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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. HK 2025 0033

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověření Ing. Hanou Holušovou, Specialistou výstavby sítě - smlouvy, 
Výstavba liniových sítí ČV
(„CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
ID DS: ffhk8fq
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 
Pr 162
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem
(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A)

B)
C)

Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a 
zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí 
elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení 
společnosti CETIN;
Stavba vyvolala Překládku;
Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 
Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(„Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Etapa Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je v Projektu určená za etapu, 
vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je 
pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a 
s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 
Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Radim spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění 
Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany 
Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je 
specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro 
vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 
písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických 
komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, 
popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou 
aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „Most ev. č. 356-001 Radim“ jejímž stavebníkem je 
Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění 
překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a 
zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a 
jiné další objekty v trase a terén je zarovnán do úrovně konečné nivelety;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení 
komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a 
Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací“ ze dne 27. 11. 2024 vydané 
pod č.j. 326537/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano
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1. úvodní ustanoveni

1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. 
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC 
Radim(CR), most 356_001 SO461“.

2. PREDMETSMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJI PODMÍNKY

3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.

3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:

a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno 
povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné 
povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;

b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené 
Překládkou tak, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé 
nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických 
komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích 
nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat 
nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.

3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly
Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4. Smluvní strany ujednávají, že není-li Smlouvou určeno jinak, platí pro Etapu Překládky 
práva a povinnosti Smluvních stran, lhůty a podmínky, ujednané Smlouvou pro 
Překládku.

3.5. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Společnost CETI N se zavazuje

a) před realizací Překládky:

(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
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b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

a)

b)
c)

zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba 
Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO 
trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („Kvalifikovaná výzva“); 
Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

d)
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 
o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a 
dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních 
dle odst. 8.1. Smlouvy.

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako 
náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude 
Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků 
za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti 
CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se 
prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy 
a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena 
z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu 
k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

Dnem ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky je den, kdy je 
Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
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elektronické pošty určenou v odst. 
Překládky a/nebo Etapy Překládky.

8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace

5. NÁKLADY SPOJENE S PŘEKLÁDKOU

5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 
nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny 
nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána.

5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 
356 280,- Kč (slovy: tři sta padesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona 
o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se 
Stavebník zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo 
dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,

e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

f) náklady na identifikaci parcel,
g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, a které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v účinném znění,

i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v účinném znění,

j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi („Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna 
Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je 
Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost
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6. platební podmínky

6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN 
vystaveny takto:

a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy;

b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy.

6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: 
fakturace.tu@suspk.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou 
v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen 
jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.

6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený 
na Faktuře.

6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Hana Holušová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: 720 752 377, e-mail: hana.holusova@cetin.cz

ve věcech technických: Tomáš Pekař 
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
tel.: 602 120 786, e-mail: tomas.pekar@cetin.cz; tomas.pekar@novaoptika.cz
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Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano

8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák 
funkce: ředitel
tel: 466 052 711, e-mail: zdenek.vasak@suspk.cz

ve věcech technických: Radka Kvirencová
Funkce: technik úseku výstavby
tel: 602 202 381, e-mail: radka.kvirencova@suspk.cz

ve věcech technických: Radim Malát
Funkce: technik úseku výstavby
tel: 602 202 381, e-mail: radim.malat@suspk.cz

8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, 
doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, 
ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více 
kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Smlouvu lze zrušit:

(a) písemnou dohodou Smluvních stran;
(b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost 
nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové 
prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,

b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení 
trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi 
písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení 
Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a 
z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě 
Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETI N 
nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je 
rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy 
Překládky dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
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10.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy:

a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;

b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

10.3 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí stím, že společnost CETIN provede na 
náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou 
či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která 
jsou nezbytná kzajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými 
oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník 
společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy nebo její části touto rozvazovací podmínkou nezanikají 
případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, 
náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; 
dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými 
jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby 
pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících 
ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je 
tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet 
k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností 
ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o 
registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho 
obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani 
do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření 
Smlouvy.

Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických 
komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 
vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a 
k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných 
pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného 
sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu 
České republiky.

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a)
b)
c)

d)

v listinné podobě;
datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů;
e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání 
doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu
contract termination@cetin.cz.

Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy 
nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany 
ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny
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kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů 
dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano

12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení 
Občanského zákoníku:

a) § 557;
b) § 1767 odst. 2;
c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
d) § 1743; a
e) § 2002 a § 2003.

12.7.

12.8.

12.9.

Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a 
§ 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.

12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů.

12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce 
nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný 
platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a 
veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.
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12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 
je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení.

12.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - Projekt

Číslo smlouvy CETIN: HK 2025_0033 SAP: 8030005996
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-203/1163/OST/20/2025 Registr smluv: Ano

V Praze dne

Za CETIN:

V Pardubicích dne

Za Stavebníka:

Ing. Hana 
Holušová

Digitálně podepsal Ing. Hana 
Holušová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=HrRCZ-04084063, 
o=CETIN a.s., ou=77424, cn=lng. Hana 
Holušová, sn=Holušová,
givenName=Hana,
serialNumber=P928656
Datum: 2025.06.04 08:58:38 -fO2'00'

Ing. Hana Holušová
specialista výstavby sítě - smlouvy 
na základě pověření 
CETIN a.s.
(podepsáno elektronicky)

II ly. Z-Uei leiKIng zdenékVašák 
Datum: 2025.06.04

VdbdK 13:47:24-i-02'OO'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
(podepsáno elektronicky)
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1. ETAPA
DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA. 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDE ULOŽENO 
V CELÉ DÉLCE DO CHRÁNIČKY 1xPVC110/94. 

CHRÁNIČKA BUDE NAD VODNÍM TOKEM UCHYCENA 
NA PROVIZORNÍ KONSTRUKCI (DODÁVKA CETIN). 

OD KONCE KONSTRUKCE DO BODŮ "A", "B" A "C" BUDE 
CHRÁNIČKA ULOŽENA POD TERÉNEM (KRYTÍ 0,6m). 

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHEMA ZAPOJENÍ

(URYTA TOťU 
JV^INY

í

/"\l£ZP.

>^sp.
+

Q

//

SO 121 - KOMUNIKACE 11/356

5S//
I

/'

13

I

li

4-

Q

Q

/

QJ

PŘEKOn
STÁVAJI^Í^

KRYíTNvhn. 0,7^ F
110/94

POD

(RChu .LJ

-SO 001 - DEMOLICE stávajícího MOL 

+ SO 201 - MOST EV.Č. 356-001

Q

KONEC PŘELOŽKY 
CETIN A.S. - 1. A 2. ETAPA 
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A SCHEMA ZAPOJENÍ

ULinu \

7^

^oTo//ř

A-

/
v®

SO 1 34 - chodníky a ZPEVNĚNÉ PLOCHY Q.

+ +

SO 1 82 - PŘECHODNÉ dopravní OPATŘENI

ZAČÁTEK PŘELOŽKY 
CETIN A.S. - 1. A 2. ETAPA 
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A SCHEMA ZAPOJENÍ

A

MÍST0 PRO PF

1. ETAPA
DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA. 
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ 
KONSTRUKCE (DODÁVKA CETIN). 
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

*+

II

I S^TAVAJICIHO J
! VJEÉDU^-^-----

cHRAnIČKA I1xPVC110/94 
YTÍ MInI 0,7m POD 

NlVEqÉTOU, niveuetou ' 
AVAJjCÍHQPQVf

4oo; 
29O.;52

+

O 1 34 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 122 - KOMUNIKACE 111/3561

UR4/15_Radim
LUZE175

+

2. ETAPA
KONEČNÁ KABELOVÁ TRASA.
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU VEDENA V CHRÁNIČCE 1xPVC110/94 ZALOŽENÉ 
V KONSTRUKCI CHODNÍKU ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY (ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST PD). 
CHRÁNIČKA BUDE OD KONCE ŘÍMSY NA KAŽDÉ STRANĚ PŘESAHOVAT O 2,0m 
DO VOLNÉHO TERÉNU, VE KTERÉM BUDE PLYNULE PŘECHÁZET DO VÝŠKY KRYTÍ 0,4m 
POD TERÉN. V MÍSTECH NEDOSTATEČNÉHO KYTÍ BUDE CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA. 
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHEMA ZAPOJENÍ

4-
IHÁZENl s.

< Cv

O

NEJMENŠI DOVOLENÉ KRYTI
sdělovací KABELY OPTICKÉ MlSTNi VE SPOLEČNÉM VÝKOPU 

S KABELY METALICKÝMI MlSTNiMI 
VZOR B2 

ŘEZ KYNETOU 
VÝKOPU

VOLNÝ TERÉN

VZOR B1
ŘEZ KYNETOU 

VÝKOPU

> o
1

FOLIE

O
CM

PLÁSTOVÁ
DESKA

o

35

I o 
, o

FOLIE

O
o

PLÁSTOVÁ
DESKA

o

35

VZOR
ŘEZ, KYNETOU 

PREKOPU 
KOMUNIKACE

' o 
; a>

FOLIE FOLIE

O

POČET A TYP 
CHRÁNIČEK 

viz. PROJ.DOKŮM.

. 50

o

POZNÁMKA:
ZHOTOVITEL STAVBY MOSTU JE POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. PO DOBU STAVBY JE POVINEN 
V MÍSTECH VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH SÍTÍ ZAJISTIT DOSTATEČNOU OCHRANU TĚCHTO SÍTÍ PŘED 
POŠKOZENÍM V PŘÍPADĚ DOČASNĚ SNÍŽENÉHO KRYTÍ.

POKLÁDKA NOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S POKLÁDKOU OSTATNÍCH 
NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A S VÝSTAVBOU NOVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- - —- - - - - - ELEKTRICKÉ VEDENI NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- - - - - - - - - - -  - ELEKTRICKÉ VEDENI NN PODZEMNÍ - CEZ DISTRIBUCE a.s.
_ „ _ „ _ podzemní STL plynovod - GASNET SLUŽBY S.R.O.
- - - - - - - - - - - - - -  - PODZEMNÍ vodovod - VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM AS.

• podzemní KÁNÁUZÁCE - VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM AS.
---------- vo----------- podzemní á nadzemní VO A MR - MĚSTO LUŽE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- —- - - - - - - - - - VODOVOD - VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM AS.
_ - - - - - - - - - - - - - - STL PLYNOVOD - GÁSNET SLUŽBY S.R.O.
- =- - - - - - - ODVODNĚNI KOMUNIKACE

- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 1.ETAPA DOČASNÁ TRASA
— NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ - 2.ETAPA KONEČNÁ TRASA

- stávající telekomunikační sítě zemní
- .W— -W— -W- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTYČENÍM.
NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

zakreslení veškerých inž. sítí je pouze informativní. trasa tlk. kabelu 
JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ 
VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

s

SO 461 
PDPS

HLAVNI PROJEKTANT: FORSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.cz [ (] MDS

PROJEKTING. JAN BURSA
ZPRACOVAL: BULENA PETR MTU\ Ing. Stanislav Marhold

CTI PROJEKT
V Nezvala 1329, 565 01 Choceň 

tel: 604234 069, e-mail:projekt@ctiprojekt.cz
ZODP. PROJEKTANT: ING. STANISLAV MARHOLD /I '

TECHNICKÁ KONTROLA: ING. STANISLAV MARHOLD
KRAJ: PARDUBICKÝ OKRES: CHRUDIM OBEC: //RADIhll STUPEŇ: PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 T PARDUBICE ZAK. Č.: 3228-24-3
AKCE:

MOST EV.Č. 356-001 RADIM
OBJEKT: D.7. SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

ARCH. Č.: 3228
DATUM: 02/2025
FORMÁT: 6A4
MĚŘÍTKO: 1:250

OBSAH:

SITUACE TRASY - 1. A 2. ETAPA
číslo SOUPRAVY: číslo PŘIL. VÝKRESU:

D.7.2.
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DOCASNA telekomunikační VEDENI BUDOU V CELE DELCE 
MEZI BODY "A", "B" A "C" ULOŽENA DO CHRÁNIČKY 1XPVC110/94.
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PREKOP
STÁVAJÍCÍHO VJEZDU 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94 
KRYTÍ MIN. 0,7m POD 

NIVELETOU
STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

dočasná kabelová trasa. 
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ 

KONSTRUKCE 
(DODÁVKA CETIN). 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

PREKOP
STÁVAJÍCÍHO VJEZDU 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94 
KRYTÍ MIN. 0,7m POD 

NIVELETOU
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2. ETAPA

PPFLE 
3XN 0,4" 
PPFLE 
3XN 0,4" 
PPFLE 
3XN 0,4”

__ __ PPFLE _
3XN 0,4

__PPFLE_
P 5XN 0,4

KABEL č. 5 
KABEL č. 4 
KABEL č. 3 
KABEL č. 2 
KABEL č. 1

A

dočasná telekomunikační VEDENI BUDOU V CELÉ DÉLCE 
MEZI BODY "A", "B" A "C" ULOŽENA DO CHRÁNIČKY 1XPVC110/94.

_ _ _ _ _ I

A

9m 6m

PREKOP
STÁVAJÍCÍHO VJEZDU 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94 
KRYTÍ MIN. 0,7m POD 

NIVELETOU
STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA. 
UMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍ 

KONSTRUKCE 
(DODÁVKA CETIN). 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

PŘEKOP
STÁVAJÍCÍHO VJEZDU 

CHRÁNIČKA 1xPVC110/94 
KRYTÍ MIN. 0,7m POD 

NIVELETOU
STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

6m 2+10+2=14m 5m

LQ LQ 
CQ CQ< <

PŘEKOP
REKONSTRUOVANÉHO 

VJEZDU

KONEČNÁ KABELOVÁ TRASA. 
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ BUDOU 
VEDENA V CHRÁNIČCE 1xPVC110/94

PŘEKOP
REKONSTRUOVANÉHO 

VJEZDU
CHRÁNIČKA 1xPVC110/94 ZALOŽENÉ V KONSTRUKCI CHODNÍKU CHRÁNIČKA 1xPVC110/94

KRYTI MIN. 0,7m POD 
NIVELETOU 

NOVÉHO POVRCHU

B

ŽB. MONOLITICKÉ ŘIMSY 
(ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST PD). 

CHRÁNIČKA BUDE OD KONCE ŘÍMSY 
NA KAŽDÉ STRANĚ PŘESAHOVAT O 2,0m 
DO VOLNÉHO TERÉNU, VE KTERÉM BUDE 

PLYNULE PŘECHÁZET DO VÝŠKY KRYTÍ 0,4m 
POD TERÉN. V MÍSTECH NEDOSTATEČNÉHO 

KYTÍ BUDE CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA.

KRYTÍ MIN. 0,7m POD 
NIVELETOU 

NOVÉHO POVRCHU

KABEL č. 1 SMĚR
D_Nap_SR4_Radim
LUZE18
1.1.1/321-330 SMĚR LUZE174
xLUZE1HR(Luze)/1.9.2/1-100
1xmDSLAM 450;
41xHD180 10x1s;20xSID-C př.modul;
; ; ; ;SR4 Radim
Luže
Radim

KABEL č. 2 AŽ 5 SMĚR
UR4/15_Radim
LUZE175
1.UK.5/1-6 SMĚR LUZE1618 
1.UK.3/1-6 SMĚR LUZE1619 
1.UK.7/1-6 SMĚR LUZE1628 
1.UK.8/1-6 SMĚR LUZE1627 
1.UK.9/1-6 SMĚR LUZE1621 
1.UK.10/1-6 SMĚR LUZE1623
xLUZE18/1.1.1/331-350
1xSIS - 1h;
2xsv.ř.LSA 10x1;60xkab.forma 1p.;
; ; ; ;UR4/15 Radim sloupek účastnický 
Luže
Radim

KABEL č. 6 SMĚR KABEL č. 7 SMĚR KABEL č. 8 SMĚR KABEL č. 9 SMĚR KABEL č. 10 SMĚR
UR4/14 Radim 2 Radim 3 Radim 85 Radim 5 Radim
LUZE174 LUZE1618 LUZE1619 LUZE1628 LUZE1621
1.1.1/1-10 1.1.1/1-6 1.1.1/1-6 1.1.1/1-6 1.1.1/1-6
xLUZE18/1.1.1/321-330
1xMIS - 1bN;
1xsv.ř.LSA 10x1;12xkab.forma 1p.;

xLUZE175/1.UK.5/1-6
1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;■ O • •

xLUZE175/1.UK.3/1-6
1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;

xLUZE175/1.UK.7/1-6
1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;85 ; ;
Luže
Radim

xLUZE175/1.UK.9/1-6
1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;■ c . .;l ; ;

Luže
Radim

Luže
Radim

;3 ; ;
Luže
Radim

;5 ; ;
Luže
Radim

LEGENDA SÍTI CETIN:
projektovaný telekomunikační kabel zemní 
projektovaná trubka HDPE zemní 
přeložený telekomunikační kabel zemní 
přeložená trubka HDPE zemní 
překládaný telekomunikační kabel zemní 
překládaná trubka HDPE zemní 
stávajicí telekomunikační kabely zemní 
stávající trubky HDPE zemní 
zrušený telekomunikační kabel zemní 
zrušená trubka HDPE zemní

POZNÁMKA:
Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE

70_Radim
LUZE1627
1.1.1/1-6
xLUZE175/1.UK.8/1-6 
1xKO 68; 
6xkab.forma 1p.;
;70 ; ;
Luže
Radim

6_Radim
LUZE1623
1.1.1/1-6
xLUZE175/1.UK.10/1-6 
1xKO 68;
6xkab.forma 1p.;
;6 ; ;
Luže
Radim
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PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková databáze: 2025.04

Název stavby: MOST EV.C. 356-001 RADIM - 1.ETAPA

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 

PROVOZNÍ PRÁCE 

MATERIÁL DOD. CETIN 

MATERIÁL VYŘAZENÝ 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 

POPLATKY

0,00 Kč 

49 171,86 Kč 

53 691,16 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 

12 111,81 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 

14 471,57 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkové náklady: 129 446 Kč

stavební činnost
NESTAVEBNÍ ČINNOST

117 334,59 Kč 

12 111,81 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky

ZEMNÍ PRÁCE

Pokládka PE nebo vrapované chráničky 

Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 

Rýha v trávě 35/70-100 

Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 

Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 

Vytyčení trasy v zastavěném terénu 

Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

954970 S 

958554 S 

952345 S 

954958 S 

954955 S 

955053 S 

951349 S 
MONTÁŽ 

952649 S 

952650 S 

952644 S 

952643 S 

955000 S 

955267 S

Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 

Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 

Měření střídavé během stavby - další čtyřka 

Měření střídavé během stavby - první čtyřka 

Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 

Montáž nadzemní tratě síťové

Množství Celková cena

50.00 m 1 229,00 Kč

1.00 ks 6 191,95 Kč

41.00 m 18 805,47 Kč

18.00 m 2 369,34 Kč

12.00 m 19 510,20 Kč

50.00 m 737,50 Kč

2.00 ks 328,40 Kč

8.00 ks 1 666,56 Kč

18.00 ks 865,08 Kč

4.00 ks 128,32 Kč

1.00 ks 112,21 Kč

34.00 ks 1 362,38 Kč

15375.00 JV 15 375,00 Kč

Materiál a montáž spojené s dočasnou konstrukcí nad vodním tokem - 9m



955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 4920.00 JV 4 920,00 Kč

Práce spojené se zatažením telek. vedení do chráničky PVC dočasné trasy - 50m

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 4920.00 JV 4 920,00 Kč

Finance na případné vícenáklady

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 10.00 ks 15 200,30 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 1439.10 JV 1 439,10 Kč

Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC na provizorní konstrukci - 9m

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ

281.00 m

3.00 ks

7 702,21 Kč

12 111,81 Kč

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 

300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 

312425 S Modul konektor. 9700-10P 

410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 

312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml

Množství Celková cena

35.00 m 

12.00 m 

100.00 m 

226.00 m 

55.00 m 

10.00 ks 

1.00 ks 

10.00 ks 

50.00 m

2.00 ks 

1.00 ks

144,20 Kč 

56,52 Kč

223,00 Kč

4 506,44 Kč

1 377,20 Kč 

264,90 Kč 

491,11 Kč

4 693,70 Kč

2 714,50 Kč

0,00 Kč 

0,00 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace

Položková databáze: 2025.04

Název stavby: MOST EV.Č. 356-001 RADIM - 2.ETAPA

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 

POPLATKY

Celkové náklady:

stavební činnost
NESTAVEBNÍ ČINNOST

0,00 Kč 

79 712,19 Kč 

71 197,24 Kč 

7 173,56 Kč 

6 811,25 Kč

0,00 Kč 

42 462,74 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 

17 016,42 Kč

0,00 Kč 

2 460,00 Kč

226 833 Kč

178 282,40 Kč 

48 551,00 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

951624 S Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 10.00 m 656,30 Kč

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 11.00 m 270,38 Kč

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 8954.40 JV 8 954,40 Kč

Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy) - 4m

955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 40.00 m 28 611,20 Kč

955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 22.00 m 4 501,86 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 35.00 m 16 053,45 Kč

954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 12.00 m 19 510,20 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 56.00 m 826,00 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks 328,40 Kč
MONTÁŽ

955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 281.00 m 6 735,57 Kč

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 70.00 m 4 146,80 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks 1 666,56 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 18.00 ks 865,08 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 4.00 ks 128,32 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 112,21 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 34.00 ks 1 362,38 Kč



955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 7687.50 JV 7 687,50 Kč

Práce spojené s demontáží dočasné konstrukce nad vodním tokem - 9m

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2460.00 JV 2 460,00 Kč

Práce spojené se vytažením telek. vedení z chráničky PVC dočasné trasy - 50m

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 4920.00 JV 4 920,00 Kč

Finance na případné vícenáklady

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 10.00 ks 15 200,30 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 719.55 JV 719,55 Kč

Práce spojené s demontáží chráničky PVC z provizorní konstrukce - 9m

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 233.00 m 6 386,53 Kč

958469 S Uvedení stavby do provozu 4814.22 JV 4 814,22 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km 1.00 ks 3 428,92 Kč

955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 10.00 ks 10 563,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 7 173,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 811,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 545,30 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 19557.00 JV 19 557,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 8 004,48 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 11 355,96 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 2460.00 JV 2 460,00 Kč

Správní poplatek

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 35.00 ks 741,30 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 57.00 m 234,84 Kč

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 246.00 m 4 905,24 Kč

300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 57.00 m 1 427,28 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 14.00 ks 3 660,86 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 10.00 ks 264,90 Kč

410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 1.00 ks 491,11 Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 10.00 ks 4 693,70 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 11.00 m 597,19 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks 0,00 Kč


