Cislo smlouvy objednatele: SOD/OVZS/003/25
&islo smlouvy zhotovitele: SoD/VZ/CB/30052025

SMLOUVA O DiLO

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

(dale tez ,smlouva®)

l. Smluvni strany

a) Objednatel:  JihocCesky kraj

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice
zastoupeny: MUDr. Martin Kuba, hejtman JihoCeského kraje

ICO: 70890650

DIC: CZ70890650 ,Jsme platci DPH"

Bankovni spojeni: CSOB a. s., Ceské Budé&jovice, &. ustu 199783072/0300
Za objednatele je ve véci stavby opravnén jednat:
Ing. Tereza Novakova, novakova2@kraj-jihocesky.cz, tel. €. 725 985 876

K vykonu technického dozoru stavebnika je opravnén: EB consulting s.r.o.

se sidlem: P. J. Safafika 912/15, 370 07 Ceské Budé&jovice
ICO: 28113331

DIC: CZ28113331

b) Zhotovitel: Sunsmart Construction a.s.

se sidlem: Thamova 21/34, Karlin, 186 00 Praha

zastoupeny: Ing. Vladimir Troni¢ek, Viktor Schwarz, MSCi

ICO: 28203135

DIC: CZ 28203135

Bankovni spojent: ¢soB

Cislo uétu: 323766668/0300

zapis v obchodnim rejstiiku: Zapsany v obchod. rejstiiku u Méstského soudu v Praze, Oddil C, vlozka: 13008

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele v provoznich zalezitostech, k pfejimani a pfedavani praci,
k podepisovani protokolu o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku:

Hlavni stavbyvedouci: Mgr. Marek Cibulka
Zastupce hlavniho stavbyvedouciho: Jakub Hrala

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 17.4.2025 (dale téZ ,nabidka®)
podana ve vybérovém fizeni konaném mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych za-
kazek, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale téz ,ZZVZ*), pro vefejnou zakazku s nazvem:

»Rekonstrukce stirech a instalace fotovoltaické elektrarny na objektech krajského aradu“

Il. Pfedmét

1. Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejne zakazky, jeho nabidky podane ve
vybérovém fizeni pro vefejnou zakazku s ndzvem ,,Rekonstrukce sti‘ech a instalace fotovoltaické
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elektrarny na objektech krajského uradu“, podminek sjednanych vtéto smlouvé zavazuje
k provedeni dila, které pro ucely této smlouvy smluvni strany oznacuji nazvem: ,,Rekonstrukce stifech
a instalace fotovoltaické elektrarny na objektech krajského turadu“.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podminek dale touto
smlouvou stanovenych.

2. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila specifikovaného v &l. Il. odst. 1. této smlouvy. Provedenim dila
se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
vcetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné, v€asné a kompletni dokonceni
celého dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci,
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni
opatfeni, zabezpeceni obsluznosti pfilehlych nemovitosti apod.) v€etné koordinacni a kompletaéni
¢innosti celého dila tak, aby bylo dilo fadné, v€as a kompletné dokonceno v souladu s obecné
technickymi pozadavky na vystavbu a v souladu s touto smlouvou. P¥i provadéni dila je zhotovitel
povinen postupovat s potfebnou péci.

3. Pfedmétem smlouvy je dale zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani
objednateli v poc¢tu 3x v tiSténé podobé a 1x v digitalni podobé nejpozdéji v den prevzeti dila
objednatelem.

4. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu se zadavaci dokumentaci k pfedmétné vefejné
zakazce a touto smlouvou, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen
opatfit zhotovitel.

5. Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a pfeda jej objednateli uplny, bez
vad, nedodélk( a nedostatkd, zcela hotovy, funkéni a provozné bezpecny.

6. Pfedmét smlouvy obecné zahrnuje veskeré prace, vykony a opatfeni, které jsou nutné nebo ucelné
ke zhotoveni pfedmétu smlouvy v uplném, sobé&statném, bezchybném, funkénim a provozné jistém
stavu. Vtomto stavu zhotovitel objednateli pfedmét smlouvy pfeda jako celek vCetné vesSkerych
pfislusnych technickych dokladd, revizi, povoleni pro provoz zafizeni, dale dolozeni vSech zkou$ek,
atestu, certifikat, prohlaseni o shodé, dokladl a nalezitosti vyzadovanych fizenim, pfipadné jinym
postupem podle stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude mozno zapocit s trvalym uzivanim
stavby, tj. aby bylo mozZno vydat kolaudaéni souhlas.

7. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tfetich osob (poddodavatel(l) pfedem pisemné
odsouhlasenych objednatelem. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy a odpovida
za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli sou€innost pfi
vedeni a pribézné aktualizaci seznamu vSech poddodavatelll v€etné jejich podilu na zhotoveni dila.
Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Dojde-li ke zméné
poddodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel ¢ast kvalifikace ¢i zménu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéz splfiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

8. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle platnych &eskych technickych norem
avsouladu s obecné zavaznymi predpisy, podle platnych technickych kvalitativnich podminek
a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek, pokud jsou soucasti projektové dokumentace.

9. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu trvani zadvazku aéinnou pojistnou smlouvu/pojistny
certifikat o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé alespor ve
vysi 15 mil. K¢, kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi opravnénému zastupci objednatele
k nahlédnuti.

10. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

11. Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04
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v Evropském seznamu odpad( stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi
byt pfipraveno k opé&tovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materialového vyuziti, v€éetné zasypu,
pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsob( nakladani s odpady a
protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Zhotovitel je povinen vést prilkaznou evidenci veskerého vzniklého odpadu pfi realizaci dila v souladu
s Planem nakladani s odpady.

Za tento plan Ize povazovat napf.

+ stanoveni odhadovanych mnozZstvi jednotlivych kategorii odpadu vzniklého na stavbé
a pfipravovaného k opétovnému pouziti a popis zpuUsobl pFipravy/pfedani a navaznych druhd
opétovného pouziti,

+ prohlaseni zhotovitele o aplikaci podminky zajistit minimalné pfedani pfisluSného mnozstvi odpadu
k opétovnému pouziti s popisem, jakym zpusobem bude zajist€no predani pfisluSného mnoZstvi
odpadu k opétovnému pouziti do konkrétniho zafizeni uréeného pro nakladani s danou kategorii odpadu
apod.

Min. 70 % hmotnostniho odpadu dle definice vySe je povinen zhotovitel opétovné vyuzit v ramci
realizace dila ¢&i pfipravit k opétovnému vyuziti formou pfedani do pfisluSného zafizeni, které ma
relevantni opravnéni k nakladani s odpady a jeho recyklaci. V pfipadé pfedani odpadu do pfislusného
zafizeni musi zhotovitel téZ doloZit kopii smlouvy o zajisténi prfedani produkovanych stavebnich
a demoliénich odpadt do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu dle § 15
odst. 2 pism. c) zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, pfipadné doklad o prevzeti odpadl od
provozovatele zafizeni dle § 17 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést, pfipadné aktualizovat evidenci veskerého vzniklého odpadu pfi realizaci dila,
resp. Plan nakladani s odpady tak, aby bylo mozné porovnat plan se skute¢nosti a provést vypocet
spInéni podminky 70 % odpadu k opétovnému vyuZiti dle definice vySe. Pro pInéni podminky vySe neni
nutné splnit definici odpadu dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech — |ze zapodcitat i dalSi druhy

material(, které jsou ihned vyuzity na stavenisti a které se formalné nestanou odpadem dle zakona.

V ramci realizace pfedmétu verejné zakazky je u€astnik povinen evidovat pod relevantnimi kategoriemi
veSkery vznikly odpad v ramci realizace pfedmétu vefejné zakézky, ktery je povinen min. ze 70 %
hmotnostniho stavebniho a demoli¢niho odpadu dle definice vySe opétovné vyuZit na stavenisti, nebo
pfedat k recyklaci na relevantni sladky opravnéné k témto Ukonlm, coz doloZi pfi pfedani stavby
aktualizovanym Planem nakladani s odpady obsahujici soupis a jeho zatfidéni pod relevantni druhy a
kategorie veSkerého odpadu vzniklého odpadu na stavenisti a zpusob jeho opétovného vyuziti. V
pfipadé pfedani odpadu na odpovidajici skladku prfedlozi kopii smlouvy o =zajisténi pfedani
produkovanych stavebnich a demoli¢nich odpad( do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem
a kategorii odpadu dle § 15 odst. 2 pism. c) zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o
prevzeti odpadl od provozovatele zafizeni dle § 17 odst. 1 pism. c) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech.

lll. Doba pInéni, misto pInéni

1. Doba plnéni zavazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavebni prace budou zahajeny dnem nasledujicim po pfedani stavenisté zhotoviteli dle ¢l. VIII. této
smlouvy.

Stavba bude dokoncena a protokolarné prfedana: do 180 kalendarnich dnli ode dne nasledujiciho
po dni, v némz dojde k pfedani staveniste.

Stavebni prace na objektu E1 budou zahajeny ihned po pfedani stavenisté a dokonéeny do 90 dnl od
predani stavenisteé.

Stavebni prace na objektu E2 budou zahajeny nejdfive 1. 7. 2025 a dokon&eny do 60 dnl od zahajeni
praci na objektu E2.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s €asovym harmonogramem postupu provedeni dila,
ktery bude pfedan objednateli pfed zahajenim realizace stavby a bude objednatelem odsouhlasen.
V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni na stavebni dily a u nich
uveden predpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci.

3. Objednatel je v odlvodnénych pfipadech opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila napf.
z provoznich davodd na své strané atp.

4. Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe€nost pozastaveného
dila proti zni€eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila.

5. PferuSeni praci na stavenisti z ddvodu vadného plnéni na strané zhotovitele nebude mit vliv na Ihitu
plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku a cenu dila dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

6. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady, pro néz byly prace na stavenisti pferuseny, ani do 30 dnud
ode dne doruceni rozhodnuti o pferuSeni praci na stavenisti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, odstoupenim od smlouvy se zavazek stran rusi od
pocatku a strany si vrati, co si vzajemné plnily. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou smluvni
strany ve Ih(ité do 30 dni dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

7.V pfipadé, Ze objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do
30 dnu ode dne odstranéni vad, pro néz byly prace na stavenisti pferuseny, je zhotovitel opravnén od
této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou strany ve lhité do 30 dnu
dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

8. Byly-li prace na dile pferuseny z divodu uvedenych v predchozich odstavcich tohoto ¢lanku, jsou
smluvni strany povinny pfed zapocetim dalSich praci vyhotovit zapis do stavebniho deniku, ve kterém
zhodnoti skute€ny technicky stav jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych Uprav.

9. Naklady spojené s odstranénim vad dila nese v plné mife zhotovitel. Tim neni dotéeno pravo na
nahradu skody, ktera v jejich disledku objednateli vznikne.

10. Misto pInéni jsou budovy Krajského ufadu JihoCeského kraje.

IV. Cena za dilo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou,
ktera Cini podle nabidkového rozpoctu pro dilo uvedené ve €l. Il. této smlouvy:

Cena dila celkem bez DPH za provedeni predmétu smlouvy 27 950 400,98 Ké
Samostatné DPH 21 % 5 869 584,21 K&
Cena dila celkem véetné DPH 33819 985,19 K¢

2. Tato cena je nejvySe pfipustna a Ize ji pfekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Po
dobu vystavby nebude uplatnéna inflace. Zhotovitel prohlasSuje, Ze cena zahrnuje veSkeré naklady na
provedeni dila podle pozadavku objednatele a sjednana cena je uplna.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro
fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace
a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontéz zafizeni stavenisté
a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila.
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4. Zména sjednané ceny je mozna pouze, pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteCnosti, které
nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel je nemohl pfedvidat a tyto skuteCnosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu. Zadani takovych zmén a praci bude probihat v souladu se ZZVZ.

5. Viceprace a ménéprace, zpUsob jejich prokazovani, ocenéni, postup pfi zméné ceny:
a) vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis vCetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit technickému dozoru investora
a objednateli k odsouhlaseni; pfesné urCeni vicepraci a ménépraci bude formou pisemného
dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

b) viceprace budou ocenény v souladu se ZZVZ, na zakladé pisemného soupisu vicepraci,
odsouhlaseného technickym dozorem investora a ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel dopini
jednotkové ceny podle smluvniho rozpoctu, a pokud v nich prace a dodavky tvofici viceprace
nebudou obsaZeny, zhotovitel doplni jednotkové ceny smluvni cenové soustavy — tj. cenové
soustavy URS, snizené o 10 % ceny bez DPH, a to pro to obdobi, ve kterém jsou prace realizovany.
Pokud préace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny ani v cenové soustavé URS, viceprace
budou ocenény podle cenové soustavy RTS (jednotkové ceny ztéto cenové soustavy budou
snizeny o0 10 % ceny bez DPH), a to pro obdobi, ve které jsou prace realizovany. Pokud prace
a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny ani v cenové soustavé RTS, viceprace budou
ocenény cenou v daném misté a ¢ase obvyklou. Zhotovitel vS8ak mlze vzdy predlozit i nabidku pro
objednatele vyhodnéjsi.

c) ménéprace budou ocenény tak, Zze do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skutené mnozZstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami
podle smluvniho rozpoctu a stanovi tak skuteény rozsah a cenu provedenych praci.

d) ke zméné ceny podle odst. 1 tohoto ¢lanku muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v ramci soupisu praci v zadavacich
podminkach a taktéz za ocenéni pfipadnych upravenych soupist praci a zmén zvefejnénych v ramci
dodatecnych informaci pfedmétného vybérového fizeni.

7. Zhotovitel prohladuje, Zze cena obsahuje kompletni dodavku stavby dle pozadavku objednatele
a sjednana cena je uplna. Cena dila se sjednava pro danou dobu pInéni se zapoctenim veskerych
budoucich nakladi a rizik souvisejicich napf. s inflaci nebo zvySovanim cen stavebnich materiald anebo
praci. Zhotovitel na sebe pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 ob&anského zakoniku.

V. Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni staveni$té, v€etné pouzivanych stroji, mechanism( a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeli Skody na téchto vécech, a to az do okamziku
pfedani dila objednateli a vyklizeni stavenisté.

3. Veskere podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

4. Nebezpeci Skody na véci, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody pfechazi na
objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

VI. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy. Fakturace bude provadéna jedenkrat za mésic podle skutecné
provedenych praci pisemné odsouhlasenych zastupcem investora. Cena dle &l. IV odst. 1 této smlouvy
tak bude hrazena postupné dil¢im plnénim. Dil€i pInéni podle § 21 odst. 8 z&k. €. 235/2004 Sb., o dani
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z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty“) se povazuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskuteénéné posledni pracovni den tohoto obdobi. Nedilnou soucasti
jednotlivych dariovych dokladll (dale téz ,faktura“) musi byt soupis provedenych praci v souladu se
smluvnim rozpoctem a zjistovaci protokol. V pfipadé, ze danovy doklad bude trpét formalnimi vadami
(absence zakonnych nalezitosti faktury, absence listinnych pfiloh apod.) ¢i vécnymi vadami (cena
neodpovidé nabidce, prace nebyly provedeny Ci byly provedeny vadné apod.), je objednatel povinen
zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnd ode dne obdrzeni takového vadného dariového dokladu.
Lhuta splatnosti v dafnovém dokladu uvedena se timto oznamenim preruSuje do doby nalezeni
oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni formalnich vad darfiového
dokladu. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapocne bézet nova lhdta pro zaplaceni nové
vystaveného danového dokladu.

2. Fakturace bude probihat oddélené dle jednotlivych stavebnich objektd.
3. Veskeré cenové udaje, a i platby budou probihat v CZK.

4. Doruceni danoveho dokladu se provede osobné& proti podpisu opravnéné osoby nebo jako
doporucené psani prostrednictvim posty nejpozdéji do 10. kalendainiho dne v mésici nasledujicim po
mésicich, ve kterych byly fakturované prace provedeny.

5. Splatnost dafiového dokladu bude do 30 dnli ode dne doruéeni dafiového dokladu objednateli.
Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢astky z uctu objednatele.

6. Faktura bude vystavena ve dvou originalech.

7. Skute€né provedené prace budou hrazeny mési¢nimi fakturami. Timto zplisobem bude zaplaceno
nejvyse 90 % z celkové ceny dila uvedené v &l. IV. odst. 1 této smlouvy. Zbyvajicich 10 % bude uvolnéno
po protokolarnim pfedani a prevzeti dokonéeného dila bez vad a nedodélku, a to na zakladé pisemné
zadosti zhotovitele. Pokud bude dilo jako celek pfevzato bez vad, bude na zakladé zapisu o pfedani
a pfevzeti dila uvolnéno celych 10 % pozastavky.

8. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

9. Faktura musi kromé néleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy zavaznymi pro dariovy doklad dle
§ 29 zakona o dani z pfidané hodnoty obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) nazev dila, Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) oznaceni banky a €islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihata splatnosti faktury,

e) soupis provedenych praci v€etné zjistovaciho protokolu (ten bude obsahovat rozdéleni ¢astky na
z4klad dané pro zékladni sazbu a zaklad dané pro snizenou sazbu dané),

f) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho Citelného podpisu a kontaktniho telefonu,

g) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

h) nazev stavby dle €l. Il této smlouvy.

VII. Zptisob provadéni dila

1. PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorhujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

2. ZpUsob provadéni dila se Fidi touto smlouvou a v neupravenych ¢astech pfislusnymi pravnimi
predpisy, zejména ustanovenim § 2586 a nasl. obcanského zakoniku. Jakost vyrobkd pro stavbu musi
odpovidat ustanoveni § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®).

3. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
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objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpist. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na
dile v souladu s technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych
materialt a vyrobk.

4. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila, soubor
certifikatd rozhodujicich material( uzitych ke zhotoveni dila. Na vyzadani objednatele, technického &i
autorského dozoru, je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prdbéhu provadéni praci pfislusné certifi-
katy pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy nebo receptury jednotlivych materiald a vy-
robkl a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, technic-
kého &i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozZi, ma pravo technicky dozor nebo osoba
opravnénd jednat ve véci provadéni stavby (podle této smlouvy) prace na dile pozastavit az do doby
pfedlozeni dokladl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila.

5. Opravnéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor stavebnika po celou dobu
vystavby sleduji a jsou opravnéni provadét kontrolu provadénych stavebnich praci, zda je dilo
provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych
technickych norem, rozhodnuti pfisluSnych spravnich organt a v souladu s pravnimi predpisy. Pokud
zjisti, Zze tomu tak neni, jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a zadat bezodkladné odstranéni
takovych vad dila nebo prace prerusit bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl ndrok na prodlouzZeni terminu
dokonceni dila. V pfipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor stavebnika nebo
opravnéni zastupci objednatele pravo postup praci na dile zastavit, a to az do vyfizeni napravy, bez
toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila. Tim neni doteno pravo na
nahradu skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfi jeho provadéni ve stupni pfed zakrytim
jednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni kontroly
s predstihem nejméné 3 pracovnich dnd. Zhotovitel je povinen zabezpecit U€ast svych pracovnikl pfi
kontrole a provéfovani svych dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit
neprodlené opatieni k odstranéni zjist&nych zavad.

7.V prubéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 14 dni, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel. Kontrolniho dne
jsou povinni G€astnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby
nebo pozadavku objednatele zajistit u€ast svych poddodavatelti. Obsahem kontrolniho dne je zejména
zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolG.

8. Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané skuteCnosti
a skryté prekazky, které mohou mit vliv na dalSi pribéh stavby nebo znemozruji provedeni dila
dohodnutym zplsobem a byly zjiStény v pribéhu stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi
bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i v pouzitych
materialech, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
souvisejici s uvedenim do plvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

9. Pokud z divodd, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni
Casti dila, k jehoz prevzeti byl objednatel vyzvan vysSe uvedenym zpUsobem, zastupce objednatele nebo
technicky dozor stavebnika pak ur¢i novy termin provedeni kontroly pfislusné &asti dila. Zhotoviteli tim
nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila.

10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup ke vSem ¢astem dila pro vykon technického dozoru
a kontroly dila. Pokud zhotovitel takovyto bezpecny pfistup nezajisti, je technicky dozor opravnén
odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor stavebnika pak urCi novy termin provedeni kontroly
prislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila.

Registracni €. projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001357

Registracni €. projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001371

Registracni €. projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001356
7



11. Za dodrzovani podminek stanovenych v povoleni k uzivani vefejnych ploch odpovida zhotovitel,
ktery bude hradit pfipadné Skody vzniklé pfi tomto uzivani.

12. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady odvoz a likvidaci stavebniho odpadu v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a to v terminech stanovenych na kontrolnich dnech
véetné dolozeni dokladu o likvidaci.

13. Zhotovitel je povinen koordinovat stavebni prace spolecné se zhotovitelem dila ,Upravy 4. patra
objektu KU I., U Zimniho stadionu®.

VIII. Pfedani stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano zhotoviteli nejpozdéji do 14-ti pracovnich dni po nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to na zakladé pisemného zapisu o pfedani
a prevzeti stavenisté.

2. Objednatel pfed pfedanim stavenisté zajisti jeho Uplné vyklizeni.

3. Stavenisté zajiStuje zhotovitel. Naklady spojené se zafizenim stavenisté a nasledujici likvidaci jsou
soucasti sjednané ceny za dilo.

4. Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.

5. Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro ucely zajisténi predmétu dila a je povinen si
pocinat tak, aby objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen stavenisté
vyklidit, vycistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 10 dnu po fadném dokonceni dila. Zhotovitel je
povinen na pracovisti zachovavat Cistotu a pofadek a odstranovat na své naklady odpady a necistoty
vzniklé provadénim praci.

IX. Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji 5 kalendarnich dnu pfedem, Ze dilo je
dokonceno a je pfipraveno k pfedani a prevzeti. Dilo bude pfedano na misté samém, o tom se zavazuiji
obé zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o pfedani a prevzeti, podepsany opravnénym
zastupcem zhotovitele, technickym dozorem investora a zastupcem objednatele. V zapise se uvede
zejména soupis predanych dokladud, soupis zfejmych vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni,
cena dila a konec zarucni doby. Taktéz v ném bude uvedeno datum vyklizeni stavenisté. Nebudou-li
vady odstranény ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést
prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za
odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu podle této
smlouvy, v€etné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu $kody, ktera objednateli
v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad vznikla.

2. Objednatel nemize odmitnout pfevzeti dila pfes ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji; pfi prevzeti takového dila se strany zaroven dohodnou na Ihiitach k jejich odstranéni, Ihaty
k odstranéni vad zpravidla nebudou delSi nez 30 kalendafnich dni, umozni-li to klimatické podminky,
nebo pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro u¢ely uvedeni dokonceného
dila do provozu, zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby/zkuSebni provoz
stavby.

4. Zhotovitel zodpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé predani.
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X. Zaruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci stavby a zadavacim podminkam, zavaznym technickym normam platnym
v dobé vydani stavebniho povoleni, standardim a podminkam vyrobci a dodavateld materiald
a vyrobku, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace. Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni
neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfisluSnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno
a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prlibéhu vystavby, dale za vady, jezZ ma dilo v dobé jeho
pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé&. Za vady dila, které se projevi po zaruéni
dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zpusobeny porusenim jeho povinnosti. Tyto vady
je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.

3. Zaruéni Ihlta na stavbu se sjednava v délce 60 mésicu. Zaruka plati za pfedpokladu dodrzeni vSech
pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruéni doba pocina bézet dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkll jako celku provedeného
v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaruéni
doby zaruku v délce 24 mésicl. Zarucni doba zacina bézet ode dne prevzeti dokonené opravy
reklamované vady.

6. Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dila, které brani jeho provozu nebo vedou ¢i
mohou vést k poSkozeni zdravi osob nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Zhotovitel je povinen
reklamaci posoudit a havarijni stav odstranit nejpozdé;ji

a) do 24 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud bude oznameni odeslano
zhotoviteli v pracovni den v dobé od 8.00 do 16.00 hodin,

b) do 3 dnl od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud je ddvodem havarijniho stavu zavada
ve stfidaci nebo v solarnim panelu

c) do 48 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu v ostatnich pfipadech.

7. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvi strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani zaru¢ni vady zji5t€né a uplatnéné objednatelem v terminech
stanovenych touto smlouvou, ma objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané na
naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, v€etné vad odstranénych treti stranou.

9. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v €l. |. této smlouvy. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 dnii ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technickych ddvodud vadu odstranit ve vySe uvedené Ihaté,
je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatné nejpozdéji do 30 dni od jejich uplatnéni. Jestlize
objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit
odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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11. V pfipadé nesplnéni shora uvedenych povinnosti nese zhotovitel odpovédnost za Skodu, ktera tim
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatfiovat tfeti osoby. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda na zakladé pfedavaciho protokolu.

13. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuaty, pfiCemz i reklamace odeslana
v posledni den zarucni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

XI. Zvlastni ujednani

1. Bude-li nutné z dGvodl na strané objednatele ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich
praci, zajisti objednatel v€as nezbytné doplInéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a obé& smluvni strany uzavfou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném
postupu.

2. V pfipadé, ze vici zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se
stavbou a jeji realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

4. Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74
a nasl. zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

XIl. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

1. Tuto smlouvu Ize ukonc€it dohodou stran. Dohoda musi mit pisemnou formu. Smluvni strany jsou pro
ten pfipad povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veskeré splatné penézité
zavazky podle smlouvy; zanikem zavazku rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové
sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanovi-li tak tato smlouva, nebo pro jeji podstatné poruseni.

2.1. Za podstatné poruSeni smlouvy na strané objednatele se povazuje prodleni s plnénim dle
¢lanku VI. odst. 4 této smlouvy, delSi nez 30 dni.

2.2. Za podstatné poruSeni smlouvy na strané zhotovitele se povazuje:

a) pokud je z necinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede fadné a v€as

b) pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou, za pfedpokladu, Ze zhotovitel na
zakladé pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu do 10 dnli od doruceni této vyzvy

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu skody. Odstoupenim od smlouvy se zavazky
stran rusi od poc¢atku a strany jsou si povinny vratit, co si vzajemné plinily.

3. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu vzniklou v dusledku nedodrZeni ustanoveni této smlouvy
a pravnich predpis Ceské republiky pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené pfedanim neuplnych podkladl o stavenisti, stavbé ¢i za
Skody vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych odbornych
znalosti pfi vynalozeni potfebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit Skodu (Ujmu) objednateli nebo tfetim osobam a zplsob nahrady Skody
(Ujmy) se Fidi pFisl. ustanovenimi obanského zakoniku. Je-li jiz z povahy provadéného dila zfejmé, ze
ke Skodam mdze dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfimérenou na-
hradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojiSténi proti Skodam zpusobenym vlastni ¢innosti (viz ¢l. Il odst. 10
této smlouvy). Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v u€innosti po celou dobu zhotovovani dila,
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resp. po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy. Pojisténi musi obsahovat kryti jakékoliv Skody
zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

7.V pripadé, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpUsobeni prokazatelné sSkody objedna-
teli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 6. tohoto ¢lanku, je
zhotovitel povinen tyto 8kody uhradit z vlastnich prostfedku.

XIIl. Smluvni pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dokon&eného dila (€. 1. odst. 1) zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta muze byt zapocétena proti
pohledavce zhotovitele jednostrannym ukonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho
povinnosti prace dokoncit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy prokazatelné
zjistény pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude uctovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé
nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

3. Z diivodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 10.000 K& za kazdy kalendafni den prodleni.

4.V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za vadu a kalendarni den.

5. Z dlvodu nedodrzeni terminu na vyklizeni, vyciSténi a predani staveni$té je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu 10.000 K& za kazdy kalendarni den prodleni.

6. V pfipadé, ze bude zjiSténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli utovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

7. V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona €. 309/2006 Sb., stavebniho
z4akona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy prokazatelné zjistény pfipad.

8. Smluvni strany se dohodly, ze pferusi-li zhotovitel bezdlivodné prace na dile na dobu del§i nez
5 pracovnich dnd, nebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila opakované i pfes upozornéni
objednatele zavazné technické normy a technologické predpisy, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vyS&i 5.000 K&.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody, a to ve vysi,
o kterou Skoda prekroci sjednanou smluvni pokutu.

10. Splatnost smluvnich pokut podle této smlouvy bude 15 kalendafnich dnt od doru€eni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty stran& povinné.

XIV. VysSi moc

1. Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Upliné neplnéni smluvnich zavazka,
jestlize k nému doSlo v disledku vysSi moci. Za vys$Si moc se pro Uucel smlouvy povazuji okolnosti, které
vznikly po uzavieni smlouvy v dusledku stranami nepfredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti
mimofadné povahy, jez maji bezprostfedni vliv na provedeni dila.
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2.V pfipadé, ze nastane vy$$i moc, prodluzuje se Ihiita ke spInéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem
niz vysSi moc trva. Jestlize v disledku vy$Si moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice
nez 60 dnd, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukonéeni
jeji platnosti.

3. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dusledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné
poté, co ucinky vys$si moci pominou, je smluvni strana, jez byla vy$si moci dotena, povinna neprodlené
a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skute¢nosti.

XV. VSeobecna ustanoveni

1. Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel neni opravnén postupovat jinym osobam pohledavky vzniklé
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmareni dila nahodou pfed dobou jeho spInéni, ztrati zhotovitel narok na odménu.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit predmét dila a uzavfit pojiSténi o odpovédnosti za
Skodu zplsobenou tfetim osobam.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakoz i dalSi dokumentaci a doklady
spojené s realizaci stavby mulze zhotovitel pouzit pouze pro provadéni stavby a souvisejici spravni
fizeni se stavbou a nesmi je poskytovat tfetim osobam, ledaze k tomu da objednatel vyslovny pisemny
souhlas nebo tak stanovi zakon.

4. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné €islovanych dodatku
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zména smlouvy bude provedena az na
z4kladé posouzeni moznosti takovou zménu provést ve smyslu pfisluSnych ustanoveni ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabyva platnosti ke dni jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zplisobem umozfiujicim
dalkovy pristup. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje udaje, které tvofi pfedmét jeho
obchodniho tajemstvi podle § 504 obanského zakoniku.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skonceni pInéni zakdzky uchovavat doklady souvisejici
s plnénim zakazky a umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka
hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

9. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, osobou povinou spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZzi nebo sluzeb z vefejnych vydajl.

10. Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu s pFisluSnymi
pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu, a Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném pohybu téchto udajd
a o zruSeni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl).

11. Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejména
smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.
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12. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem podle zakona &. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

13. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precCetly a Ze byla
uzavfiena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelnég,
nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

14. Narizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, bylo zménéno nafizeni (EU) ¢. 833/2014
o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, kdy byl do
nafizeni (EU) €. 833/014 vloZen ¢lanek 5k, jenz zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pdsobnosti smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lanku 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 a 8, €l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku
18, €l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f)
az h) a j) smérnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislusnikovi, fyzické &i pravnické osobé nebo subjektu &i organu
se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé&, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo i nepfimo vlastnény
nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce,

véetné subdodavatel(i, dodavatelt nebo subjektd, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic
0 zadavani vefejnych zakazek, pokud pfedstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s
nimi.

Toto nafizeni umoznuje dle ¢lanku 5k odst. 2 pFisluSnym organim povolit zadani a dalSi pInéni
zakazek zaméfenych na:

a) provoz, udrzbu, vyfazovani z provozu a nakladani s radioaktivnim odpadem, dodavky a pfe-
pracovani paliva a bezpe€nost civilnich jadernych kapacit a na pokra¢ovani navrhovani, kon-
strukci a uvadéni do provozu nezbytnych pro dokongeni civilnich jadernych zafizeni, jakoz i
na dodavky prekurzorového materialu pro vyrobu radioizotopu pro Iékafské ucely a podob-
nych Iékafskych aplikaci, kritické technologie pro monitorovani radiace v Zivotnim prostiedi
nebo civilni jadernou spolupraci, zejména v oblasti vyzkumu a vyvoje;

b) mezivladni spolupraci v oblasti kosmickych programd;

c) poskytovani nezbytné nutného zbozi nebo sluzeb, které mohou poskytnout, pfipadné mohou
poskytnout v dostate€ném mnozstvi, pouze osoby uvedené v odstavci 1;

d) fungovani diplomatickych a konzularnich zastoupeni Unie a €lenskych statd v Rusku, véetné
delegaci, velvyslanectvi a misi, nebo mezinarodnich organizaci v Rusku poZivajicich vysad
podle mezinarodniho prava,

e) nakup, dovoz nebo pfepravu zemniho plynu a ropy, v€etné rafinovanych ropnych produkt(,
jakoz i titanu, hliniku, médi, niklu, palladia a Zelezné rudy do Unie z Ruska nebo pfes Rusko;
nebo

f) nékup, dovoz nebo pfepravu uhli a jinych pevnych fosilnich paliv, jejichz seznam je uveden v
priloze XXIl, do Unie do 10. srpna 2022.

Dotceny Clensky stat je potom o kazdém udéleném povoleni povinen informovat ostatni ¢lenské staty
a Komisi (EU) do dvou tydnl od jeho udéleni.

PfFilohou této smlouvy je:

1. Ocenény soupis praci na akci: ,,Rekonstrukce stiech a instalace fotovoltaické elektrarny na ob-
jektech krajského uradu “.
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