
SMLOUVA O DÍLO na rozšíření kanalizace
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy wplýva/'l'c'l'ch se bude řídit

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále
též ,,NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následuji'c'imi.

Smluvní strany

Objednatel č.l:

Se sídlem:
IČ,
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Skašov ' '
Skašov 55, 336 01 Skašov (pošta Blovice) "
00574261 "" '"

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Be. Luboš Tříská, starosta obce, tel
email: skasov@obecni-urad.net

Objednatel Č.2:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. David Hampejs
Loukotova 1949, 263 01 Dobříš
70701946

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. David Hampejs, tel.
email: DavidHampejs@seznam.cz

(dále jen ,, objednatelé ")

Stavební a autorský dozor bude určen objednateli

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

JH SERVIS PLUS s.r.o.
Bedřicha Smetany 163/10, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
02068842

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni od 4. září 2013,
pod spisovou značkou: C 29019
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Josef Hájek, tel.
e-mail: hajek-josef@seznam.cz

(dálejen zhotovitel)
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Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

l. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)

SKAŠOV - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE NA POZEMEKY Č.PARC. 1177/53-58
Plněním veřejné zakázky je prodloužení jednotné kanalizace - vybudování novostavby
kanalizace pro veřejnou potřebu. DÍLO bude umístěno a provedeno v rozsahu dle zadávací
projektové dokumentace ,,SKAŠOV - ROZŠÍŘENÍ ,KANALIZACE NA POZEMKY
Č.PARC. 1177/53 - 58", kterou v 10/2023 vypracoval Pavel MladiC a autorizoval
Ing. Václav Ureš, ČKAIT 0003044.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
C) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby;
f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dílm kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru
díla;

g) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o zrněně a doplnění některých zákonů,, prohlášení o shodě a
provozní předpisy zařízení.

DÍLO bude provedeno podle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní

odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném
rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně
provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši,
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a
ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení
podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí,
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze
při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništni' dopravu a přesuny. V ceně
za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu,
certifikátu, apod.

5. Otýednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo
upravit rozsah předmětu díla. Takto upravený rozsah díla musí být smluvně ošetřen
v písemném dodatku smlouvy o dílo.

6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných
stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA.

7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku
k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci všech
stran (tj. zástupci objednatelů a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
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8. Zhotovitel se zavazuje Zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a
kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění
1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:

Zahájení stavebních prací:
Dokončení stavebních prací:
Předání a převzetí díla:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště
do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak
bez zbytečného odkladui)o předáni staveniště
neipozděii do 30. 06.2025
do 15 dnů po dokoňČehí stavebních prací

2. Místo plnění předmětu smlouvy: pozemAy dle projektové dokumentace ,,SKAŠOV -
ROZŠÍŘENI KANALIZACE NA POZEMKY ČPARC. 1177/53 - 587 kterou v 10/2023
vypracoval Pavel MladiC a autorizoval Ing. Václav Ureš, ČKAIT 0003044.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo
zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet
technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA
o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti
bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto
smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. V každém
případě musí být realizace DÍLA dokončena nejpozději do 30.07.2025.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický
postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném
termínu převzít. pokud nevykazuje Žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:
Cena celkem v KČ bez DPH l 103 110,- KČ
DPH 21% V Kč 231 653,- Kč
Cena celkem v KČ včetně DPH 1 334 763,- KČ
(slovy' jeden milion třistatřicetčtyři tisíc sedm set šedesáttři korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné zrněny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníky

' objednatelů a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanoveni případných zrněn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny stanoveny dle Urs. Práce,
které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny
v nabídkových cenách.

4. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen
za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
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IV. Placenídůa afakturace
1. ?bjednatelé nebudou poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 2 x daňový doklad

( akturu) vystavenou na základě odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí DÍLA
a zápisu o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště. Objednatel č.l zaplatí částku
ve výši 534 763,- KČ včetně DPH a objednatel Č.2 zaplatí částku ve výši 800 000,- KČ
včetně DPH.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném
znění.

4. Platby budou provedeny formou bezhotovostního bankovní)io převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem

Č.1 na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném
písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

6. Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu,
zejména:

- označení účetního dokladu a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich ič a dič,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad

a nedodělků a o vyklizení staveniště odsouhlasený technickými zástupci objednatelů,
- údaje pro daňové účely,
- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti výše uvedené, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.
Realizace díla

i. Odevzdáni" a převzetístaveniště
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto

zápisu Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek,
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při
provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje,
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě
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činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a
přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své
pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalinkačnl"podml'nky
l. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném

dokumentaci pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je
povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné
technické normy, vztahující se k prováděnému dílu á te"chnologické postupy, zvláště ve
vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firrnarni, které se mohou
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zrněně a doplnění
některých zákon& ve mění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály
a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a
souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů
nutných k předání díla dle platných předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o zrněně některých zákonä ve znění pozdějších předpis« osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpis& aby byla
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu
před zahájením prací mezi objednateli, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a
institucemi.

4. " Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele,
dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.

5. Zhotovitel si zajistí vždy 10 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou
úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.

6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a
dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením
strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně
provedenými sondami.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště,
které bude nezbytné pro provedení díla.
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8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody
a ostatních služeb nutných k provedení DILA včetně měření odběrů. Napojovací body si
dohodne s objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích
pořádek a čistotu a denně zajišt'ovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených
prováděním díla.

10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škoqy způsobené na zhotovovaném díle
po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DILA objednatelem, stejně tak za škody
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch.zhotovitelem, uvede zhotovitel
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena
jen se souhlasem objednatele.

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. Sb., (stavební zákon), do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být
trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel
si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady
oznámené v zápise o předáni a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel. jím
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tři' pracovních dnů, jinak se má za to. že s uvedeným zápisem
souhlasí.

16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí,
aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke
kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací
zápisem do stavebního deníku.

18. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny (např l x za týden či 14 dní),

na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů
budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne
bude učiněn zápis.

20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
21. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev

po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli.
K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si
provede vlastní kontrolní zkoušky.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je
předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
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23. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení
zmocněnými zástupci smluvních stran po projednání s projektantem.

24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného
souhlasu objednatele.

25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky beu)ečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdrayí při práci), nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a naři'zení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost á ochranu zdraví při práci na
staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za
bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování
pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a
ekologických.

27. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými
předpisy.

28. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpis& bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých
materiáiů doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci
odpadů).

30. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonoS'am postupu prací, který předá zhotovitel
objednateli nejpozději při přédání staveniště DILA a bude platný po celou dobu provádění
díla.

IV. Součinnost objednatele
l. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předáni a převzetí

staveniště sepíši obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele, nebo na

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby
nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící
provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor
nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol
nebo zkoušek.
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6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko.

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných
právních předpisů jakož i rozhodnutí vodoprávního orgánu. Na nedostatky zjištěné v
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního děníku.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat ďQ činnosti zhotovitele, je však
oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečhošt prováděné stavby, život nebo
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a
potřebami objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit
obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástur" je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí DILO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí di7a
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto

smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a
nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu
díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí
DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiál& protokol o hutněni podkladu,
protokol o zátěžových zkouškách,

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,

. - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřébnépro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednatelům s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o

lhůtě k jejich odstranění.
Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným
zRůsobem nesouhlasně nevyjádři' ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání
DILA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí
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provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a
předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a bankovní záruka

I. V7astnické právo k dílu a nebe¥ečíškody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním ä u ještě nezabudovaných částí
díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli. . -

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a
veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům,
poškození a odcizení.

II. Záruční lhůjý
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a

převzetí DILA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponenu pro které jejich
výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše
počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu
o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit
v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

iii. vaá(ý di7a
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele

u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou např. e-mailem. Objednatel je povinen

vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. ' V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel

povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a
práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo
dny pracovního volna,, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců všech
smluvních stran, datum uplatnění reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
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datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění
do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo
určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednatelům veškeré nové, případně
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty
apod-) potřebné k provozování díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít
po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za tp, že dílo nemá právní vady, je
kompletní, splňuje určenou fůnkci a odpovídá všem požadavkůrn sjednaným v SOD.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se povážuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání
neoprávněnosti reklamace.

14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den,
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

i. Sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli dle této SOD může
objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč jednorázově
a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí
DÍLA upravuje oddíl Il. ČI. V. této SOD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. ČI. V.
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 (XX),- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a
reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení
po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této
SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ za každou
reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. O&toupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení

smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této
smlouvy.
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2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy
některým ze způsobu bodu l. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ.
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vznik.lé z titulu přerušení prací a tím
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení

. .DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné

sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanoveni NOZ

v platném znění.
2. Zhotovitel i objednatelé souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv - Obec Skašov

bude publikující smluvní stranou.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným ,,Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní
nástupce smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran. ,

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážne
vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Skašově dne: Y. 2OZS"

za Obec Skašov
Be. Lůboš Tříska
starosta obce
(objednatel č.l)

Ve Skašově dne: ;"í Sj rbZS"

Ing. David Hampejs
(objednatel Č.2)

Ve Skašově dne: Y ťzo2j"

za JH SERVIS PLUS s.r.o.
Josef Hájek
jednatel
(zhotovitel)
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