D-35066-DUS-SOD-001-01 - Bytes Tabor-DPS-ul.Pol.véziiti 1632Tabor.doc 29. kvétna 2025

Smlouva o dilo

¢ . D-35066-DUS-SOD-001-01

ZHOTOVITEL:

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

Adresa: Primyslova 211 ICO: 424 07 982
391 37 Chotoviny — Cervené Zaho¥i DIC: CZ 424 07 982

Tel.: +420 xxx

Fax: +420 xxx

Zapsano v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 461.

Zastupce ve vécech smluvnich: p. Josef Dusek
tfeditel a jednatel spole¢nosti

Zastupce ve vécech realizacnich: P. XXX
manazer realizace zakéazek

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, Cislo G¢tu: 2108771949/2700

dale jen zhotovitel

OBJEDNATEL:

BYTES TABOR s.r.o.

Adresa: Trida kpt. Jarose 2418 I1CO: 62502573
390 03 Tabor DIC: CZ62502573

Tel.: +420xxx

Fax: +420xxXx

Zapsano v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 4796.

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Ondrej Semerak
jednatel spolecnosti

Zastupce ve vécech realizacnich: p. XXX
vedouci tepelného hospodaistvi

Bankovni spojeni: Ceska spoFitelna Tabor, ¢islo Gétu: 700847309/0800

dale jen objednatel

uzavreli tuto smlouvu o dilo:
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Clanek I.
ZAKLADNI UDAJE O DILE

1.1. Nazev stavby / dila: DPS, ul. Politickych vézit 1632
1.2. Misto stavby / dila: ul. Politickych vézna 1632, Téabor
1.3. Investor: Bytes Tabor s.r.0.

1.4. Provozovatel: Bytes Tabor s.r.o.

CLANEK II.
PREDMET SMLOUVY O DILO

2.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze na zaklad¢ jemu udélenému zivnostenskému opravnéni provede dilo v
tomto rozsahu a kvalité:
DOMOVNI PREDAVACI STANICE
ul. Politickych véziii 1632, Tabor

Realizace se tyka profesi ELEKTRO a MaR, které vychazi z nabidky ¢. D-35066-DUS-ROZ-
002-01, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

Zpusob realizace bude v plné mife navazovat na jiz zavedeny a provozovany systém MaR
s pfenosem dat na centralni dispecink firmy BYTES Tabor s.r.o.. Realizace tohoto dila také vychazi
z poZzadavkil servisni smlouvy ¢. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou ma zhotovitel uzavienou
s objednatelem.

CLANEK III.
TERMINY PLNENI

3.1. Pfedmét této smlouvy o dilo provede zhotovitel v téchto terminech:

Zahajeni realizace predmétu dila 1.7.2025
Ukonceni realizace a pfedani piedmétu dila 18.8. 2025
CLANEK V.
CENA DILA

4.1. Cena dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy o dilo byla stanovena po vzajemné dohod€ smluvnich
stran pevnou ¢astkou:

Cena dila 498.183,-K¢
slovy: Ctyfistadevadesatosmtisicstoosmdesatttikorundeskych

Cena zde uvedena je bez DPH, ktera bude uctovéana podle platnych ptedpisti v dobé fakturace.
4.2. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému provedenti dila.

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 2/6




D-35066-DUS-SOD-001-01 - Bytes Tabor-DPS-ul.Pol.véziiti 1632Tabor.doc 29. kvétna 2025

4.3.

Uhradu dohodnuté ceny dila provede objednatel v souladu s ustanovenim ¢&l. V. této smlouvy o
dilo na ucet zhotovitele uvedeny na fakturach zhotovitele.

CLANEK V.
FINANCOVANI A PLATEBNI PODMINKY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani dila v rozsahu ¢l. II. a ¢L. IV. této smlouvy o

dilo.

Na zakladé dohody smluvnich stran jsou platebni podminky stanoveny nasledujici:

5.2.1. Diléi fakturace bude probihat mésicné formou dil¢ich faktur do 90% ceny dila se
splatnosti 30 dnt.

5.2.2. Kone¢na fakturace do 100% ceny dila probéhne na zaklad¢ ptredani pfedmétu dila
zhotovitelem objednateli formou ptedavaciho protokolu. Kone¢na faktura bude mit
splatnost 30 dnii.

Faktury budou obsahovat zejména tyto nalezitosti:

> Cislo smlouvy o dilo.
» Sjednané lhity splatnosti.
» Soupis provedenych praci a dodavek.

» Dalsi nalezitosti predepsané platnymi zakony.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavené faktury pied dnem splatnosti, pokud tyto
nemaji vSechny nalezitosti uvedené v ¢l. 5.3. této smlouvy o dilo. Objednatel vSak je povinen
takto ucinit nejpozdéji do 10 dnii dle dne doruceni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze faktura je
platna.
V pfipadé neuhrazeni vystavenych faktur v terminech splatnosti objednatelem si zhotovitel
vyhrazuje pravo zastavit okamzité prace a pokracovat az po uhrazeni vSech dluznych ¢astek.
Vlastnické pravo k pfedmétu dila prechazi na objednatele protokolarnim predanim dila za
pfedpokladu zaplaceni faktur.
Jakékoliv zvySeni nebo sniZeni ceny dila, napt. z dlivodu rozsifeni poZadavku objednatele, bude
upraveno po dohod¢ obou smluvnich stran ¢islovanymi dodatky k této smlouvé nebo pisemnym
objednanim, které budou podepsany opravnénymi zastupci obou stran.
V ptipadé preruSeni plnéni dila nebo jeho nemoZnost dokonceni nezavinéné zhotovitelem, se obé
smluvni strany vyslovné dohodly na zi¢tovani provedenych dodavek a praci véetné DPH z jiz
provedenych plateb vzhledem k rozpracovanosti piedmétu dila.

CLANEK VI.
ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat v§eobecné ptedpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pii
praci, a ze dilo bude odpovidat ptislusSnym platnym normam a predpistiim.

Zhotovitel odpovidé za Skody zptsobené jeho pracovniky objednateli na predmeétu této smlouvy
o dilo, a to i tehdy, kdyz vznikla Skoda neni v pfimé souvislosti s vykonem smluvenych ¢innosti.
Zhotovitel ru¢i v plném rozsahu za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovniki.

Zhotovitel se zavazuje disledn¢ dodrzovat pravidla ochrany zivotniho prosttedi (EMS) a
pravidla bezpecnosti prace a ochrany zdravi pifi praci. Zhotovitel se dale zavazuje k uklidu
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

pracovisté, tfidéni jim vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své néklady a

rizika.

Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedeni stavebniho deniku, je zhotovitel povinen vést

ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik:

6.5.1. Stavebni denik bude veden vrozsahu a zplsobem stanovenym stavebnim zakonem
v platném znéni. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo, zejména udaje o casovém postupu praci a dodavek, o jakosti dila a
zdivodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace. Objednatel je
povinen sledovat obsah deniku a k zdznamGm zhotovitele pfipojovat své vyjadieni do tii
pracovnich dni. V opacném piipad¢ se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

6.5.2. Denni zdznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy s dvéma oddélitelnymi pripisy.
Denni zaznamy citelné zapisuji a podepisuji zastupci smluvnich stran zasadné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych

kontrolnich dnech, které zajiStuje zhotovitel v tydennich intervalech, pokud neni dohodnuto

jinak.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech provedenych praci a

dodavek, které maji byt zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, miniméaln¢ dva pracovni dny

predem. Jestlize se objednatel nedostavi v dohodnutém terminu a neprovede kontrolu praci a

dodavek, je opravnén zhotovitel s pracemi pokraCovat. Jestlize bude objednatel pozadovat

dodate¢né odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele, vyjma
ptipadd, kdy se zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny.

Opravnény zastupce zhotovitele je povinen zajistit i¢ast pracovnikli zhotovitele pti kontrolach

praci a dodavek objednatelem a Ccinit neprodlené opatfeni k odstranéni zavad zjiSténych

objednatelem.

, CLANEK VILI.
ZAVAZKY OBJEDNATELE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Objednatel je povinen odevzdat misto plnéni pfedmétu dila / stavenisté zhotoviteli v takovém
stavu, aby zhotovitel mohl zacit prace v souladu s projektovou dokumentaci a s podminkami
smlouvy o dilo. Pfevzeti mista plnéni pfedmétu dila / stavenisté zhotovitelem bude potvrzeno ve
stavebnim deniku, pokud to tato smlouva o dilo pozaduje.

Objednatel provede pied zahijenim praci zhotovitele sezndmeni a proSkoleni pracovnikil
zhotovitele dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki a pozarni ochrany v misté
realizace praci. O proskoleni provede opravnény zastupce objednatele prokazatelny zdznam.
Opravnény zastupce objednatele nebo technicky dozor objednatele je opravnén dat pokyn
k zastaveni praci zhotovitele, pokud je ohroZena bezpecnost provadénych praci, Zivot nebo
zdravi pracovnikt a kvalita provadénych praci.

Objednatel je povinen zajistit fddné spoluplisobeni a koordinaci praci a doddvek mezi uzivateli,
ostatnimi dodavateli a zhotovitelem v misté plnéni prfedmétu dila a v dobé realizace dila.
Opravnénym zastupcem objednatele zajist'ujicim vyse uvedené bude: xxx

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli ptistup do objekta souvisejicich s pfedmétem dila.
Objednatel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila odpovidé za to, Ze fadny prib¢h praci
zhotovitele nebude naruSovan neopravnénymi zésahy tietich osob.
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CLANEK VIIL.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

8.1. Provedeni dila vymezeného ¢l. II. této smlouvy o dilo bude splnéno pfeddnim a ptfevzetim dila
smluvnimi stranami protokolarnim zdpisem potvrzenym opravnénym zastupcem objednatele xxx
a opravnénym zastupcem zhotovitele ve vécech obchodnich.

8.2. K predani a ptrevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné objednatele 5 dni pfed smluvnim terminem
predani dila zapisem ve stavebnim deniku.

8.3. Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokoncené dilo pievezme a zaplati jeho smluvni cenu.

8.4. Dohodnou-li se obé smluvni strany, lze dilo pfedavat i po Castech, které samy o sobé jsou
schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajici ¢asti dila. Pro predavani dila po
¢astech plati pro kazdou samostatnou ptfedavanou a piejimanou c¢ast dila vSechna ptedchozi
ustanoveni obdobng.

CLANEK IX.
SMLUVNI POKUTY

9.1. Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu dokonceni dila z viny
zhotovitele ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny za kazdy den zpozdéni.

9.2. Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9.3. Smluvni pokuta, na kterou vznikl objednateli narok, bude odectena od nezaplaceného zlstatku
ceny dila.

9.4. Smluvni pokuta, na kterou vznikl narok, nemda vliv na nihradu Skody a do jeji vySe se
nezapocitava.

9.5. Ob¢ strany jsou opravnény pozastavit plnéni svych povinnosti ze Smlouvy po dobu, po kterou
trvaji okolnosti vylu€ujici odpovédnost (déale jen ,,Vys§i moc*). Vy§§i moc vylu€uje narok na
uplatnéni smluvnich pokut proti strané postiZzené Vyssi moci.

CLANEK X.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 mesi¢ni zarucni lhitu na provedené prace. Na dodany
materidl poskytne zaru¢ni lhiitu shodnou se zaru¢ni dobou jednotlivych vyrobct. Zaru¢ni lhita
pocina bézet dnem piedani dila.

10.2. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené vnéjSimi udalostmi, neodbornou obsluhou (zdsahem
osoby, ktera nemé opravnéni dané objednatelem nebo provozovatelem dila) a ¢innostmi, které
jsou v rozporu s provoznimi podminkami pfedmétu dila.

10.3. U vad zjevnych je tak povinen ucinit nejpozdé€ji pii prevzeti dila, jinak pravo z odpovédnosti za
tyto vady zanika. Pro ten piipad je zhotovitel povinen na misté sepsat reklamacni zapis.

10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostate¢né vady, uvést, jak se projevuji a uplatnit
pfislusny druh naroku z vad dila. Uplatnény narok jiZ nemize pozdé¢ji menit.

10.5. Vadna dila nebo jejich ¢asti budou opraveny bezplatné, pokud budou kryty zarukou uvedenou
v odstavci 11.1., této smlouvy o dilo.
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10.6. U konstrukénich prvkd budou opravy provedeny bezplatné pouze v piipadé, ze jejich
provozovani bude v souladu s pokyny vyrobce a béznymi zvyklostmi.

CLANEK XI.
DALSI UJEDNANI

11.1. Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé a ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, revoluce, mobilizace, povstani, zivelni a pfirodni pohromy a
katastrofy. Za vy$si moc se nepovazuje vznikla devalvace ani inflace.

11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasi s uzavienim smlouvy o dilo za podminek uvedenych shora.

11.3. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ustanovenimi obchodniho zdkoniku v platném
znéni v dobé€ uzavieni této smlouvy o dilo.

11.4. V ptipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi na jeho strané, je povinen zhotoviteli
uhradit veskeré uskute¢néné dodavky, provedené prace a dal§i prokazatelné ndklady ke dni
odstoupeni od této smlouvy o dilo.

11.5. Ptipadné spory budou feSeny dohodou. Pro ptipad soudniho sporu se ob& smluvni strany
dohodly na mistni pfislusnosti obecného soudu zhotovitele.

11.6. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou.

11.7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Jeji platnost konci
splnénim vSech zavazkt obou smluvnich stran.

11.8. Tato smlouva je zpracovana ve 4 origindlnich vyhotovenich, z nichz jedno si ponecha
zhotovitel a tfi objednatel.

11.9. Zhotovitel prohlasuje, ze byl informovan o tom, ze objednatel je povinny subjekt ve smyslu § 2

odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, a ze zaSle spravci registru smluv k uvetejnéni
v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne
uzavieni této smlouvy.

ZHOTOVITEL.:
V Chotovinach dne .................

Jméno a piijmeni: Josef Dusek

Funkce: jednatel spole¢nosti

Podpis a razitko:

OBJEDNATEL:

V Tabote dne ......
Jméno a pfijmeni:

Jméno a pfijmeni:

Funkce:

Podpis a razitko:

Ing. Ondiej Semerak

jednatel spole¢nosti

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

6/6



