

IČ objednatele:	49451723
DIČ objednatele:	CZ49451723
IČ zhotovitele:	87154528
DIČ zhotovitele:	CZ6358270864

S M L O U V A O D Í L O č. 6/2025

Pro zpracování realizační projektové dokumentace:

„Prostějov, ul. Ječmínkova – oprava vodovodu“

uzavřená v souladu s § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

IČO : 49451723

DIČ: CZ 49451723

Datová schránka : 8jngx3s

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Projektová a inženýrská činnost, Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13

751 31 Lipník nad Bečvou

IČO : 87154528

DIČ: CZ6358270864

Datová schránka: 6ycav7h

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace, včetně nezbytné inženýrské činnosti (vyjádření správce ostatních inženýrských sítí a orgánu státní správy), akce „Prostějov, ul. Ječmínkova – oprava vodovodu“.

V rámci této akce bude řešena výměna stávajícího potrubí, ve stejném profilu, ve stejné trase a ve stejné niveletě, s přepojením všech stávajících vodovodních přípojek.

Oprava bude provedena z tlakové tvárné litiny DN 200 v celkové délce 359,5 m

Souběžný vodovodní řad LT DN 80, v délce 185,4 m bude zrušen, veškeré přípojky napojené na tento řad budou přepojeny na opravovaný úsek TLT DN 200.

Způsob realizace se upřesní v průběhu projednání dokumentace.

Součástí díla bude:

- zpracování dokumentace přechodného dopravního značení, včetně projednání s DI Policie ČR.
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – slepý a oceněný

III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu do 15.09 2025. Zakázka bude objednateli předána celkem 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace).

V. Cena

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **109 000,- Kč** (k ceně bude připočtena příslušná sazba DPH)

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že fakturace díla bude provedena po konečném předání díla objednateli. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení.

VII. Majetkové sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Zhotovitel

Ing. Jana Sýkorová

Projektová a inž. činnost

V Prostějově dne: 6. 6. 2025

V Lipniku n/B dne: 36. 2025