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SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice
Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481
bank. spojení: Komerční banka a.s.,
čís. účtu.: 23026641/0100
Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ALDYCO - stavby a konstrukce, s.r.o.
Sportovní 435
664 84 Zastávka
IČ: 03262871
DIČ:CZ03262871
bank. spojení: Fio banka a.s.
čís. účtu: 2
Zastoupený: - jednatel

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Stavební opravy depozitáře zámku
Rosice". Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.03.2025.

2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými
předpisy.

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného
předávacího protokolu

dokončení stavby: do 60 dnů od předání staveniště



IV. Cena díla 

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH Kč 499.958,38 
DPH 21 % Kč 104.991,26 

cena celkem Kč 604.949,64 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo 
i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k 
řádné realizaci díla v rozsahu dle či. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty. 

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen 
za těchto podmínek: 

pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být 
provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi 
obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby. 

V. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. 
Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím 
kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou 
fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 
a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR, 
číslo faktury, 
den vystavení a den splatnosti faktury, 
označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
označení díla, 
číslo smlouvy objednatele, 
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu ID DS: 
6abbzec, přičemž dnem úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 



5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má 
vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení 
uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla. 

6. Plnění nenaplňuje podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
bude fakturováno včetně DPH - plnění je použito pro veřejnosprávní činnost. 

VI. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle či. III Čas 
plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis. 

2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese 
i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům. 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

VII. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace 
nebo oprávněné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů 
od příslušného zápisu. 

Vlil. Provádění díla 

Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 
seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné. 

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají 
příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. 
Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti 
a kompletnosti včetně prohlášení o shodě. 



3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení
příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a sutí
s uvedením názvu stavby.

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště
dodržováním platných předpisů.

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona,
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení
ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které
vznikly při provádění prací.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací
a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního
deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud
odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody.
Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

9. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další
fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla.

2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené
k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady
o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).

3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí
převzetí díla bude uveden v zápise.

4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít investiční technik.

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má
a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami,



příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění 
běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené 
vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 
reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout 
objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny 
na straně zhotovitele, 
nesplnění kvalitativních ukazatelů, 

- zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li 
provádění díla. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez 
zbytečného odkladu oznamovat. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 



pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří
předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7. Práva a povinností v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 28.04.2025
usnesením č. RM/2025/65/18

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

V Rosicích dne

Za objednatele:

Mgr. Andrea Trojano
star

\llMl!\lO(Z dn



Položkový rozpočet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Zhotovitel:

Objednatel

NAB42 Rosice - Zámek - Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

101 Zámek Rosice

103 Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

ALDYCO • stavby a konstrukce s.r.o.

Sportovní 435

664S4 Zastavte

Měito Rosice

Palackého nám, 13

66501 Rosice

IČO:

DIČ:

03262871

CZ03262871

IČO.

DIČ:

W282481

CZ00282481

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:

Snižené DPH

Základ pro základní DPH:

Základní DPH

Zaokrouhleni:

Cena celkem:

12 %

12 %

21 %

21 %

0,00 CZK

0,00 CZK

499 958,38 CZK

104 991,26 CZK

0,00 CZK

604 949,64 CZK

Zastávka u Brna
dne 3/, 3 ^o^

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba.

Rozpočet

NA642 Rosice • Zámek • Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

103 Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

List e. 2

Rekapitulace dílů

Čisto Název

6 Úpravy povrchu, podlahy

61 Úpravy povrchů vnitrní

63 Podlahy a podlahové konstrukce

94 Lešení a stavební výtahy

96 Bourání konstrukci

99 Staveniitni přesun hmot

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy ze syntetických hmot

784 Malby

799 Ostatní

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

D96 Přesuny suť a vybouraných hmot

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

PSU

Celkem

0.00

97 095,87

3 845,00

57 523,00

3 940,00

5 401,48

278 813,86

1 115,00

33 558,20

11 632,00

3 900.00

3 133,97

Hmotnost

0,06274

2,13307

0,08920

1,56563

0,00000

0,00000

0,91788

0,00610

0,67615

0,00000

0,14100

0,00000

499 958,38 5,61177



Stavba

Objekt

Rozpočet.

NAB42 Rosíce ■ Zámek • Stavební opravy depozitáře zámky Rosice

101 Zámek Rosíce

103 Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

Lét 6. 3

Pof. Název

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

1 Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů Cemix

(lehké betony a staré omítky) NEBUDE REALIZOVÁNO, ZRUŠENO

ZADAVATELEM

Výkaz výmér. Mistnosi 1. 96,43

Místnost 2.140.19

Místnost 3 141.64

Místnost 4 132,29

Místnost 5. 60.70

Místnost 6 49.66

Místnost 7 47.64

Místnost 11. 78.61

Místnost 12. 37,1

f.í

m2

Množství

784,26

96,43

140 19

141.64

132 29

60.70

49,66

47 64

78,61

37.10

Cena/MJ

0,00

Cení

0.00

Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy • štukových s použitím

suché maltové smési

Výkaz výměr Místnost 1, 22,32

Místnost 2 48.42

Místnost 3 48.66

Místnost 4: 24.43

Místnost 5 22 85

Místnost 6 23.69

Místnost? 11.82

Místnost 11 3081

Místnost 12 17.1

m2 250,10

22,32

48.42

48.66

2443

22.85

23.69

11,82

30.61

17 10

122,00 30 512,20

3 Oprava vápen.omítek sten do 5 % pl. • štukových s použitím suché

maltové smési

Výkaz vyměř Odkaz na mn položky pořadí 1 784,26000

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní

m2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 Samonivelacni stěrka Cemix. ruční zpracováni U. 5 mm nejnutnější

místa dle skutečnosti

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

m2

784,26

784,26

84,90

10,00 384,50

66 583,67

97 095,87

3 845,00

3 845,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m

Výkaz výmér Odkaz na mn položky poradí 2 250.10000

Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 Broušeni betonových povrchů do í. 5 mm nejnutějši místa ole

skutečnosti

Celkem za: 96 Bouráni konstrukci

m2 250.10

260 10

m2 10.00

Díl: 18 Staveniětni přesun hmot

7 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 3,87

230,00

394.00

1 395,50

57 523,00

57 523,00

3 940,00

3 940,00

5 401,48

Sáno programem BUlLDpower



Stavba:

Objekt

Rozpočet:

NAB42 Rosice - Zámek • Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

101 Zámek Rosice

103 Stavební opravy depozitáře zámku Rosice

List č. 4

Poř.

Celkem za: 99

Název

Staveništnf přesun hmot

MJ

Díl: 776 Podlahy povlakové

8 Montáž Ušty k PVC podlahám do v. 100 mm - odhad Lepení

podlahových soklřkú z PVC

9 Odstranění stávající podlahové krytiny

Výkaz výmér Místnost 1.25.7

Místnost 2: 50.91

Místnost 3. 50 92

Místnost 4: 29.72

Mistnosi 5 25.71

Místnost 6: 25 89

Místnost 7: 11.82

Mistnosi 11: 34.4

Místnost 12: 6.4

m2

Množství

150,00

261,47

25.70

50,91

50,92

29.72

25.71

25.89

11.82

34,40

6.40

Cena/MJ

194,50

128,00

Cena

5 401,48

29 175,00

33468.16

10 Montáž povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny m2 261,47 810,00 211790,70

Výkaz výměr Odkaz na mn. položky pořadí 9 261 47DO0 261,47 ,-

11 Lišta podlahová z měkčeného PVC - odhad m 150,00 29,20 4 380,00

Celkem za: 776 Podlahy povlakové 278 813,86

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

12 Oprava podlah - penetrace nejnutnější místa dle skutečnosti m2 10,00 111,50 1115,00

Celkem za: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 115,00

Díl: 784 Malby

13 Penetrace podkladu nátěrem m2 1034.36 28,90 29 893,00

Výkaz výměr Odkaz na mn. položky pořadí 2: 250,10000

Odkaz na mn, položky pořadí 3 784 26000

250.10

784,26

14 Malba, bílá barva, bez penetrace, 2 x NEBUDE REALIZOVÁNO,

ZRUŠENO ZADAVATELEM

m2 1 034,36 0,00 0.00

Výkaz výméi Odkaz na mn. položky pořadí 13 1034 36000 1 034.36

15 Zakrytí dveří, včetně odstranění, PE folie včetně papírové lepenky m2 70.00 45,56 3 189,20

16 Odstranění stávajících maleb oškrabáním m2 10.00 47,60 476,00

Celkem za: 784 Malby 33 558,20

Díl: 799 Ostatní

17 Dopravní náklady - lešení, materiál, pracovnici mimostaveništní

doprava individuální

soubor 1.00 11632,00 11632,00

18 Staveništní úklid soubor 0,00 6 169,00 0,00

Celkem za: 799 Ostatní 11 632,00

Díl: M22 Montáž sdělovaci a zabezp. techniky

19 Hrubá výplň drážky m 50,00 76,00 3 900.00

Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 900,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 104 477,50 497,15

21 Vodorovné přemístěni suti za každý další 1 km t 1,04 319.10 332,23

racováno programem BUlLDpower S



Stavba:

Objekt

Rozpočet

NAB42 Rosice - Zámek • Stavebni opravy depozitáře zámku Rosice

101 Zámek Rosice

103 Stavebni opravy depozitáři zámku Rosice

List £5

Poř. Název

22 Svislá doprava suti a vybour. hmol za 2.NP nošením

23 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 41

24 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)

25 Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

m
i

I

!

Množství

1,04

1,04

1.04

1,04

Ceita/KU

922,00

300,00

614,00

377,50

Cena

959,94

312,35

639,27

393.03

3 133,97

ower S


