

EGYPROJEKT s r.o.

Částkova 74, 326 00 PLZEŇ, tel. [REDACTED]

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6713

- projektová činnost v investiční výstavbě
- inženýrsko - technická činnost ve stavebnictví
- poradenská činnost v oboru vodního hospodářství
- navrhování vodohospodářských technologií
- provádění inženýrských staveb

Správa železnic s.o. OŘ Plzeň
Sušická 1168
326 00 Plzeň 2

Vyřizuje : [REDACTED] Č.j.: 22/05/2025 V Plzni dne : 22.05.2025

Akce : Železná Ruda Město – dešťová kanalizace

Věc : Nabídka na vypracování projektové dokumentace

Předmětem prací je :

Vyhotovení PD ve stupních:

- 1.) Dokumentace pro povolení záměru stavby (DUSP/DSP)
- 2.) Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu

Rozsah

- Na podkladě poptávky zaslané 20.5.2025 -ORPLZpoptavkysluzby@spravazeleznic.cz

Nabídková cena

1.) Dokumentace pro povolení záměru stavby (DUSP/DSP)	...viz. bod 1.2.1
Zabezpečení vstupních podkladů, vstupní jednání:	[REDACTED]
Geodetické zaměření (není součástí)	0,- * viz. bod 3.1.1
Projekční činnost (DUSP/DSP)	[REDACTED]
celkem	[REDACTED]
2.) Inženýrská činnost (DUSP/DSP - IČ)	[REDACTED]
3.) Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	
Projekční činnost (PDPS)	[REDACTED]
Soupis prací, kontrolní rozpočet	[REDACTED]
celkem	[REDACTED]
celkem CN	168 000,-

K ceně bude připočteno DPH dle zákonů platných ke dni fakturace.

Předmětem prací není: geodetické zaměření lokality *, zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstupy na pozemky, výkup a nájem pozemků, vypořádání náhrady za škody, správní poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a s výstavbou.

... * Geodetické zaměření: ...viz. bod 3.1.1 (fakturace bude hrazena objednavatelem)

Doba plnění: od podpisu SoD dle zaslaného harmonogramu ...viz. bod 5.1.3.

Identifikační údaje zhotovitele :

EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 74, Plzeň 326 00

Statutární orgán : jednatel - [REDACTED]

IČO : 63 50 96 87, DIČ : CZ 63 50 96 87

[REDACTED]
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Příloha č. 2

Zvláštní technické podmínky

**Dokumentace pro společné povolení
Projektová dokumentace pro provádění stavby**

**“Železná Ruda město – dešťová
kanalizace”**

Datum vydání: 15. 05. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1 Předmět díla	3
1.2 Rozsah a členění Dokumentace	3
1.3 Umístění stavby	3
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....	4
2.1 Podklady a dokumentace	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	4
4. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	4
4.1 Pozemní komunikace.....	4
4.2 Pozemní inženýrské objekty	4
4.3 Ostatní objekty	4
4.4 Životní prostředí	5
4.5 Všeobecně.....	5
5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ.....	5
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	6

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)

NSZ..... Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024

AZP..... Aktualizace záměru projektu

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „**Železná Ruda město – dešťová kanalizace**“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (územní rozhodnutí, povolení stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a novele zákona č. 544/2020 Sb.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (územní rozhodnutí, povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. (V případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

1.1.2 Dále uváděný pojem „**Dokumentace**“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je návrh odkanalizování dešťových vod od budovy zastávky Železná Ruda město. Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu a napojení kanalizačních přípojek.

1.1.4 Principem navržené akce je zajištění odkanalizování dešťových vod od budovy zastávky Železná Ruda město.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 **Dokumentace ve stupni DUSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“).

1.2.2 **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Jedná se o prodloužení stávajícího kanalizačního řadu dešťové kanalizace, včetně prodloužení kanalizačních přípojek pro budovu zastávky Železná Ruda město na pozemcích č. parc. 189/4, 568, 140/15 a 533/1 v k.ú. Železná Ruda.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

- 2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u Správy pozemních staveb OŘ Plzeň, která je na vyžádání poskytne.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.
- 3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
- a) „Oprava místní komunikace k vlakovému nádraží“ na pozemku č. parc. 568. Investorem této akce je město Železná Ruda.

4. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1.1 Zeměměřická činnost zhotovitele

Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] o zajištění dostupných mapových podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla.

4.1 Pozemní komunikace

4.1.1 Popis stávajícího stavu

- 4.1.1.1 Zájmové území zahrnuje komunikace, zpevněný a nezpevněný terén.

4.1.2 Požadavky na nový stav

- 4.1.2.1 Pozemní komunikace a pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, pokud vlastníkem nebude uvedeno jinak.

4.2 Pozemní inženýrské objekty

4.2.1 Popis stávajícího stavu

- 4.2.1.1 Stávající odkanalizování budovy zastávky je provedeno přípojkou přes pozemek č. parc. 132 do silničního příkopu u komunikace Železná Ruda – Špičák, a poté vytéká z propustku pod touto komunikací na pozemek č. parc. 111/22, kde je částečně likvidována vsakem. Toto řešení likvidace není z hlediska majetkoprávních vztahů k pozemkům dlouhodobě udržitelné.

4.2.2 Požadavky na nový stav

- 4.2.2.1 Prodloužení kanalizačního řadu dešťové kanalizace. Ideálním řešením pro odkanalizování výpravní budovy je možnost využít stávající kanalizační řad v Tř. 1 Máje ulici ve vlastnictví města Železná Ruda se správcem sítě Čevak. Navrhnout jeho prodloužení v ulici k vlakové zastávce a zároveň navrhnout kanalizační přípojku pro budovu zastávky na p. č. st. 124 (Správa železnic). Dle požadavků správce sítě splnit nároky např. na retenci.

4.3 Ostatní objekty

- 4.3.1 Součástí projektové dokumentace budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, nezbytné úpravy pozemních komunikací, prostupy, podvrty, kabelovody a podobně.

- 4.3.2 **Zpevněné plochy** – pozemní komunikace a pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, pokud vlastníkem nebude uvedeno jinak.

4.4 Životní prostředí

- 4.4.1 Projektová dokumentace musí splňovat platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství, a to především Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění.

4.5 Všeobecně

- zaměření stávajícího stavu,
- zajištění situace širších vztahů,
- realizace kompletní textové (popisné) i výkresové části díla v souladu s platnou legislativou pro zpracování podkladů pro navazující projekční stupně. Rozsah vychází z výše uvedeného zaměření a pasportizace s tím, že výsledné podklady musí odpovídat stávajícímu stavu/poloze konstrukcí,
- realizace základních náležitostí dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), dokumentace pro stavební povolení a dokumentace s podrobnostmi vč. prvků pro provedení stavby (dle vyhl. Č. 146/2009 Sb.),
- provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného stanoviska orgánů státní správy a nutných povolení pro danou stavbu,
- zapracování podmínek nutných povolení a vyjádření orgánů státní správy do dokumentace pro provedení stavby,
- zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace,
- vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské opatření,
- průběžné projednávání projektové dokumentace s jednou prezentací,
- součinnost se všemi odbornými složkami Správy železnic, státní organizace a dotčených orgánů místa plnění,
- rozpočet bude zpracován v době odevzdání dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha programem KROS s důrazem na užívání originálních databázových položek pro prováděcí práce. Rozpočet bude zpracován po jednotlivých určených stavebních objektech / souborech v rozsahu dle požadavků zadavatele,
- součástí rozpočtu bude vypracování dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální verzi *.dwg, *.doc, *.xls a v uzavřené verzi v *.pdf,
- k projektovanému rozsahu bude zažádáno o vydání všech, platnou legislativou, předepsaných potřebných územně stavebních povolení, rozhodnutí, souhlasů

5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

5.1.1 V harmonogramu postupu prací vypracování projektové dokumentace je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

5.1.2 Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv

5.1.3 Termíny plnění jednotlivých etap:

Etapa	Činnosti	Doba trvání
1. Etapa	Zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů	■■■■
2. Etapa	Dvoustupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (PDPS), k projednání k dotčeným složkám Správy železnic,	■■■■

	státní organizace, ČD a.s. a dalších včetně prezenčního projednání v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň	
3. Etapa	Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	
4. Etapa	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení.	

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

Ceníky: [REDACTED]

Za správnost zodpovídá: [REDACTED]