SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Tel: 
Zástupci:
· ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
· ve věcech technických: 
Zhotovitel:
RULF Nová Paka s.r.o.
Vrchovina 173, 509 01 Nová Paka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 26009498
DIČ: CZ26009498
E-mail: 
Tel: 
Zástupci:
· ve věcech smluvních: Karel Rulf, jednatel společnosti
· ve věcech technických: Helena Šulcová, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:
„Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš“ dle smluvního rozpočtu, výzvy veřejné poptávky a projektové dokumentace.
2. Místem realizace je město Lomnice nad Popelkou.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit soupis všech změn, doplňků či rozšíření vzniklých v průběhu realizace. Tento soupis bude předložen ke schválení objednateli.
4. Tyto změny se považují za vícepráce/méněpráce. Pokud rozsah přesáhne rezervu stavby, uzavře se dodatek ke smlouvě, který případně upraví též termín realizace a předání díla.
5. V hrázi rybníka bude použit materiál vodovodu Pipelife Robust a vodovod bude zasypán původním materiálem kvůli podmínkám uložení vodovodu v hrázi.

III. DOBA PLNĚNÍ
· Předání staveniště: 03.06.2025
· Zahájení stavebních prací: nejpozději do 1.8.2025
· Provedení vodovodu mimo hráz rybníka: nejpozději do 30.8.2025
· Provedení vodovodu v hrázi: březen – duben 2026
· Dokončení díla: nejpozději do 30.04.2026

IV. CENA DÍLA
	Položka
	Cena (Kč)

	Cena bez DPH
	2 197 494,00

	DPH 21 %
	461 569,00

	Cena včetně DPH
	2 659 518,00


Cena je pevná a nejvýše přípustná. Zahrnuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky, energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, pojištění, poplatky, zkoušky a další vedlejší výdaje.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel vystaví fakturu na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vždy ke konci měsíce.
2. Splatnost faktur: 28 dní ode dne jejich doručení.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Neúplné doklady může objednatel vrátit k doplnění.
4. Platby budou prováděny výhradně v Kč.
5. Fakturace bude probíhat následovně:
· 90 % z celkové ceny díla v průběhu realizace,
· 5 % po předání díla,
· 5 % po odstranění vad a nedodělků.




VI. ZÁRUKA ZA DÍLO
· Inženýrské sítě: 	60 měsíců
Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného v přejímacím protokolu.
Zhotovitel není odpovědný za vady způsobené materiálem či podklady dodanými objednatelem.
Vady:
· běžné vady: odstranění do 14 dnů,
· havárie/přerušení provozu: zahájení opravy do 3 dnů.

VII. SMLUVNÍ POKUTY
	Porušení
	Sankce

	Nedodržení termínu dokončení
	5 000 Kč / den

	Neodstranění vad v termínu
	1 000 Kč / vada / den

	Nesplnění úkolů, porušení BOZP
	1 000 Kč / úkol / den

	Prodlení s úhradou ze strany objednatele
	0,05 % / den z ceny díla



VIII. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zahájení na základě písemné výzvy zhotovitele alespoň 3 dny předem (e-mailem).
O převzetí bude vyhotoven protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Rozsah předávací dokumentace dle výzvy veřejné poptávky.

IX. VYŠŠÍ MOC
Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a neovlivnitelné události (např. povodeň, požár, epidemie, válka). Plnění se prodlužuje o dobu trvání vyšší moci.
Dodavatel má povinnost oznámit vznik i konec události do 5 dnů.
Při trvání déle než 3 měsíce se strany dohodnou na dalším postupu.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
· Zhotovitel vede od prvního dne stavební deník.
· Objednatel předá staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací.
· Objednatel zajistí veškerá povolení k užívání veřejných ploch.
· V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele uhradí náklady včetně ušlého zisku.
· Objednatel poskytuje součinnost (povolení, stanoviska, rozhodnutí) do 2 pracovních dnů.


XI. VÍCEPRÁCE
Objednatel může požadovat vícepráce nebo méněpráce z ekonomických nebo technických důvodů.
Ceny nových položek se stanoví dohodou, maximálně však do 90 % dle URS.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden originál.
2. Změny smlouvy musí mít písemnou podobu a formu číslovaného dodatku.
3. Strany potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, vážně, srozumitelně a na základě svobodné vůle.

Místo: Turnov                 Místo: Nová Paka

Dne: 4.6.2025		               Dne: 4.6.2025
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	__________________________
	__________________________

	Ing. Milan Hejduk
	Karel Rulf

	Ředitel svazku
	Jednatel, RULF s.r.o.



