


CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKOU ČINNOST

**Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby
v sídle organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace, Komenského 388/40,
Šternberk
– úprava PD – etapizace záměru
(dělení na 1. a 2. etapu)**





INVESTOR/STAVEBNÍK:

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

zastoupený panem Ing. Stanislavem Orságem, starostou,

zastoupený ve věcech technických [redacted] ved. odd. přípravy investic

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, Šternberk – úprava PD

– etapizace záměru – dělení na 1. a 2. etapu

ZHOTOVITEL:

GROBER PROJECT, s.r.o.

se sídlem [redacted] 779 00 Olomouc,

korrespondenční adresa [redacted] 779 00 Olomouc

1. Podklady pro zpracování nabídky:

- zadání objednatele
- dokumentace pro společné povolení „SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 388/40 – STAVEBNÍ ÚPRAVY pozemek parc. č. 3180, 3183, 3186, 3188, 6110, k.ú. Šternberk“
- společné povolení Č. j.: MEST 75653/2023
- **konzultace na SÚ za účasti uživatele [redacted] s referentkou SÚ [redacted]**
- dne 15.5.2025, následná koordinační schůzka s investorem

2. Předmětem nabídky jsou:

Na základě požadavku investora a uživatele bude projekt rozdělen na 2 etapy.

Dělení následovně:

- 1.PP – v 1. etapě pouze infekční odpad, zbývající prostory by se realizovali v 2. etapě
- 1.NP – do 2. etapy bude vyčleněna rekonstrukce WC imobilní, st. úpravy vstupní haly (vyjma dveří ze zádveří), celý venkovní prostor vč. sjezdu z MK
- stavební úpravy ve 3.NP by se realizovaly v 2. etapě

Na základě výše uvedeného dělení budou přepracovány rozpočty – zpracovány samostatně pro 1. a 2. etapu.

Stavební úřad požaduje pouze nové vyjádření HZS a hygieny (stačilo by i během realizace). Bude řešeno již v této fázi.

Změna stavby před dokončením by nebyla řešena (Stavební úřad ji nevyžaduje).

- 2.1. Úprava dokumentace – etapizace – 1. a 2. etapa
- 2.2. Inženýrská činnost pro zajištění požadovaných stanovisek DOSS
- 2.3. Rozpočet včetně výkazu výměr – 1. a 2. etapa samostatně

Cena obsahuje:

- rozdělení projektové dokumentace na požadované etapy
- inženýrskou činnost (IČ)
- zpracování rozpočtů vč. výkazu výměr pro 1. a 2. etapu
- předání PD v papírové a elektronické podobě, rozpočet pouze elektronicky

Cena neobsahuje:

- případné správní poplatky stavebnímu úřadu

Poplatky za jednotlivá povolení/souhlasy/rozhodnutí se řídí vyhláškou č. 284/2021 Sb.

Netýká se tohoto případu.

3. Cena

Celková cena za zpracování předmětu díla dle bodu 2.

94.000,- Kč bez DPH

4. Termín

4.1. Úprava – dělení PD a přepracování rozpočtů – do konce 06/2025

4.2. Vyjádření DOSS – podání přes ISSŘ („Informační systém stavebního řízení“) či datovou schránku (dle preferencí DOSS) – do 17.6.2025

5. Způsob předání

- 6 paré v papírové podobě (každá z etap)
- elektronicky ve formátu *.pdf (CD nosič), rozpočty pouze elektronicky

6. Rozsah dokumentace

- rozsah bude zachován – řešena pouze etapizace

7. Platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Splatnost faktur 14 dní.

8. Platnost nabídky

Nabídka je platná v celém rozsahu po dobu 1 měsíce od vypracování.

9. Pojištění

Pojistná smlouva č. [REDACTED], s pojistnou dobou od 1.1.2025.



Přílohy:

-

Cenovou nabídku zpracovali:

Ing. Jiří Grohmann

V Olomouci dne 21.05.2025

Datum: 2025.05.21
13:26:53 +02'00'

Elektronický podpis: 21.5.2025