

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001210
Číslo smlouvy zhotovitele: 07-25-971
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: Hlavní prohlídky propustků 2025 – D1, D11, D35, D0

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. „DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“

zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 732143621/0100
zastoupen: Ing. Radkem Pachlem, jednatelem,
Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Prerovská 434/60, 779 00 Olomouc

28571690

CZ28571690

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- hlavní prohlídky propustků na dálnicích D1, D11, D35, D0
Specifikace plnění je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01ST – 000971, fotodokumentace s časovým snímkem.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 375 480	288 851	1 664 331

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na základě písemné výzvy Objednatele.
Dokončení služeb: do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D1, D11, D35, D0, viz Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění,

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nepoužije se.
Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Nepoužije se
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – dokladová část bude předána na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa dálnic, Oddělení majetkové správy dálnic Čechy, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Nepoužije se.
9. Nepoužije se.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele – závěrečná zpráva, kterou zhotovitel předá objednateli v termínu do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Oddělení majetkové správy dálnic Čechy
adresa: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Oddělení majetkové správy dálnic Čechy
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této

Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Harmonogram
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 80SD001210 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Tvoří samostatnou přílohu


2025.06.04
15:19:22
+02'00'

HARMONOGRAM

Tvoří samostatnou přílohu

příloha č. 3 ke smlouvě č. 80SD001210 objednatele

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Tvoří samostatnou přílohu

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022**“ zastoupenou Správcem,
společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby **„Hlavní prohlídky propustků 2025 – D1, D11, D35, D0**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
QUALIFORM, a.s.	494 50 263	Prokázání části technické kvalifikace, 1 akreditovaná laboratoř

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Hlavní prohlídky propustků 2025 – D1, D11, D35, D0**“

tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby

„**Hlavní prohlídky propustků 2025 – D1, D11, D35, D0**“

Funkce	Příjmení	Jméno
Mosty a inženýrské konstrukce	████	████
Mosty a inženýrské konstrukce	██████	████
Diagnostika mostů a propustků	██████	████
Diagnostika mostů a propustků	██████	██
Diagnostika mostů a propustků	████	██████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████	██████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████	██
Zeměměřická činnost	████	████
Zeměměřická činnost	████	██████
Oblast statické zatěžovací zkoušky	██████	██
Diagnostický průzkum PKO	██████	██████

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001210
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: **Hlavní prohlídky propustků 2025 – D1, D11, D35, D0**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____












Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Hlavní prohlídky propustků 2025 - D3, D5, D8, D0
Příloha č. 1 - podrobná specifikace předmětu plnění

po prohlídce											délka menší než 10 m				10-30 m	30-90 m	větší než 90 m
železná silnice	- objektu	název propustku	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	délka propustku (m)	poznámka							
D0 - 050.1P		Propust v km 59,100	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,60	16,5	kamerová prohlídka					1		
D0 - 050.4P		Propust v km 59,100	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,50	30,2								
D1 - 001.1P		Propust v km 1,91	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,5	39	kamerová prohlídka						1	
D1 - 001.2P		propustek v km 1,99	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	0,6	12	kamerová prohlídka				1			
D1 - 002P		propustek v km 2,33	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	42	kamerová prohlídka						1	
D1 - 003P		propustek v km 2,9	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,8	39	kamerová prohlídka						1	
D1 - 004P		propustek v km 4,05	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,8	39	kamerová prohlídka						1	
D1 - 005P		propustek v km 4,26	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,85 až 0,77	37	kamerová prohlídka						1	
D1 - 006P		propustek v km 5,6	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	60	kamerová prohlídka						1	
D1 - 007P		propustek v km 6,37	Hlavní prohlídka	3.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,8	60	kamerová prohlídka						1	
D1 - 008P		propustek v km 6,63	Hlavní prohlídka	5.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	0,65	68	kamerová prohlídka						1	
D1 - 010P		propustek v km 7,88	Hlavní prohlídka	3.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,1	64							1	
D1 - 012P		propustek v km 12,66	Hlavní prohlídka	4.12.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	1,2	39						1		
D1 - 013P		propustek v km 13,27	Hlavní prohlídka	3.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,5	48,5						1		
D1 - 014P		propustek v km 13,95	Hlavní prohlídka	3.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2x1,5	60						1		
D1 - 022P		propustek v km 19,13	Hlavní prohlídka	22.10.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1	46						1		
D1 - 023P		propustek v km 19,36	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	39						1		
D1 - 024P		propustek v km 20,055	Hlavní prohlídka	23.9.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1	41						1		
D1 - 026P		propustek v km 20,667	Hlavní prohlídka	23.9.2020		VI - Velmi špat	IV - Uspokojivý	1	150								1
D1 - 027.1P		propustek v km 20,99	Hlavní prohlídka	22.9.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	10	kamerová prohlídka	1						
D1 - 030P		propustek v km 21,525	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,00	48						1		
D1 - 032P		propustek v km 22,893	Hlavní prohlídka	22.9.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	1	101								1
D1 - 034P		propustek v km 24,031	Hlavní prohlídka	17.10.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	41						1		
D1 - 035P		propustek v km 25,155	Hlavní prohlídka	17.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,44	107								1
D1 - 036P		propustek v km 25,4	Hlavní prohlídka	17.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,5	88						1		
D1 - 037P		propustek v km 26,087	Hlavní prohlídka	17.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	183							1	
D1 - 038P		propustek v km 26,836	Hlavní prohlídka	17.9.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	108								1
D1 - 039.1P		propustek v km 29,5	Hlavní prohlídka	16.9.2020		III - Dobrý	V - Špatný	1,2	75						1		
D1 - 040P		propustek v km 30,27	Hlavní prohlídka	16.9.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,2	115								1
D1 - 041P		propustek v km 30,6	Hlavní prohlídka	17.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	56						1		
D1 - 042P		propustek v km 30,86	Hlavní prohlídka	16.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	142								1
D1 - 043P		propustek v km 31,74	Hlavní prohlídka	16.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	86						1		
D1 - 044P		propustek v km 32,55	Hlavní prohlídka	16.9.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1	73						1		
D1 - 045P		propustek v km 33,23	Hlavní prohlídka	6.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	93								1
D1 - 047.1P		propustek v km 34,1	Hlavní prohlídka	6.11.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	0,8	43	kamerová prohlídka					1		
D1 - 049P		propustek v km 34,77	Mimořádná prohlídka	21.12.2022		VI - Velmi špat	V - Špatný	1,78	160								1
D1 - 055.1P		propustek v km 35,26	Hlavní prohlídka	28.7.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	16	kamerová prohlídka				1			
D1 - 057P		propustek v km 40,37	Hlavní prohlídka	28.7.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1	47							1	
D1 - 060aP		propustek v km 42,53	Hlavní prohlídka	24.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,60	64,68							1	
D1 - 061P		propustek v km 42,81	Hlavní prohlídka	18.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,00	40						1		
D1 - 064P		propustek v km 45,17	Hlavní prohlídka	22.7.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2x1,4	69						1		
D1 - 065P		propustek v km 45,348	Hlavní prohlídka	22.7.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2x1,4	102								1
D1 - 068P		propustek v km 47,304	Hlavní prohlídka	17.8.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,2	120								1
D1 - 069.1P		propustek v km 48,5	Hlavní prohlídka	17.8.2020		III - Dobrý	V - Špatný	0,6	5	kamerová prohlídka	1						
D1 - 069.2P		propustek v km 48,55	Hlavní prohlídka	17.8.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	14	kamerová prohlídka				1			
D1 - 069.3P		propustek v km 48,6	Hlavní prohlídka	17.8.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	5	kamerová prohlídka	1						
D1 - 069.4P		propustek v km 48,6	Hlavní prohlídka	17.8.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	22	kamerová prohlídka				1			
D1 - 069.5P		propustek v km 48,75	Hlavní prohlídka	17.8.2020		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,6	22	kamerová prohlídka				1			
D1 - 071P		propustek v km 55,326	Hlavní prohlídka	14.7.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	45						1		
D1 - 072.1P		propustek v km 56,05	Hlavní prohlídka	8.9.2020		IV - Uspokojivý	V - Špatný	0,6	18	kamerová prohlídka				1			
D1 - 072.2P		propustek v km 56,16	Hlavní prohlídka	8.9.2020		III - Dobrý	V - Špatný	0,6	14	kamerová prohlídka				1			
D1 - 074P		propustek v km 57,3	Hlavní prohlídka	14.7.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,2	33						1		
D1 - 076P		propustek v km 60,66	Hlavní prohlídka	14.7.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,8	102								1
D1 - 078P		propustek v km 68,158	Mimořádná prohlídka	21.12.2022		V - Špatný	IV - Uspokojivý	1,2	102								1
D1 - 079P		propustek v km 80,65	Hlavní prohlídka	10.7.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,00	72							1	
D1 - 080P		propustek v km 82,045	Hlavní prohlídka	10.7.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1 až 1,1	68						1		
D1 - 081P		propustek v km 82,494	Hlavní prohlídka	10.7.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2x1,4	79						1		
D1 - 082P		propustek v km 83,264	Hlavní prohlídka	24.11.2020		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2x1,5	61						1		
D1 - 083P		propustek v km 84,216	Mimořádná prohlídka	24.11.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2x1,4	63						1		
D1 - 084P		propustek v km 86,014	Hlavní prohlídka	16.9.2020		IV - Uspokojivý	VI - Velmi špat	1,5	104								1
D1 - 085P		propustek v km 87,286	Hlavní prohlídka	9.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,45	75						1		
D1 - 087P		propustek v km 90,085	Hlavní prohlídka	16.9.2020		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1	70							1	
D11 - 001.1P		Propust v km -0,6	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,60	14	kamerová prohlídka				1			
D11 - 001.2P		Propust v km -0,6	Hlavní prohlídka	9.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,80	15,4	kamerová prohlídka				1			
D11 - 001.3P		Propust v km -0,6	Hlavní prohlídka	9.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,20	63,85								
D11 - 001.4P		Propust v km -0,6	Hlavní prohlídka	9.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,20	18,3					1			
D11 - 002P		Propust v km 1,45	Hlavní prohlídka	9.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,40	44,6							1	
D11 - 003P		Propust v km 2,02	Hlavní prohlídka	9.3.2021		V - Špatný	V - Špatný	1,20	66,1							1	
D11 - 004P		Propust v km 20,18	Hlavní prohlídka	10.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,50	39,6							1	
D11 - 006P		Propust v km 23,8	Hlavní prohlídka	10.3.2021		IV - Uspokojivý	V - Špatný	1,20	47,25							1	
D11 - 007P		Propust v km 24,16	Hlavní prohlídka	10.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,20	40							1	
D11 - 008P		Propust v km 24,33	Hlavní prohlídka	10.3.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	1,20	34,6							1	

D11 - 035P	Propust v km 68.77	Hlavní prohlídka	12.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,00	36,35		1		
D11 - 037P	Propust v km 75.165	Hlavní prohlídka	12.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,50	36,25		1		
D11 - 038P	Propust v km 77.335	Hlavní prohlídka	12.3.2021		II - Velmi dobrý	V - Špatný	2,00	35		1		
D11 - 043.1P	Propust v km 83.900	Hlavní prohlídka	12.3.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	1,20	7,5	1			
D11 - 043P	Propust v km 83.895	Hlavní prohlídka	12.3.2021		II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	1,50	38,15		1		
	Propustek v km 127,3											
D35 - 029P	Propustek v km 127,3	Hlavní prohlídka	12.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,20	37,6		1		
D35 - 030P		Hlavní prohlídka	12.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1,20	47,6		1		
D35 - 031P	Trubní propust DN 1000 dl. 30,5 m	na objektu není žádná prohlídka					1	30,5	1.HPP	1		
D35 - 032P	Trubní propust DN 1200	na objektu není žádná prohlídka					1,2	odhad 30-90	1.HPP	1		
D35 - 033P	Trubní propust šikmý DN 1200	na objektu není žádná prohlídka					1,2	odhad 30-90	1.HPP	1		
D35 - 034P	Trubní propust šikmý DN 1200	na objektu není žádná prohlídka					1,2	odhad 30-90	1.HPP	1		
								Celkem	4	13	72	14

U všech propustků bude před vyplněním prohlídky zkontrolována evidence propustků v CEV, popřípadě doplněna nebo aktualizována.
U propustků, kde chybí náčrt bude propustek zaměřen a bude k němu vypracován přehledný výkres.

Hlavní prohlídky propustků 2025 - D1, D11, D35, D0

Harmonogram

1.- 4. měsíc	Provádění HPP a zápis do CEV
5. měsíc	projednání HPP, případné doplnění úprav a odevzdání

Vzorový soupis prací - služeb

NÁZEV AKCE: Hlavní prohlídky propustků 2025 - D1, D11, D35, D0

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

žlutě - doplňuje uchazeč

		Kč bez DPH	
A	Diagnostický průzkum		
A.3	Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce		
B	Zaměření		
D	Zpracování vstupů a výstupů		
E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků		
Cena celkem bez DPH		1 375 480	
DPH (21%)		288 851	
Cena celkem vč. DPH		1 664 331	

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

A Diagnostický průzkum					
A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
A.3.19	Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s vyhodnocením závad	24	ks		

B Zaměření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
B.1	Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vpracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)	40	hod		

C Zatížitelnost					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem

D Zpracování vstupů a výstupů					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
D.2	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakresl. do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	12% z části A	%		
D.3	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	5% z části A	%		
D.5	Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních údajů v CEV-mosty)	103	hod		

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentuálního podílu z části A

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované řádky, vyjde dle procentuálního podílu z části A

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
E.11	Propustek s celkovou délkou < 10 m	4	ks		
E.12	Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m	13	ks		
E.13	Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m	86	ks		

Celkem

Celkem

1 375 480

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukce, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách