

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SV24-08-DPS - Dětská skupina
Objekt: D1.1. - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební MST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				2 764 011,89
Montáž				2 463 070,43
Cena bez DPH				5 227 082,35
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	5 227 082,35	21,00%		1 097 687,29
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			6 324 769,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SV24-08-DPS - Dětská skupina
Objekt:

D1.1. - Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavební MST s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 764 011,89	2 463 070,43	5 227 082,35
HSV - Práce a dodávky HSV	482 001,18	1 167 414,09	1 649 415,27
1 - Zemní práce	20 771,23	298 436,16	319 207,39
2 - Zakládání	18 094,21	8 312,85	26 407,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 682,23	23 502,74	67 184,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	275 312,78	429 184,40	704 497,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 594,20	185 945,06	193 539,26
997 - Přesun sutě	116 546,53	136 322,37	252 868,90
998 - Přesun hmot	0,00	85 710,51	85 710,51
PSV - Práce a dodávky PSV	2 282 010,71	1 222 837,44	3 504 848,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 722,83	36 965,30	97 688,14
713 - Izolace tepelné	33 540,38	15 597,20	49 137,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 303,56	1 106,42	24 409,98
761 - Konstrukce prosvětlovací	12 963,88	1 535,26	14 499,14
763 - Konstrukce suché výstavby	287 713,03	146 111,26	433 824,33
766 - Konstrukce truhlářské	426 687,21	460 150,81	886 838,02
767 - Konstrukce zámečnické	817 951,70	185 046,63	1 002 998,33
771 - Podlahy z dlaždic	80 003,07	42 018,55	122 021,62
773 - Podlahy z litého teraca	31 764,12	84 996,47	116 760,59
775 - Podlahy skládané	206 683,11	95 960,66	302 643,76
776 - Podlahy povlakové	0,00	6 136,44	6 136,44
781 - Dokončovací práce - obklady	116 940,77	63 372,21	180 312,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 710,07	8 386,64	15 096,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 022,02	70 676,87	126 698,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	121 004,96	4 776,72	125 781,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	72 818,90	72 818,90