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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen “OZ“ a “Smlouva“). 

 

I. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 

Název   Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 
Sídlo Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov 
IČ 25 25 96 61 
DIČ   CZ 25 25 96 61 
Č. účtu 1260 340 399 / 0800, Česká spořitelna 
Zastoupen         Ing. Jiří Brož, jednatel 
 tel. 481 319 811, 603 563 561 

e-mail: technik@mtturnov.cz, teplo@mtturnov.cz 

dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 

Název  MIZERA – STAVBY a.s.  
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
IČO 28762070  
DIČ CZ28762070  
Č.ú.  43-4194010247/0100  
Zastoupen Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva  
ve smluvních a 
technických 
věcech za 
zhotovitele jedná: 

Tel: 724 321 869, e-mail: mizera@mizera-stavby.cz  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Vymezení díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní 
nebezpečí zhotovit dílo: "Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, etapa 2a", provést 
řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a 
objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a 
zhotoviteli uhradit. 

2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je etapa č. 2a celkové rekonstrukce teplovodů na sídliš-
ti Výšinka ve městě Turnov. 

2.3. Předmětem díla je pořízení trubního a souvisejícího materiálu a provedení zemních, mon-
tážních a stavebních prací a činností souvisejících se zhotovením díla, jejichž výsledkem je 
řádné zhotovení kompletního, bezvadného a plně funkčního díla (dále jen „dílo“). Podrob-
něji je rozsah a specifikace montážních a stavebních prací a materiálů popsán v projektové 
dokumentaci. 

2.4. Stavební úřad po přezkoumání akce nevydává Územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb. 
- zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), protože dílo probíhá ve 
stávající trase současné podzemní sítě. 



 
"Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, etapa 2a“                      2/8 

 

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací 
(tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované 
vícepráce či méněpráce zrealizovat.  

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu soupisu prací, odečte se 
cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, 
která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami 
ÚRS platnými v době realizace. 

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 

3.1. Místem plnění je prostor v ulici Granátová za objektem Granátová čp.1897 na sídlišti 
Výšinka v Turnově, k.ú. Turnov. 

3.2. Předpokládané zahájení zakázky bude v koordinaci se zahájením stavby „Regenerace 
sídliště Výšinka, I.etapa“. 

3.3. Závazný termín ukončení zakázky, tzn. dovedení prací do fáze umožňující zahájit 
vytápění a stálou dodávku teplé vody je nejpozději do 31. 8. 2025, ostatní práce budou 
dokončeny v koordinaci se stavbou „Regenerace sídliště Výšinka, Turnov – 1. etapa“. 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2025   
podané v rámci podlimitní veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH 2 228 197,43 Kč 

Sazba a výše 21 % DPH 467 921,46 Kč 

Cena díla včetně 21 % DPH 2 696 118,89 Kč 

 

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu pro-
vedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje 
náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní 
opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů 
a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti 
za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a 
vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci 
díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci díla. 

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. 

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení 
(nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí 
předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a které nebyly realizovány. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.  

4.4 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody 
stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury 
s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají 
jako po-zastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů ode dne konečného převzetí díla 
včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 
21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne 
v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v 
Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na 
faktuře - daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a 
musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právní-
mi předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 
Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu 
zakázky. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a 
technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.  

5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla dodržoval 
pořádek ve společných prostorách domů a v jejich venkovním okolí a případný 
nepořádek z průběhu stavby denně uklízel. 

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že místa částečného plnění jsou bytové domy, a proto 
bude nezbytné režim prací tomu přizpůsobit. Stavební práce mohou probíhat od 8 do 
18 hodin v pracovní dny, v sobotu od 9 do 15 hodin. V neděli a ve státní svátek 
stavební práce probíhat nebudou. 

5.7. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným zástupcem objednatele. 

5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále "SD") o 
prováděných pracích. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro 
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plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojo-vat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky 
uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.  

5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnu-
tých kontrolních dnech.  

5.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se 
kterým se dohodne na odstranění těchto překážek zápisem do SD. 

5.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby nebyl umožněn 
nepovolaným osobám přístup na staveniště. 

5.12. Odběrné místo připojení elektrické energie a vody se neposkytuje. 

5.13. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky 
této smlouvy. 

5.14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné 
pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky 
nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými nor-
mami nebo technologickými předpisy. 

5.15. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas bezúplatně všechny údaje a informace, jež 
jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.16. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem 
oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započetím prací dle 
uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. 
Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací 
do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vy-
mezené pozemky. 

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně 
poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

5.18. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit: 

 dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a 
z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

 řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (čl. II a III), a to osobně pověřenému 
zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním 
případě jinak. 
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6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel 
objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a 
převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat 
zejména soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak 
se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci 
vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební 
deník. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení 
prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, 
technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy, přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na 
staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto 
ustanovení svými subdodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o 
převzetí prací bez vad a nedodělků.  

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět díla 
v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele 
dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit zjištěné vady, přičemž zhotovitel se zavazuje začít 
s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě 
strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních 
stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě 
smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění 
vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady na odstranění vady do 14ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla a za bezpečnost práce na 
staveništi (BOZP) přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.      

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je 
zhotovitel po-vinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 



 
"Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, etapa 2a“                      6/8 

 

7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
díla dle čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na 
odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení bez omezení její celkové výše. 

7.11. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených 
touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních 
dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.). 

7.12. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 

7.13. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.  

7.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel 
je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli 
dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny 
díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení 
započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

7.15. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou 
smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši min. 2,5 mil. Kč zahrnující 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na 
jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví za-
městnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí. 

7.16. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.18. této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé porušení některé z těchto 
povinností i v případě opakovaného zjištění 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této Smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli, a to z následujících 
důvodů: 

 Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 
díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

 Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud 
Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této 
Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu 
Zhotovitele v dodatečné 7denní lhůtě. 
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8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy nejsou, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, rovněž dotčena 
ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční 
době.  

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv 
smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech 
stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a 
dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, 
má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce 
řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn 
odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové 
dodávky Zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k 
jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30ti dnů ode 
dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
nese Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným 
dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje 
se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy 
z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30ti dnů ode dne jejich 
ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze 
Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě 
smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou 
vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných 
zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. 

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.  
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9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhod-
ných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 
smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 
budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 
podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 
této smlouvy. 

9.7. Smlouva je podepsána elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. 

9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v registru zajistí 
Objednatel. 

 

 

Přílohy: 
 

1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram díla 

 
 
 
 

V Lomnici nad Popelkou  
 
 
Zhotovitel: 
 
 
 
............................................................. 
     Miloslav Mizera, předseda představenstva 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

V Turnově  
 
 
Objednatel: 
 
 
 
................................................ 
      Ing. Jiří Brož, jednatel 
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