

PROVOZNÍ DOHODA

NA AKCI

ETH Prague 2025

Hala 13, Hala 17, eventová ulička (170.13000, 170.17000)

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. TA25-4004

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

Podnájemce:
Duct Tape s.r.o.
IČ: 19844972

Nájemce:
Výstaviště Praha, a.s.

I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce, a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: **xxx**

Pověřený pracovník podnájemce: **xxx**

Pronajaté plochy a prostory: hala 13, hala 17, eventová ulička

Časový harmonogram:

Pavilony budou odemykány a zamykány dle časového rozvrhu pro hasiče.

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	25.5.	7:00	21:00	
Montáž	26.5.	7:00	21:00	
Akce	27.-29.5.	9:00	19:00	
Demontáž	29.5.	19:00	24:00	
Demontáž	30.5.	0:00	9:00	

V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci:	25.5.2025	v	7:00 hod.
Termín zpětného převzetí prostor:	30.5.2025	v	9:00 hod.

III. Služby**1. Plány PROSTOR A PLOCH**

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 18.5.2025.

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výší KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 18.5.2025.

2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

Dodávku TEPLA zajišťuje nájemce na náklady podnájemce. Vytápění bude prováděno na základě dohody podnájemce s pověřeným pracovníkem nájemce s ohledem na venkovní klimatické podmínky. Před zahájením a po skončení akce bude proveden odečet měřidel.

3. SLUŽBA ELEKTRIKÁŘE

Pohotovost v rámci běžné pracovní doby.

4. POŘADATELÉ

Klient nepožaduje.

5. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASIČSKÉ HLÍDKY – Centr Group – 2 osoby po celou dobu akce

	25.5.		26.-29.5.		30.5.		Poznámka
H13, H17	7:00	24:00	0:00	24:00	0:00	9:00	2 os., každá v jedné hale, s možností zkrácení/prodloužení.

Podnájemce je povinen se řídit Nařízením č. 15/2003 Sb. hl. m. Prahy.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 18.5.2025.

6. OSTRAHA

Po uzamčení pavilonů požární hlídka přebírá odpovědnost i za ostrahu.

7. SPRÁVA AREÁLU

Pohotovost v rámci běžné pracovní doby.

8. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ – za zvýhodněnou cenu 100,- Kč/ks

VJEZD DO AREÁLU – pouze na vjezdová povolení

PARKOVÁNÍ – klient nepožaduje

9. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní

10. POKLADNA

Podnájemce zajistí vlastní.

11. ŠATNA

Podnájemce nepožaduje.

12. ÚKLID VÝSTAVNÍCH PROSTOR – AVE services

	27.-29.5.		30.5.		Poznámka
H13, H17	9:00	19:00			2 os., pochozí úklid a obsluha toalet
H13, H17			9:30		Generální úklid

13. ODVOZ ODPADU

Přistavit 26.5. mezi haly 11 a 17:

5 ks kontejner 1100l – 2 ks papír, 3 ks plast

6 ks popelnice 120l – 3ks směs a 3ks plast

1 ks kontejner 9m3 – směs

Přistavit 28.5. k Trafo Gallery:

6 ks kontejner 1100 l - 3ks směs, 2ks plast, 1ks papír

14. ZAPOJENÍ TELEFONU, INTERNETU

Podnájemce nepožaduje.

15. DALŠÍ SLUŽBY

26.5.:

Instalatér:

8:00 – připojení dodatečného wc kontejneru v eventové uličce

Údržba:

Zapůjčení, návoz a stavba (podle plánu) 12 ks plotových dílů (M200) + 9 ks svorek + 15 ks kamenů k plotům

Pomocí ještěrky návoz kubíkové nádrže na vodu k H13 (také podle plánu)

28.5.:

Údržba:

Zapůjčení, návoz a stavba dalších 2 ks plotových dílů (M200) + 4 ks kamenů k plotům

IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za nájemce:

Za podnájemce:

Výstaviště Praha, a.s.

Duct Tape s.r.o.

.....
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....

.....
Ing. Jan Stanko
člen představenstva