



Obsah cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Technický dozor investora pro akci:

„Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Krajský archiv (II. etapa)“

1. Krycí list nabídky s přílohou

V Brně: 10. 08. 2017

Ing. Karel Jakubíček
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST NABÍDKY		
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem		
Název:	Technický dozor investora pro akci: „Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj – Krajský archiv (II. etapa)“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel:		
Název:	ČR – Katastrální úřad pro JMK	
Sídlo:	Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno	
IČ / DIČ:	00213730 /	
Registrován:		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Josef Kamera – ředitel	
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxx– ved. ekon.-správ. odd	
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s.,	č. ú.: xxxxxxxx/xxxx	
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx	
Uchazeč:		
Název:	TEHYKON Brno, s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Vackova 19, 612 00 Brno	
IČ / DIČ:	26887177 / CZ26887177	
Registrován:	KS Brno, oddíl C, vložka 43596	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Karel Jakubiček – jednatel	
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Jakubiček – jednatel	
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, a.s.,	č. ú.: xxxxxxxx/xxxx	
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Celková nabídková cena		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH:
99 000, – Kč	20 790, – Kč	119 790, – Kč
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ing. Karel Jakubiček – jednatel společnosti	
Datum	10. 08. 2017	

Výkon TDI pro stavbu: K.Ú. - Krajský archiv (II. Etapa)

rozpis jednotlivých činností TDI

Na místě samém - stavba

	hod/měsíc
kontrola provádění stavby dle platné dokumentace	
kontrola technologických postupů a kvality jednotlivých prací	
dílčí přejímky stavebních částí a zakrytých konstrukcí	22
kontrola dodržování BOZ a PO	2
případné provozní zkoušky, atesty	0

Na místě samém - kancelář

kontrola harmonogramu postupu prací	2
kontrola stavebního deníku	3
kontrolní dny, pracovní schůzky	16

Mimo stavbu - kancelář

kontrola fakturace dodavatele	5
zpracování fotodokumentace	5
zpráva o postupu prací, finanční zpráva	0

Mimo stavbu - úřady a organizace

vyřizování dokladů	0
--------------------	---

Odpracované hodiny za měsíc celkem	55
---	-----------

Hodinová zúčtovací sazba	400 Kč/hod	
Mesíční sazba		22 000 Kč/měs

Počet měsíců výstavby	4,5 měs	
Celková sazba bez DPH		99 000 Kč

Cesta na stavbu	0 cest x 0 km	0 km/měs	0 Kč/měs
-----------------	---------------	----------	----------

Počet měsíců výstavby	4,5 měs		
Celková sazba bez DPH			0 Kč

Celkem bez DPH	99 000 Kč
----------------	------------------

DPH 21%	20 790 Kč
---------	-----------

CELKEM s DPH	119 790 Kč
---------------------	-------------------