Smlouva o dílo:  „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 01 a SO 03“


Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost akce

„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 01 a SO 03“

Číslo smlouvy objednatele:  ………………….
Číslo smlouvy zhotovitele: 17_036
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci
„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň 
na území ČR, úsek SO 01 a SO 03“
(projektová dokumentace DUR)
Objednatel: 
     Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí 
                                  Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Jana Drápalová, předsedkyně svazku
                 
Zástupce pro věci technické: 
Dagmar Sedláčková, tajemnice svazku
                                  Bankovní spojení:                                 Česká spořitelna a.s.
                                  č. ú.:                                                      2552521399/0800

IČO:

75045974

DIČ:

CZ75045974
Zhotovitel:
Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika

Statutární zástupce: 
Ing. Adolf Jebavý

Smluvní zástupce: 
Ing. Adolf Jebavý


Zástupce pro věci technické: 
Ing. Lukáš Černý



Bankovní spojení: 
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4




č. ú.: 
535084001/5500



IČO:
64313743




DIČ:
CZ5705302526
      
Autorizace 
ČKA č.  1001904,  Ing. Eva Pokorná

      
Živnostenské oprávnění č.j.:  
ZUMB/2672/2008/Mat/3 vydané Živnostenským úřadem MMB dne 24.1.2008
Článek I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Článek II.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 01 a SO 03“ na svůj náklad a nebezpečí zajistí veškeré činnosti a výkony nezbytné pro provedení díla. Dílo bude prováděno po částech, které budou představovat samostatná dílčí plnění (fáze) díla. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla pro objednatele zahrnuje především níže uvedené činnosti a výkony, přičemž o dílčích výsledcích plnění informuje zhotovitel objednatele průběžně, zejména o odchylkách vůči průběhu administrativního procesu přípravy stavby a navrhuje objednateli řešení. Výsledky jednání a konzultací budou pak uplatněny a zohledněny zhotovitelem v dalších stupních projektové dokumentace. Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je následující: 
Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu, geodetického zaměření v rozsahu nezbytně nutném pro vypracování daného stupně projektové dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Součástí předmětu smlouvy je:
· Propočet nákladů členěný dle stavebních objektů v potřebném rozsahu pro zpracování žádosti o dotaci.
· Návrhy řešení vlastnických vztahů s vlastníky dotčených pozemků, záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. včetně uvedení omezení vlastnických práv) a včetně majetkoprávního projednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků v požadovaném rozsahu pro vydání územního rozhodnutí.
· Zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech stavebních objektů) vč. uvedení parcelních čísel.
Předmět plnění dle této smlouvy provede zhotovitel v následujících fázích a v tomto rozsahu:
	Bod
	Popis

	1
	Inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření

	2
	Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

	3
	Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci


Ad 1. Inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření:
a) Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu v prostoru staveniště v nezbytném rozsahu pro přípravu a realizaci stavby. 
b) Zajištění geodetického zaměření v rozsahu nezbytně nutném pro vypracování daného stupně projektové dokumentace.
c) Předání kompletního průzkumu v 6-ti tištěných vyhotoveních a v jedné kompletní elektronické verzi na CD nosiči, objednateli ve formátu *pdf. 

Ad 2. Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též DUR):

a) Zhotovitel zajistí a provede analýzu veškerých dostupných podkladů týkající se řešené problematiky. 
b) Zhotovitel navrhne dle požadavku na daný stupeň projektové dokumentace technické řešení stavby.

c) Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
d) Zhotovitel zajistí jako součást projektové dokumentace doklady včetně vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, fyzických a právnických osob a dále všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení územního řízení a pro získání územního rozhodnutí.
e) Propočet nákladů členěný dle stavebních objektů vypracovaný v potřebném rozsahu pro zpracování žádosti o dotaci.

f) Dílo bude zpracováno na základě požadavků zadavatele/objednatele a při jeho zpracování budou respektovány níže uvedené zásady a postupy prací:

· úzká konzultace se zadavatelem/objednatelem,
· vazba na platné územní plány měst a obcí,
· vazba na již existující projekty.
g) Dokumentace (DUR) bude předána objednateli v 6-ti tištěných vyhotoveních a v jedné kompletní elektronické verzi v editovatelném grafickém formátu *dwg, *doc, *xls, *pdf. 
Ad 3. Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

a) Projednání projektové dokumentace s účastníky územního řízení (vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, včetně souhlasů k navrženému technickému řešení, souhlasy vlastníků dotčených pozemků ve formátu pro vydání územního rozhodnutí). Dále zajištění vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond) a LPF, resp. PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa) včetně výpočtu odvodů za vynětí ze ZPF nebo PUPFL.
b) Účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem.
c) Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně podkladů přidávaných k žádosti o vydání územního rozhodnutí a koordinace činností nutných pro vydání územního rozhodnutí s nabytou právní mocí.

d) Zhotovitel je povinen zajistit vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
e) Po vydání územního rozhodnutí zapracuje zhotovitel případné změny, vyplývající z podmínek územního rozhodnutí do projektové dokumentace. 

Článek III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli 

V následujících termínech:
	Bod
	Popis
	Termín plnění

	1
	Inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření
	do 31.10.2017 

	2
	Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
	do 31.12.2017

	3
	Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci
	nejpozději do 31.5.2018


Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz shora) nebo předání díla poštovnímu přepravci.
Článek IV.

Cena prací

Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena bez DPH
1.046.318,- Kč

DPH ve výši 21%
66.476,- Kč

Cena vč. DPH
1.266.045,- Kč

Uvedená cena je nepřekročitelná.
Nabídková cena rozúčtovaná na jednotlivé položky:
	
	Cena 
	DPH
	s DPH

	
	bez DPH
	(21%)
	(21%) 

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1
	Inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření
	316.550,-
	66.476,-
	383.026,- 

	2
	Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
	544.255,- 
	114.294,- 
	658.549,-

	3
	Zajištění vydání územní rozhodnutí s nabytím právní moci
	185.513,-
	38.958,-
	224.471,-

	 
	Celkem
	1.046.318,-
	219.727,-
	1.266.045,-


Poznámka:

Cena za 1 pare projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí činí:  10.000,- Kč (bez DPH).
Článek V.

Fakturační podmínky
1. Cena za dílo bude objednatelem placena dílčími úhradami po řádném dokončení jednotlivých etap díla uvedených v článku III. této smlouvy a po podpisu protokolu o předání a převzetí jejich výstupů (částí díla) a jejich řádném předání takto: 

· Cenu za provedení inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí části dokumentace.
· Cenu za zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a zajištění územního rozhodnutí bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí části díla/dokumentace a po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura vystavená zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla objednatelem.

3. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

4. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn v případě, že dílo nebylo řádně předáno a převzato, má vady nebo faktura nemá náležitosti dané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Článek VI.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

5. Zhotovitel je povinen mít pro účely plnění této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu záruční doby na dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Článek VII.

Ostatní ujednání
1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v poskytnutí nezbytných konzultací a podkladů, zejména souvisejících s dosud zpracovanými studiemi, projektovými dokumentacemi.

2. Cena za provedení díla obsahuje veškeré subdodávky a dílčí práce. 

3. Cena obsahuje veškeré náklady spojené se zajištěním díla, účast na výrobních výborech – během zpracování projektové dokumentace, včetně potřebného geodetického zaměření a případné dopracování dokumentace. 
4. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

5. V případě, že zhotovitel nedodrží konečnou dobu plnění sjednanou ve smlouvě, uhradí objednateli 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Pokud toto zdržení bude způsobené nezávisle na činnosti zhotovitele, může být doba plnění upravena.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů uvedených v této smlouvě.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem při odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 300 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

8. Do projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací, vlastníků objektů a pozemků a správců inženýrských sítí. Dokladové části při odevzdání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí objednateli budou kompletní.

9. V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zadání prací, případně vypustit provedení některých prací.

11. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a v případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen tyto nedostatky v určité lhůtě odstranit.
Článek VIII.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Židlochovicích dne:                                                          V Brně dne: 1.7.2017
	Objednatel:

	Zhotovitel:

	………………………………………….

       Ing. Jana Drápalová

       předsedkyně svazku

	………………………………………….

Ing. Adolf Jebavý
projektant
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