Prikazni smlouva

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2430 a néasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,obtansky zakonik®)

¢. smlouvy piikazce: SML/0995/2025
¢. smlouvy pfikaznika: 02/2025
CL1.

Smluvni strany

1. Statutarni mésto Prerov
Se sidlem: Bratrska 709/34, Pferov |-Mésto, 750 02 Prerov 2
Zastoupené: Ing. lvanou Pinkasovou, vedouci odboru fizeni projektl a investic,

na zakladé vnitfniho pfedpisu ¢. 8/2018, Organizaéni fad, kterym se
vymezuji kompetence Magistratu mésta Prerova, ve znéni
pozdéjsich predpis(

IC: 00301825
DIC: CZ00301825
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo transparentniho Gétu:  27-1884482379/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace staveb:

(dale jen ,,pfikazce*)
a

2. Ing. Tomas Grapl

Se sidlem: Za Vrbim 251/6, 750 02 Pierov, Pferov Xl - Vinary

Zastoupen : Ing. Tomas Grapl

ve vécech smlouvy: dtto

IC: 12107522

DIC: nejsem platce




Bankovni spojeni: CSOB Prerov
Cislo G&tu: 291570934/0300
Zapsén v zivnostenském rejstiiku Zivnostenského Uradu Magistratu mésta Prerova

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,,pfikaznik®)

cL .
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v Cl. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych udaj
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Uuctu pfikaznika je pfikaznik
povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikaénich tidajl smluvnich stran véetné zmény aétu neni nutné
uzavirat ke smlouvé dodatek.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.
3. Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této

smlouvy, tj. Ze ma odpovidajici odbornou zpUsobilost pro vykon ¢innosti technického dozoru
stavebnika (dale také jako ,,TDS“) nad provadénim stavby. Na dikaz toho doklada kopii osvédcéeni
0 autorizaci ¢islo vydanou CKAIT dne 28.2.1995. Pfikaznik je autorizovanym inZenyrem
v oboru pozemni stavby a je veden v seznamu autorizovanych osob pod él'slem-

4. Prikaznik se zavazuje provadét tyto ¢innosti a Ukony podle této smlouvy s veSkerou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce tak, aby jej chranil pfed jakymkoliv nebezpeéim,
zejména Skodami, sankcemi a jinymi neocekavanymi nebo nikoli nutnymi vydaiji.

5. Pfikaznik potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni svoji
¢innosti, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k poskytnuti
plnéni, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro plnéni
za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy.

6. Pfi plnéni pfedmétu smiouvy se pfikaznik zavazuje dodrzovat veskeré obecné zdvazné
pravni predpisy a veSkeré prislusné technické normy a zavazuje se fidit se pokyny a podklady
pfikazce.

7. Prikaznik odpovida za to, Ze veSkeré zalezitosti pfikazce, sjednané touto smlouvou, jsou
provedeny a zabezpecéeny podle této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.



8. Prikaznik je povinen upozornit, a to bez prodleni pfikazce, na nevhodnost a vadnost jeho
pokyn( nebo podkladl, jakoZ i na vSechny okolnosti, které pfi své innosti zjistil a které by mohly
mit vliv na zménu pokyni prikazce.

9. Pfikaznik prohlasuje, Ze prevzal od pfikazce véechny podklady, dokumenty, informace a
zmocnéni, které jsou pro néj nutné k radnému splnéni pfedmétu této smlouvy. VSechny dalsi
podklady, které bude dale pfikaznik k FiAdnému splnéni smlouvy potfebovat, je povinen zabezpecit
si je na své naklady a na své nebezpeci pfikaznik sam, neni-li dale uvedeno nebo mezi smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. Pfikazce neodpovidda za Zadnou Skodu, vzniklou pfikaznikovi
poSkozenim, znehodnocenim, zni¢enim ¢&i ztratou véci, potfebnych ke splnéni smlouvy, jakoz i
véci zameéstnancul pfikaznika, at se tyto véci nachazeji kdekoliv.

10. Pfikaznik potvrzuje, Ze si plné uvédomuje rozsah a terminy ¢innosti a Ukon(, které jim maji
byt provedeny. Pfikazce nebude pfikaznikovi hradit Zadné naklady, vzniklé z neznalosti nebo z
jakéhokoliv omylu ze strany pfikaznika.

11. Pouzije-li pfikaznik po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce k plnéni dle této smlouvy
tfeti osobu, odpovida prikaznik za v8echna plnéni této osoby, jako by je proved! pfikaznik sam,
stejné tak odpovida za vSechny Skody zplisobené touto osobou, jako by je zplsobil pfikaznik séam.

12. Po dokonceni pfedmétu smlouvy, pfip. ihnned po odstoupeni €i vypovézeni této smlouvy,
pfikaznik pfeda pfikazci veskerou dokumentaci, doklady, zpravy, protokoly a zaptjéené podklady.
Pfedani bude pisemné potvrzeno odpovédnym zaméstnancem nebo zastupcem pfikazce.

13. Pfikazce se zavazuje informovat s dostateénym predstihem pfikaznika o véech zménach
organizacnich a technickych podminek tykajici se provadéni stavby nebo plnéni dle této smlouvy.

14. Pfikazce vystavi po podpisu této smlouvy pfikaznikovi plnou moc k zastupovani a jednani
pfed spravnimi Ufady ¢i jinymi dotéenymi osobami a organy, a to jménem a na Ucet prikazce pfi
jednanich, kterymi jsou plnény povinnosti z této smlouvy pro ptikaznika vyplyvajici.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnou legislativou Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik (dale jen ,,obCansky zakonik“).

CL 1.
Predmét smlouvy
1. Pfikazce je objednatelem staveb s nazvem:

»Zatepleni fasady Gen. Stefanika 1948/4 a Gen. Stefanika 2383/7, zpracovatel
projektové dokumentace TONZA engineering s.r.0., Kojetinska 3157/55, 75002 Pierov,
IC: 07493932

U obou staveb je piedbéziné schvalena dotace, pro odborny technicky dozor vyplyva
povinnost vyplnit , Zavére¢nou zpravu odborného technického dozoru“ kters je
pfilohou é. 1 této smlouvy

2. Predmétem této smlouvy je vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika pfikaznikem
nad stavbami pro prikazce. Vykon TDS spodéiva ve vykonavani kontrolni a dozorové &innosti nad
kvalitnim, v€asnym a hospodarnym provadénim praci a dodavek v souladu s ovéfenou



projektovou dokumentaci stavby a se smluvnimi podminkami vystavby, vé. poskytovani
souvisejicich poradenskych a konzultacnich sluzeb.

3. Vykon technického dozoru stavebnika nad stavbami pfikazce bude provadén osobni
pfitomnosti na stavbé v rozsahu minimalné 1 x tydné a 1 x tydné osobni G¢ast na kontrolnim dni,
celkem alespon 3 hodiny / tyden. Pfikaznik se bude prlibézné, ucastnit vS§ech kontrolnich dnd a
bude pfitomen na Stavbé i v okamZicich, které jsou zasadni pro fadné a véasné dokonceni Stavby
zhotovitelem a jeji pfedani prikazci. Vykonem TDS podle této smlouvy se rozumi i dalsi prace a
dinnosti souvisejici se Stavbou, zejména kancelafska prace spodéivajici v pfipravé pfislusnych
podklad(i a dokladd a dalsi jednani s osobami podilejicimi se na provadéni stavby, jejim dozoru,
povolovani apod. Vykon ¢innosti TDS bude provadén k tomu opravnénou osobou s autorizaci k
vykonu této éinnosti.

4. Osoba vykonavajici TDS zodpovida za zplsob a postup provadéni stavby, zejména
bezpe€nost instalaci a provozu technickych zafizeni na stavenisti, vhodnost ukladani a pouziti
stavebnich vyrobk{, materiald a konstrukci a vedeni stavebniho deniku. TDS aktivné plsobi k
odstranéni zavad pfi provadeni stavby.

5. Osoba uréena pro vykon TDS bude pfivykonu své ¢innosti postupovat dle pokyn( pfikazce
a v soucinnosti s nim, mj. se bude pribé&zné ucastnit vdech kontrolnich dnl a jednani
projektového tymu pfikazce. Vykonem TDS se rozumi i dal§i prace a &innosti souvisejici s
pfipravou stavby a jeji realizaci, zejména kancelaiska prace spocivajici v pfipravé pfislusnych
podklad( a dokladd, kontrole fakturace praci a dal§im jednani s osobami podilejicimi se na
provadéni stavby, jejim dozoru, povolovani apod.

6. Vykon Cinnosti TDS zahrnuje zejména tyto ¢innosti:

a) seznameni se s obsahem smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, a to zejména s povinnostmi
zhotovitele a s podminkami pro provadéni stavby,

b) seznameni se s nabidkovym rozpocétem zhotovitele,

c) zastupovani prikazce pfi jednéani s dotCenymi organy souvisejicich se stavbou (byl-li k
tomu piikaznik pfikazcem povéren),

d) zajiSténi prevzeti staveni$té zhotovitelem pfed zahajenim provadéni stavby vcéetné
provedeni protokolarniho zapisu o pfedani stavenisté, a kontrola ¢innosti a opatfeni nutnych a
vyplyvajicich pro zhotovitele ze smlouvy o dilo a pfisluSnych pravnich pfedpis( pfi zahajeni a
nasledném provadéni stavby, jako zejména:

— pred prfedanim stavenisté zhotoviteli projednat se zhotovitelem
zajisténi odbéru potfebnych energii a medii pro provadéni stavby a
zplUsob méfeni a hrazeni jejich odbéru,

— vyhotoveni zapisu o prfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem se
v§emi podstatnyminalezitostmi podle smlouvy o dilo a pfislusnych
pravnich pfedpis(,

e) pfi samotném provadeéni stavby zhotovitelem je pfikaznik povinen provadét vécnou
kontrolu kvality a kvantity provadénych praci zhotovitelem véetné kontroly dodavky pfislusnych
véci a material( potfebnych pro provedeni stavby, a to zejména:

—  kontrolu souladu provadeéni stavby s projektovou dokumentaci a s
pfislusnymi pravnimi predpisy,



kontrolu souladu provadeéni stavby s vefejnym zajmem - soulad s
podminkami spravnich rozhodnuti a stanovisek spravnich organdi a
dotéenych urad(,

kontrolu souladu provadéni stavby s pfislusnymi ustanovenimi
vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj 146/2024 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpis(,
pfislusnymitechnickyminormami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,
zejména ujednanymive smlouvé o dilo na zhotoveni stavby,
provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni
doklad(l o provedeni praci a dodavek véci a materialu zhotovitelem
pfi provadéni stavby,

v pfipadé zjisténi vad pfi provadéni stavby nebo v souvislosti se
stavbou nebo pfi poruseni smluvnich povinnosti zhotovitelem
vydani pisemného vyjadfeni véetné zdGvodnéni a pozadavku
zjednani napravy a prokazatelné doruceni této pisemnosti jak
pfikazci, tak i zhotoviteli,

sledovani, evidence a kontrola pfikazcem odsouhlasenych zmén
meénépraci a vicepraci a jejich finanéniho ocenéni a kvalitativni i
kvantitativni kontrola jejich provadéni,

zajisténi a soupis zdGvodnéni vicepraci nebo ménépraci oproti
projektové dokumentaci a vykazu vymér, véetné vysvétleni ve
vztahu k uznatelnym a neuznatelnym naklad{im,

pribézné informovani pfikazce o pfipadnych ménépracich &i
vicepracich a podstatnych zménach pfi provadéni stavby, jakoZ i o
samotném pribéhu provadéni stavby, a to nejméné 1x za mésic,
kontrola dodrZovéani podminek stavebniho povoleni po dobu
provadéni stavby,

projednani dodatkl a zmén projektu, které nezvySuji naklady
stavby, neprodluZuji lhdtu dokonceni a pfedani stavby, nezhorsuji
parametry stavby, v¢€. okamzitého informovani pfikaznika o vSech
zévaznych okolnostech,

spoluprace ] pracovniky (zaméstnanci) projektanta
zabezpedujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani souladu provadéni
stavby s projektem,

sledovani stavu ceny stavby (dila) vzhledem k uzavfené smlouvé o
dilo a odsouhlasenym vicepracim a ménépracim,

pribézna kontrola kvality provadénych praci a dodavanych
materiald, a dale kontrola toho, zda tyto dodavané materialy,
konstrukce a vyrobky pouzité pro provadéni stavby jsou pribéziné
dokladovany osvéd&enim o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve
lhdtach stanovenych ve smlouvé o dilo,

evidence dokumentace dokoncéenych Casti stavby a jeji vécna
kontrola, '
kontrola Uplnosti, vécné a cenové spravnosti faktur zhotovitele,
jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, a
potvrzovani zjiStovacich protokol a soupisl provedenych praci. V
pfipadé nesouladu se skuteCnosti a smlouvou o dilo zajiSténi



vraceni téchto dokumentl a podkladl zhotoviteli k opraveni a
dopracovani,
f) vlastni ¢innost pfikaznika na misté provadéni stavby:

— soucinnost s pfislusnymi osobami pfi zajiStovani a provadéniviech
opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
potifebnych pFi provadeéni stavby,

— kontrola pracovnich postupl zhotovitele stavby z hlediska
vysledné kvality provedenych Casti stavby, zejména kontrola jakosti
provedenych praci, v€etné provadéni a ukladani zaznamd o
kontrole,

— kontrola stavebnich denik{l zhotovitele stavby a zépisy stanovisek
jménem pfikazce do uréenych formulari,

— kontrola pofadku, Cistoty, protipozarni ochrany

— dil&i pfejimani dokonéenych &ésti stavby vietné pfedepsanych
zkousek (dlGsledna kontrola zhotovitele), a to véetné pfipadného
pofizeni protokoldl,

—~ kontrola zhotovitele ohledné odvozu a likvidace oballl a odpadd,
zejména vybouranych hmot a stavebni suti, v souladu s
ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni, a s prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo,

g) pfikaznik je dale povinen neprodlené informovat prikazce o tom, pokud jakékoli materialy
¢i pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji ujednanim smlouvy o dilo, pfislusnym pravnim
pfedpisiim, pfislusnym technickym normam, a to, jakmile takovato pochybeni zjisti,

h) pfikaznik je déle povinen kontrolovat a ovéfovat kvalitu dokonéenych praci a shodu kvality
a kvantity praci v€etné dodanych véci a materidlu s ustanovenimi smlouvy o dilo a p¥islusnymi
pravnimi pfedpisy,

i) pfikaznik je povinen byt pfitomen a kontrolovat predepsané zkousky materiald a
konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledky, a také o vysledcich takové kontroly
okamzité informovat pfikazce,

i prikaznik je povinen informovat piikazce o vSech zavaZznych okolnostech majici vliv na
provadeéni stavby, jeji kvalitu apod.,
k) pfikaznik je povinen informovat pfikazce o jakékoli zméné stavby oproti schvalené

dokumentaci, smlouvé o dilo v€etné jejich pfiloh, nebo zméné stavby, v jejimZ dlsledku by se
mohla zménit cena dila nebo rozpocet dila, pfipadné kvalita dila, pfikaznik je povinen v takovém
pfipadé posoudit a projednat pfipadné ndvrhy na zmeény a Upravu projektu nebo stavby,

1) pfikaznik je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby, pfi navrhovani
opatieni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby, v pfipadé nutnosti provedeni zmén stavby u
zmén nepredvidatelnych a vynucenych, v pfipadé Zivelnich pohrom (povodné, pozar, vichfice) a
nepfedvidatelnych udéalosti nebo pfi provadéni odstranéni pfipadnych vad projektu,

m) pfikaznik je povinen pribézné pofizovat fotodokumentaci z priib&éhu provadéni stavby,

n) pfikaznik je povinen pribézné kontrolovat ¢asovy prlibéh praci podle smlouvy o dilo a
harmonogramu provadéni praci dle smlouvy o dilo,

o) prikaznik je povinen pfedem informovat pfikazce o moznych problémech, komplikacich,

zdrzenich apod. jednotlivych fazi projektu (zejména postupné zhotovovanych &asti dila a
postupné provadénych praci) a navrhovat feSeni k dodrzeni harmonogramu praci a dodrzeni
terminu provedeni stavby podle smlouvy o dilo,

p) pfikaznik je povinen stavbu kontrolovat i po finanCni strance, tedy provadét zejména
kontrolu vécné a cenové spravnosti fakturaénich podklad(l zhotovitele stavby a jejich soulad se



smlouvou o dilo, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby, v¢. dil¢ich stavebnich rozpoétli -
sledovani skute¢né provedenych praci; kontrola podklad(i pro fakturovani v prib&hu provadéni
stavby v souladu se smlouvou o dilo, a na zakladé zjiStovacich protokold provadét kontrolu nad
¢erpanim podrobnych polozkovych rozpoétd,

o] zajisténi podminek pro pribéh provadéni praci na stavbé:

— prikaznik je povinen spolupracovat pfi technickém reseni veskerych spord,
problému a prekazek vzniklych v prlibéhu provadéni stavby. V pfipadé
jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat piikazce
a navrhovat feSeni; v pfipadé potfeby pfikaznik ve spolupraci s pfikazcem
konzultuje jednotlivé ¢asti projektu, éasti dila, odborny nebo technicky
problém aj., s odborniky z pfislusné oblasti,

— k zajisténi radného a v€asného provéddéni stavby a dodrZeni vSech
podminek a ujednani smlouvy o dilo je pfikaznik povinen pravidelné
organizovat a svoldvat kontrolni dny, pfi kterych budou operativné feSeny
vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu provadéni stavby, tak
zejména dohodnuté terminy. Pfikaznik sepiSe z kontrolniho dne zapis,
ktery pfeda bezodkladné pfikazci.

r) ¢innosti pfi ukonéeni stavby:

— pfikaznik je povinen zejména organizovat (zavérecné) predani a prevzeti
provedené stavby pfikazcem od zhotovitele véetné pfipravy podklad( pro
pfedani a prevzeti stavby, zejména protokolu o pfedani stavby véetné
soupisu vad a nedodélkll a stanoveni zplsobu a terminu a jejich
odstranovani (ve spolupraci se zhotovitelem)

— pfikaznik je povinen zpracovat soupis protokolu o predani stavenisté
pfikazci zhotovitelem,

— kontrolovat odstranovani vad a nedodélkd zjiSténych pfi pfejimacim fizeni,
ucdastnit se na prfejimacim fizeni; shromaZdovat veskeré potfebné
podklady a dokumenty potiebné prejimacimu fizeni, zajistovat odstranéni
vSech pfipadnych vad a nedodélkt zjisténych v rdémci piejimaciho fizeni,

— poskytovat potfebnou soucinnost zhotoviteli a pfikazci pfi zajiSténi vSech
nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle predpisl platnych v dobé
provadéni a pfedani stavby, kterymi bude prokazéno dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametr(l stavby véetné pofizeni
protokoll. Pfikaznik je povinen zuéastnit se veSkerych jednotlivych
zkousek, atestl a revizi pfed vlastnim pfedanim a pfevzetim jednotlivych
¢asti dila (ucelenych staveb a dodavek). Zajisténi téchto zkousek apod.
bude zasadné zajistovat na zakladé smlouvy o dilo zhotovitel, jen pokud by
toto smlouva o dilo nestanovala a zhotovitel ji nezajistil, zajisti jeji
provedeni prikaznik.

7. Pfikaznik se podili na pfipravé podkladl pro predani a prevzeti stavby, Gcastni se pfevzeti
a ma dohled nad odstranénim vad a nedodeélku.

8. Pfikaznik je povinen zajistit, aby zhotovitel proved! stavbu v souladu se smlouvou o dilo;
projektovou dokumentaci, podminkami uvedenymi ve vyjadreni dotCenych organu statni spravy,
sprévcl siti a majitelll dotéenych pozemk(l, a daldimi obecn& zavaznymi technickymi
podminkami uvedenymiv pravnich a technickych predpisech CSN.

9. Pfikaznik je dale povinen zejména:



a)

c)

e)
f)

g

i)
)

o)

p)

a)

za pfikazce zajistit plnéni jeho povinnosti vyplyvajici pro pfikazce z ustanoveni § 160 odst.
283/2021Sb., stavebni zékon ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon“),
zajistit dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajicich se stavby, a to po celou
dobu provadéni stavhby,

kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho poddodavatel(, pfip. dalSich osob pfi
provadéni stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlagkami),

kontrolovat shodu provadéné stavby s dokumentaci obsazené ve smlouveé o dilo, pfipadné
zminéné touto smlouvou,

kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo,
peCovat o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba provadi a
evidovat dokumentaci dokoncenych ¢asti stavby,

projednavat dodatky a zmény projektu, pficemz dodatky je tfeba vidy pfed jejich
kone¢nym odsouhlasenim projednat s pfikazcem,

bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich s
provadénou stavbou,

Ucastnit se jednani a konzultaci s dalSimi u¢astniky stavby,

kontrolovat vécnou a cenovou spravnost a Uplnost ocefiovacich podkladl a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a soulad s poloZzkovym rozpoétem,
ktery je nedilnou pfilohou smiouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle
uzavienych dodatk{ ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k thradé pfikazci,

kontrolovat ty casti stavby, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi - zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

ucastnit se pfipadného odevzdani pfipravenych praciv souladu se smlouvou o dilo dal§im
zhotovitellim pro jejich navazujici ¢innosti,

spolupracovat s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci, které jsou soucasti stavby, s projektovou dokumentaci,
spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace,

kontrolovat dodrzovani technologickych a pracovnich postupu, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal,

kontrolovat, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky — pfikaznik se GU¢astni provadénych zkousek,
vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.),

kontrolovat doklady, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobki a material(*
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobkd a
materialll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestl
neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materidla do stavby
a pfikaznik je povinen mu v tom zabranit, nebo pozdéji sjednat napravu,

kontrolovat vedeni stavebnich denikll v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a v souladu
s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo,

hlasit pripadné archeologické nalezy v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpis,

spolupracovat se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi,



u) kontrolovat postup praci zhotovitele podle ¢asového planu (harmonogramu) stavby a
ustanoveni smlouvy o dilo a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné
pfipravy podklad pro uplatnéni sankci,

v) kontrolovat fadné uskladnéni materialu, strojl a konstrukci,

w) kontrolovat pfedavanou stavbu nebo jeji ¢asti,

X) pfipravovat podklady pro odevzdani a pfevzeti dokonCené stavby nebo jejich ¢asti a
ucastnit se jednani o odevzdani a prevzeti (pfejimaci fizeni). O pfedani a pfevzeti
dokoné&ené stavby sepiSe pfikaznik protokol a zajisti podpisy pfikazce a zhotovitele,

y) kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby,

z) kontrolovat odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfebirani stavby v dohodnutych
terminech,

aa) na zakladé udélené plné moci zpracovat Zadost o vydani kolaudacéniho souhlasu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotCenych organd k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpist se vSemi pfilohami a zajistit jejich podani na
pfislusny stavebni Ufad; pfikaznik preda prikazci original kolaudacniho souhlasu,

bb) i€astnit se a poskytovat potfebnou soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby,
fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncéenim a
zavérecéné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho
zakona,

cc) kontrolovat vyklizeni staveni$té zhotovitelem,

dd) zajistit narokovani odstranéni vad zhotovitelem z pfejimaciho fizeni stavby a zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem,

ee) svoldvat a fidit kontrolni dny stavby a zpracovavat zapisy z kontrolnich dn(l. Zapis bude
zpracovan v textovém editoru a zaslan zastupci pfikazce v elektronické podobé, a to
nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne,

ff) predkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se provadéni stavby,

gg) uplatnovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo vi¢i zhotoviteli v rozsahu vykonavané ¢innosti
TDS,

hh) pfivykonu ¢innosti TDS upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost pokyn( prikazce, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvedél; v
pfipadé, Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynQ trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou,

ii) bezzbyte€ného odkladu pfedat pfikazcijakékoliv véci ziskané pro ného pfi své &innosti,

jj) postupovat pfivykonu ¢innosti TDS osobné a s odbornou péci,

kk) fidit se pfi vykonu ¢innosti pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

l) bez odklad(l oznamit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokyn(i
pfikazce,

mm) veSkeré podklady a faktury zhotovitele predkladat piikazci do péti pracovnich dnd
od jejich doruc€eni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci,

nn) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

00) dodrZovat pfi vykonu ¢innosti zavazné pravni predpisy, technické normy a pfisludna
vyjadfeni vefejnopravnich organ(l a organizaci,

pp) dbéat pfi provadéni ¢innosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZzovat
platné technické, bezpe&nostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetné predpisli
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

qq) pfikaznik je dale po celou dobu trvani stavby povinen kontrolovat dodrzovat zasadu
~yznamné neposkozovat® environmentalni cile (Do no significant harm, DNSH) dle



Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s pozadavky
poskytovatele dotace.

10. Staly technicky dozor stavebnika nad provéadénim stavby bude vykonavan osobou, jejimz
prostfednictvim pfikaznik v zadavacim fizeni, na jehoZ zékladé byla tato smlouva uzaviena,
prokazoval splnéni technické kvalifikace. Jakakoli zména této osoby je mozZna pouze z vaznych
diivodll a po predchozim pisemném schvaleni pfikazcem. V pfipadé, Ze dojde ke zméné osoby,
musi pisemna identifikace nové osoby obsahovat doloZeni splnéni pfislusné kvalifikace nové
osoby ve stejném Ci vétSim rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazovala plvodni osoba.

CL IV
Doba a misto plnéni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik bude ¢innost TDS vykonavat ode dne uéinnosti
smlouvy, resp. Ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti stavenisté, do doby Uplného pfedania
prevzeti stavby bez vad a nedodélk(l mezi zhotovitelem stavby a pfikazcem, popf. do fadného
ukonéeni kolaudaéniho fizeni, podle toho, ktera situace nastane pozdéji.

2. Doba realizace staveb je stanovena na:
»Zatepleni fasady Gen. Stefanika 1948/4 a Gen. Stefanika 2383/7“

Smluvné stanoveny termin se zhotovitelem je 150 kalendarnich dnll od zahajeni stavby u
kazdeého objektu.

3. Doba poskytovani sluzeb muize byt prodlouzena o dobu pfipadného pferudeni stavby z
ddvodl poruSeni pravidel bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a z dalSich divod( upravenych
smlouvou na provedeni stavby, pficemZ v pfipadé pferuSeni se pozastavuji i ¢innosti spojené s
vykonem TDS.

4, Mista plnéni jsou:
bytové domy na adrese Gen. Stefanika 1948/4 a Gen. Stefanika 2383/7, Pierov

Misto provadéni stavby je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, kterd je zakladnim
podkladem pro vykon €innosti dle této smlouvy.

CL V.
Odmeéna prikaznika, platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za ¢innost pfikaznika dle této smlouvy se
sjednava hodinovou sazbou ve vys$i 520,- K&. V pfipadé, Ze se stane pfikaznik platcem DPH,
zUstava cena i nadale koneénou, bez pfipoéteni DPH.

2. Odména za ¢innosti pfikaznika je kone¢nd, bez vazby na délku provadéni stavby uvedenou
v bodech ¢l. IV. odst. 2. smlouvy. Pfi prodlouZeni stavby oproti uvedenym délkéam stavby o vice jak
30 kalendafnich dnu bez zavinéni ze strany pfikaznika bude dodatkem smlouvy dojednano



navyseni ¢astky o hodiny potfebné k fadnému dokonéeni dila, pocet hodin stanovi smluvni strany
spole¢nou dohodou.

3. Maximalné dosazené (fakturované) ¢astky vykonu TDS pro stavbu jsou nasledujici:

Zatepleni fasady Gen. Stefanika 1948/4 87 200,- Ké
Zatepleni fasady Gen. Stefanika 2383/7 121 100,- K&
maximalni ¢astka za oba objekty 208 300,- K¢

4, Vy3e uvedené celkové ceny jsou nejvyse pfipustné a zahrnuji i veSkeré naklady potfebné a
souvisejici s provadénim ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Pfikaznik prohlasuje, Ze se
ujistil o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o0 sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi
a ¢innosti, na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a vSechny zalezitosti a
véci nutné pro fadné provedeni viech ¢innosti uvedenych v této smlouvé.

5. Uhrada ceny za &innost pfikaznika dle této smlouvy bude hrazena v alikvotnich éastkéch.

6. Splatnost uctované ceny je, vzhledem k povaze zavazku do 30 dn( ode dne doruceni
faktury na kontaktni adresu pfikazce.

7. Zalohy na platby nejsou sjednany.
8. Pfikaznik je povinen ve faktufe uvést i tyto (daje:

a) &islo smlouvy p¥ikazce, IC pfikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text poskytovani sluzeb TDS k zakazce ,nazev vsouladu se
s tavebnim denikem*“

c) oznaceni banky a Cislo Uétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo Uétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skuteénosti informovat
prikazce),

d) v pfipadé, Ze bude akce financovana v ramci dotaéniho programu, pak informaci o
projektu. Kazda faktura musi byt oznaCena registracnim Cislem projektu; jedine¢nym
identifikatorem dotaéniho programu; pokud je faktura hrazena z vice zdrojl, budou na
faktufe uvedena v8echna Cisla projektd,

e) |hitu splatnosti faktury,

f) oznacCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

g) soupis provedenych praci schvaleny pfikazcem.

9. Fakturované ¢astky nebudou zaokrouhlovany a budou uvadény s pfesnosti na haléfe.

10. Pfi ukonéeni plnéni pfikaznik provede a pfikazci preda zavére¢né vyuctovani, které dolozi
rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez bude vystavena v
¢lenénidle polozek platné Rozpoc&tové skladby pro obce, mésta, dobrovolné svazky obci a kraje a
v souladu s pokynem Ministerstva financi €. D-22 k jednotnému postupu pfi uplathovani
nékterych ustanoveni zékona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmQ, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

11. Doruceni faktur se, v pfipadé, Ze dodavatel nebude fakturovat prostfednictvim
elektronické faktury odpovidajici evropskému standardu elektronické faktury, provede osobné
oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.



12. Prikazce je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Lh{ty splatnosti vratit druhé smliuvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za ¢ast dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny
opravnénym zdstupcem pfikazce.

Ve vracené faktufe pfikazce vyznaéi dlivod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi, pfestava bézet plvodni h(ita splatnosti.

13. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu pfikazci.

14. Pfikazce je opravnén pozastavit financovani v pfipadg, Ze ptikazce bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu se smlouvou nebo pokyny piikazce.

15. Za nespravne vystavené danové doklady a tim i nutnost pripadného podani dodateé¢ného
pfiznéni a pozdni uhrady dané bude na pfikaznikovi uplatnéna sankce ve vysi repo sazba + 15 %
bodu za kaZzdy den prodleni s Uhradou dané podle § 252 z. ¢. 280/2009 Sb. Danovy fad.

CL VL.
Smluvni pokuty

1. Prikazce je povinen zaplatit pfikaznikovi pfi nedodrZeni sjednané platebni lh(ty zakonny
Urok z prodleni.

2. Pfikaznik zaplati pfikazci smluvni pokutu za kazdé jednotlivé nesplnéni povinnosti podle
CL. II. Této smlouvy, a to i opakované v pfipadé opakovani porusovani stejné povinnosti, ledaze
prokaze, 7e nesplnéni uvedené povinnosti bylo zplsobeno pfikazcem. Pokuta ¢ini v kazdém
jednotlivém pfipadé nesplnéni povinnosti 1 000,00 K¢.

3. V pripadé poruSeni povinnosti pouZiti U¢tu zvefejnéného v registru platcl je prikaznik
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 3 000,00 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

4. V pfipadé, Ze pfikaznik porusi povinnost uvedenou v CL. Il odst. 11 této smlouvy a pfikazce
zjisti, ze pfedmétnou ¢ast plnéni provadi jind pfikazcem neodsouhlasend osoba, nez kterou
pfikaznik prokazoval splnéni technické kvalifikace, je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vy$i 5 000,00 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

5. Sjednanim smluvnich pokut neni dot¢eno pravo pfikazce na nahradu Skody v nesnizené
vySi.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce ma pravo zapocitat smluvni pokutu na odménu
ptikaznika.

7. Smluvni pokuta je splatna do 10 kalendarnich dn(l od jejiho vyuctovani pfikaznikovi. Pokud

byl v této lhité podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni, stava se smluvni pokuta splatnou
okamzikem ucinnosti rozhodnuti o zahajeni insolvencniho fizeni.

8. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zdaav
jaké vysivznikne druhé strané skoda.



CL VII.

Odpovédnost za Skodu

1. Pfikaznik je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo Kk jejimu
zmirnéni.
2 Pfikaznik je povinen nahradit pfikazci v plné vysi §kodu, ktera vznikla pfi vykonu ¢innosti

TDS v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( pfikaznika dle této smlouvy.

3. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmeétu plnéni s limitem minimalné 3 000 000 K&. Pojisténi musi obsahovat kryti
skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni $kody.

CL VI
Ukonéeni smlouvy

1. Prikazce miZe od této smlouvy pisemné odstoupit z dlvodu podstatného poruseni
smlouvy ze strany pfikaznika. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem jeho doruéenidruhé
smluvni strané. Pfikazce mlZe od této smlouvy odstoupit rovnéZ i v pfipadé, pokud je prohlasen

Upadek pfikaznika ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Pfikazce je opravnén tuto smlouvu vypovédeét i bez udani diivodu, a to pisemnou vypovédi
meésice nasledujiciho po kalendafnim mésici, v némzZ byla vypovéd druhé smluvni strané
dorucena.

3. Prikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét pouze v pfipadé, je-li pfikazce v prodleni s
platbou na zakladé fadné vystaveného dafového dokladu, a to po dobu delsi nez 30 dn(i od jeho
splatnosti. Vypovédni doba ¢ini jeden mésic a polina bézet prvého dne kalendarniho mésice
nasledujiciho po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd druhé smluvni strané dorucena.

4. V pfipadé pochybnosti si smluvni strany sjednaly doruéeni tfetim pracovnim dnem od
odeslani.

CL IX.
Kontroly a audity

1. Prikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. E) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zékon(l, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb z
verejnych vydajl.

2. V pfipadé financovani akce za vyuziti dotacni finan¢ni podpory podléha pouZiti
poskytnutého pfispévku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tim neni dotéeno pravo vykonu
kontroly jinymi organy. Pfikaznik je povinen vyhovét vSem poZadavklm na kontrolu provadénou ze
strany poskytovatele dotace v¢. zajisténi moznosti provedeni kontroly u osob se smluvnimi
zavazky v(ci pfikaznikovi v pfipadech, kde k financovani téchto smluvnich zavazki jsou pouzity



dotacnifinanéni prostfedky. Pfikaznik a osoby se smluvnimi zavazky vUci pfikaznikovi jsou povinni
respektovat pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladd a idajd nutnych pro
kontrolu hospodarného, uéelného a efektivnino nakladani s icelové poskytnutym pfispévkem.

Pfikaznik je sou¢asné povinen dodrzet vS8echny podminky vyplyvajici ze zavaznych dokument(
poskytovatele dotace a poskytnout pfikazci potfebnou soucinnost v této véci, a to zejména
podminky pro uchovavani dokumentace souvisejici s realizaci projektu, oznaceni faktur Ci
umoznéni provedeni kontroly povéfenym organiim a jejich zaméstnancim atd.

3. Pfikaznik se zavazuje poskytnout pfikazci veskerou soucinnost, véetné predlozeni doklad
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly pfikaznika ¢i subdodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (NKU, FU, aj.), véetné kontroly vy?adané Evropskou komisi, Evropskym
Ufadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
pfikazcem, jim povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spoleéenstvi pro ochranu
finan¢nich zajm{ Evropskych spoleéenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

4. Prikaznik se zavazuje poskytnout pfiméfeny pfistup zastupclm pfikazce a zastupclim
prislusnych kontrolnich organ do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to v€etné svych informacnich
systém, a dale k dokumentlm a databazim tykajicim se technického a finan¢niho fizeni projektu
a udinit veskeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupcim umoznén na
zékladé zachovani mlcenlivosti ve vztahu k tfetim stranam. Prikaznik zajisti, aby dokumenty byly
snadno pfistupné a uloZené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

5. Prikaznik zaru€uje, Ze prava vySe uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly
a ovéreni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel
na jakéhokoli subdodavatele &i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z finanénich prostredk(
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob¢anského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti subdodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni
treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Pfikaznik se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym subdodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

6. Pfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy
v¢. Ucetnich dokladd min. do 31.12.2035. Piikaznik je povinen archivovat originalni vyhotoveni
smlouvy, jeji dodatky, originély ucéetnich dokladl a dalSich podklad( vztahujicich se k realizaci
pfedmétu této smlouvy. Doklady budou uchovany zplisobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis(.

CLX.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,
které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze tato smlouva o dilo a pravni vztahy s ni souvisejici
se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem. Veskeré spory vzniklé z
této smlouvy budou smluvnimi stranami feSeny predevsim smiréi cestou. Nepovede-li tento



postup k vyfeSeni sporu, bude spor predlozen k rozhodnuti mistné a vécné pfislusnému soudu
Ceské republiky.

3. Tato smlouva je v pfipadé i} vyhotoveni v elektronickém formatu podepsana
elektronickymi podpisy opravnénych zastupcd smluvnich stran, ii) listinného vyhotoveni
vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

4. Nedilnou soucasti smlouvy, jimiz jsou smluvni strany této smlouvy povinny se fidit, a
kterymi jsou zejména pfi plnéni této smlouvy vdzany jsou i Udaje obsaZené a touto smlouvou
neupravene v:

~ schvalené projektové dokumentaci

5. PFikaznik nemUzZe bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh neni
obchodnim tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpisll a souhlasi se zvefejnénim jejiho textu za Uc¢elem plnéni zdkonnych povinnosti, které
smluvnim stranam vyplyvaji z pravnich predpisl o svobodném pfistupu k informacim (zakon €.
106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis).

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi ¢i povéfenymi a ucinnosti dnem uvefejnéni smlouvy v registru smluyv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisd. Uveiejnéni
této smlouvy v registru smluv zajisti prikazce.

8. V pfipadég, Ze nékteré z ustanoveni této smlouvy se ukaze jako neplatné, nedéinné nebo
nevymahatelné, nedotyka se to platnosti, Uéinnosti nebo vymahatelnosti ostatnich ustanoveni.
Smluvni strany se zavazuji, Zze v takovém pfipadé nahradi neplatné ustanoveni ustanovenim
novym, které se bude v nejvys$si mozné mite pfibliZovat smyslu a Ucelu ustanoveni neucinného,
neplatného nebo nevymahatelného.

9. Prikaznik bere na védomi, Ze Uhrada sjednané ceny dila bude pfikazcem zaplacena
prostfednictvim transparentniho uctu, tzn., Ze vefejnosti budou dostupné informace, v jaké vysi,
komu a za jakym ucelem byly finan&ni prostfedky z rozpo¢tu mésta uhrazeny.

10. Pfikazce informuje ve smyslu ¢l. 13 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajd a o volném pohybu téchto
udaju (dale jen ,,GDPR") pfikaznika, Ze bude v souvislosti s plnénim této smlouvy zpracovévat jeho
osobni Udaje, jeho statutdrnich organ( a kontaktnich osob a dale tietich osob, u nichz je
zpracovani nezbytné pro poskytovani plnéni na zakladé této smlouvy. Zpracovani osobnich tdajl
bude pfikazcem provadéno pouze v rozsahu nezbytném pro plnéni této smlouvy a po dobu
nezbytnou pro plnéni této smlouvy. Podrobné informace o zpracovani osobnich udajl pfikazcem
v€etné zasad tohoto zpracovani jsou k dispozici na webovych strankach pfikazce dostupnych z:
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-
osobnich-udaju-gdpr/.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vainé a



srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

v Pprerové dne 03. 06. 2075

-08- 2025

V Prerové dne




