PŘÍLOHA k objednávce č. DO2025/00828


zakázka malého rozsahu 1. kategorie-dodávky a služby na akci: „Úprava projektové dokumentace pevnost Dobrošov – kiosek DUR +DSP, DPS, AD – Změna záměru před dokončením (změna stavby před dokončením) zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).


    Provedení stavebních úprav tak, aby objekt částečně odpovídal schválenému projektu studie a schválené projektové dokumentaci na kterou je již vydané platné stavební povolení. Jedná se o změnu stavby před dokončením, porovnání s původní podobou projektové dokumentace DSP, informace o jednotlivých změnách a vypracování a podání žádosti na stavební úřad o povolení změny záměru před dokončením včetně obnovení všech potřebných závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí všech dotčených orgánů DOSS. Jelikož objekt se nachází v místě haldy, která je vedena jako kulturní památka je součástí zajištění závazného stanoviska k uvažovaným změnám od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
     V průběhu provádění projekčních prací jsou nutné konzultace se zhotovitelem studie společností KAVA spol. s r.o. 

Rozsah díla je stanoven soupisem stavebních úprav viz text níže. 

Stavební úpravy se týkají:
· Objekt bude mírně posunut směrově a výškově oproti schválenému stavebnímu povolení.
· Tvar objektu zůstane zachován

· V levé části objektu bude nově zřízena kancelář pro dva zaměstnance a místo garáže bude dílna s dvoukřídlovými vraty pro umožnění vjetí zahradního traktůrku a pro možné opravy větších sbírkových předmětů.
· Dále zde bude umístěna posilovací stanice na vodovodní řád (nová stanice ATS ) a sklad pro barvy a ostatní předměty
   
· V pravé části bude provoz baru s potřebným zázemím (WC a šatna)
·  Pro veřejnost bude pouze jedno WC společné pro ženy a muže v provedení imobilním. (ostatní potřebné WC bude v návštěvnickém centru)
· Prostor pro veřejnost bude tvořen odkrytou konstrukcí na sloupech

· Dokončení povrchové vrstvy příjezdové komunikaci ke kiosku, kde budou dvě parkovací stání
· Napojení stávajících přípojek na nově budovaný objekt kiosku
· Přemístění 3 ks buněk investora (provizorní prostory po dobu výstavby) v rámci areálu pevnosti v Dobrošově – pouze uvést do rozpočtu a výkazu výměr
· Po dokončení díla přesun 3 ks buněk investora do 5O km - pouze uvést do rozpočtu a výkazu výměr
· Vybavení baru a zázemí – aktualizace

Inženýrská činnost
· Součástí je obnovení všech potřebných závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí všech dotčených orgánů DOSS.

· Součástí zpracování Projektové dokumentace bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Dále vypracování energetických posudků (EP), průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení Stavby - inženýrsko – geologický průzkum, hydrologický průzkum, měření hluku, radonový průzkum. Součástí bude také vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

Přílohy tvoří oddělenou část smlouvy o dílo.:
1) Studie společnosti KAVA, spol. s r.o., se sídlem Pod novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 480 29 556, zpracovaná dne 05/2021 Ing. Tomášem Novotným 
2) DSP vypracovaná spol. CE-ING zpracované dne 06/2022 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Chobotským, ČKAIT 0601616.
3) DPS vypracovaná spol. CE-ING zpracované dne 01/2023 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Chobotským, ČKAIT 0601616.
4) SPOLEČNÉ POVOLENÍ č. 179/2022-2 z dne 6. 12. 2022, KS 9212/2022VÝST/K, MUNAC 98977/2022

Veškeré Dokumentace, které budou zhotovitelem zpracovány, musí být zpracovány tak, aby předpokládaný odhad nákladů, dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši, tzn. ve výši max. 10 mil. s DPH
V Odhadu nákladů, respektive v celkové maximální výši investic, jsou zahrnuty následující položky:
1.1.1. realizace Stavby, včetně technologického zařízení, a vybavení pevně spojených se Stavbou;
1.1.2. řešení zpevněných a nezpevněných ploch v rozsahu dotčeného území Stavby;
1.1.3. přípojky a přeložky inženýrských sítí – částečně provedeno (přípojky jsou dovedeny k místu předpokládané stavby)
Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude Zhotovitel vycházet z ceníku dle příslušné jednotné cenové soustavy, např. ÚRS, RTS platné v době předání projektové dokumentace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: 
Ing. Ladislav Satorie,   lsatorie@khk.cz, mob.:  604 235 224
Ing. Václav Nýč vnyc@khk.cz mob.:  602 441 087

1)Vypracování projektové dokumentace pro změnu záměru před dokončením


a) Zpracování změnové projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení DUR + DSP včetně inženýrské činnosti a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy případně dalších kladných stanovisek potřebných pro stavební řízení a zajištění žádosti o kladné závazné stanovisko k uvažovaným změnám od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

PD bude předána v 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace opatřena autorizačním razítkem v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech 

b) Zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby DPS, výkazu výměr + rozpočtu, inženýrské činnosti a projektové dokumentace interiéru kuchyně včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle projektové dokumentace DPS. Zhotovitel bude vycházet z ceníku dle příslušné jednotné cenové soustavy ÚRS platné v době předání projektové dokumentace.

PD bude předána v 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace opatřená autorizačním razítkem v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech 


c)Autorský dozor na stavbě 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 ZZVZ. 
Nestanoví-li tato smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Projektová dokumentace musí dále odpovídat vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel upozorňuje, že v žádném stupni ani v žádné části zpracované Projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech

Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni Projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

[bookmark: _Hlk192511299]Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dále v souladu s čistopisem DPS a pravomocným povolením záměru a bude obsahovat i soupis stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž neoceněný soupis prací včetně výkazu výměr, který musí splňovat požadavky ZZVZ a oceněný kontrolní/položkový rozpočet, kdy ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití jednotné cenové soustavy např. dle URS Praha a.s. platné v době předání dokumentace pro provádění stavby a v podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této objednávky a v souladu s vypracovanou studií společností KAVA příloha č. 1 a projektovou dokumentací vypracovanou společností CE-ING s.r.o. příloha č. 2, která tvoří nedílné přílohy této smlouvy a v souladu s územním plánem pro k.ú. Náchod. 














Termíny realizace projekčních prací.
	Dokumentace pro územní a stavební řízení DSP se všemi doklady potřebnými pro podání žádosti změna záměru před dokončením včetně inženýrské činnosti.
Podání žádosti o změně záměru před dokončením.

	nejdéle do 16 týdnů od výzvy k plnění 

	Dokumentace pro provedení stavby DPS upravená dle požadavků vyplývajících z vydaného stavebního povolení  
Součástí dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet, který bude umožnovat výběr dodavatele díla.
	nejdéle do 6 týdnů od výzvy plnění

	Autorský dozor
	v průběhu realizace díla cca 20 týdnů









Předpokládaný termín zahájení projekčních prací: červen 2025.

Místo plnění – Pevnost Dobrošov 

Cena bude členěna na: 
dokumentaci DUR + DSP včetně inženýrské činnosti a kladných vyjádření DOSS a podání žádosti o změně záměru před dokončením                                                                          240 000   Kč bez DPH
dokumentaci pro provedení stavby DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu   110 000   Kč bez DPH
autorský dozor                                                                                                            60 000   Kč bez DPH
CENA CELKEM BEZ DPH                                                                                     410 000   Kč bez DPH



V Hradci Králové dne 29.5.2025                                                                  Ing. Ladislav Satorie

