
ev.č. smlouvy: KK01500/2025 

SMLOUVA ODÍLO 

Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v areálu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje — podél Budovy C 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

   

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168 
DIČ: CZ70891168 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený: Ing. Erikem Klimešem, členem rady Karlovarského kraje 

IDDS: sigbxt2 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. 

se sídlem: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň 

IČO: 27977951 

DIČ: CZ27977951 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený: Václavem Chmelířem 

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 19777 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a 

schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v 

areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje — podél Budovy C“, vyhlášené dne 21.03.2025 

Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou 

otevřeného řízení; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, Že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 

předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této



SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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2.4 

jen „občanský zákoník“) 

I. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, Že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní 

a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a 

jeho vyklizení po dokončení díla. 

II. Specifikace díla 

Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby „Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v 

areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje — podél Budovy C“. Podkladem pro uzavření této 

smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.04.2025. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako 

podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 

Dílo je blíže specifikováno: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v 

areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje — podél Budovy C“ ze dne 21.03.2025, (dále jen 

„Zadávací dokumentace“); 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 09.04.2025 

Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výkazu výměr a potřebných pro 

realizaci stavby „Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v areálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje — podél Budovy C“. Dílo zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek spojených s realizací díla, a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště (především zajištění provozu 

MHRD a přístup k parkovišti před budovou C Krajského úřadu Karlovarského kraje), podle 

potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická 

likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního 

stavu, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) zajištění DIO — dopravně inženýrská opatření pro provádění prací. Projednání a schválení 

skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI 

Policie ČR a s příslušným silničním správním orgánem. 

Dodávka díla specifikovaného v tomto odstavci je jako celek označována jako „dílo“. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

b) přílohou č. 1 smlouvy — průzkum vozovky; a 

c) přílohou č. 2 smlouvy — situační plánek; a 

d) přílohou č. 3 smlouvy — vzorové řezy; a
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f) 

g) 

nabídkou zhotovitele díla ze dne 09.04.2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 

výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 

oprávněn upravit způsob provádění díla. 

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu 

podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či 

jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto 

případě odpovídá zhotovitel. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 

předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 

ocení v souladu s ust. čl. V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy. 

III. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

termín předání staveniště zhotoviteli: od uveřejnění smlouvy v registru smluv 

protokolární předání řádně provedeného díla: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

Zhotovitel je povinen staveniště převzít od objednatele na základě písemné výzvy objednatele. 

Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště písemnou výzvou, která bude 

odeslána zhotoviteli prostřednictvím datové schránky ve lhůtě nejméně 10 kalendářních dnů přede 

dnem stanoveným jako den převzetí staveniště. 

Lhůta pro dokončení díla stanovená v odst. 3.1 smlouvy se prodlužuje o dny, kdy na základě 

nepříznivého počasí nebylo možné z důvodů dodržení technologických postupů pokračovat ve 

zhotovování díla. 

Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách 

bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 

nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, 

pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 
smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části 

prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení $ 2913 

občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 

poměrů zhotovitele. 

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo. 

IV. Místo provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje stavbu provést v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, v Závodní ulici 

v Karlových Varech. Místo plnění je blíže vymezeno v příloze č. 2 smlouvy.



4.2 

43 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, Žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by 

vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor místa 
provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 

zhotovitele. 

V. Cena a způsob její úhrady 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

  

Cena bez DPH 2 337 478,04 Kč 

DPH 490 870,39 Kč 

Cena včetně DPH 2 828 348,43 Kč 

(slovy: dva miliony osm set dvacet osm tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých čtyřicet tři haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, 

odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení 

inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 

atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz). Cena nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 

ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním 
podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel po provedení díla vystaví a objednateli předá fakturu 

(daňový doklad) na celkové plnění dle smlouvy. Podmínkou pro vystavení řádné faktury bude 

podepsaný předávací protokol dle čl. X. smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek. 

Faktura bude vystavena nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 

zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 21 

dní od řádného předání objednateli. V případě, Že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude 

neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel 

je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 

článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a 

součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 

ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 

smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny 

za provedení díla. 

Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení celkové ceny za realizaci 

(viz výkaz výměr, který byl součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, 
které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 

aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 

související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN — vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané 

hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 

na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení
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ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze 

za podmínek daných touto smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 

(zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli 

slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení 

insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek 

majetku dlužníka (zhotovitele). 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, Že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení $ 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, 
že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace 
od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu $ 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí 
za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle 

S 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude 

smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní 

strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování 

informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 

objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce 

daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet 

zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu $ 96 odst. 1 zákona o DPH. 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

— © není jako právnická osoba v likvidaci; 

— © není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno 

z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své 

splatné závazky vůči svým věřitelům; 

— | uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce 

či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 

dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek 

újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného 

závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by 

bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce 

či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 

obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 

7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení 

objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne 

opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky 

pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady 

pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel 

do stavebního deníku.
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Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 

správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 

v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena 

na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) 

a vjeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a 

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky 
při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

VII. Stavební deník 

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací 

včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 
jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 

stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, popř. dle jiných právních předpisů platných ke dni zhotovování stavby 

Deník bude veden denně a obsahuje zejména: 

— údaje o převzetí staveniště, zahájení prací 

— údaje o počasí a o teplotě, v případě dne s nepříznivým počasím ve smyslu čl. III. odst. 3.4 

smlouvy budou údaje o počasí a teplotě doloženy (např. fotografií teploměru s viditelným časem, 

popř. záznamy o dešťových srážkách v jednotlivých hodinách) 

— údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním 

— přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním 

— údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě 

— veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv 

— odchylky od dokumentace — zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci 

— požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele. 

— záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy 

— závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a žŽivelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 

zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 písm. 

d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být 

tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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VIII. Staveniště a jeho zařízení 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. 

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 

pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem 

o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj 

vody, elektřiny apod. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob 

na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 

případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně ak zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. 

Tyto náklady jsou součástí ceny. 

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní 

či ve vlastnictví třetí osoby. 

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných 

při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 

objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 

do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla 

byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu sjednanou touto smlouvou. 

IX. Podmínky provádění díla 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou 

pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 

jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání 

nabídky v rámci veřejné zakázky. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této 

smlouvě, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a
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technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 

k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 
způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 

kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) 

smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, Že při realizaci díla nepoužije Žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě 

musí mít vlastnosti stanovené v $ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), popř. dle právního předpisu platného ke dni zhotovení díla, který upravuje 

vlastnosti stavebních materiálů použitých na stavbě 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži 

a vandalismu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na Životní prostředí včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště; 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou 

za odborné vedení provádění stavby — Václav Chmelíř, č. autorizace 26054. Tato 

odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 

dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, 

dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 

provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která 

nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 

poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání 

objednatele průběžně v průběhu realizace díla; 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby 

na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. 

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 

6.4 smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět plošné frézování a plošnou pokládku asfaltových vrstev mimo 

pracovní dny úřadů, tedy o sobotách a nedělích, popř. o svátcích či ve večerních nebo nočních 

hodinách, kdy jsou komunikace a parkoviště úřadů prosté dopravních prostředků. Ostatní lokální 

práce budou probíhat za omezeného provozu, s regulací dopravy dle DIO, případně v jednom 

jízdním pruhu, ideálně za jednosměrného provozu. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odkoupí od objednatele živičnou směs vyfrézovanou při 

provádění díla. Podmínky prodeje a kupní cena jsou uvedeny v kupní smlouvě č. KK01501/2015, 

kterou strany mezi sebou uzavřely současně s touto smlouvou. 

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle $ 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 

zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 

k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 

zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

X. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 

odst. 3.1 smlouvy. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, 

a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání
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dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. 

Nejpozději na © poslední den | provedení díla © svolá | zhotovitel — přejímací | řízení. 

Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být 
doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací řízení 

účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních 

partnerů či jejich oprávněných zástupců. 

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 

to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, 

soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření 

zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti 
díla, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, záznam o nutných dodatečně 
požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá 

či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má 

právní sílu originálu. 

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 

za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 

dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá 

osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, protokoly o provedení zkoušek 
zhutnění zásypů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které 

si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. V případě, že nedojde k předložení a 

předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo 

za řádně předané. 

V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 

objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto 

článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, 

ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro 

předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 

tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, Že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, 

a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 

nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla 

zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a nedodělky jinou způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 

Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 

objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky nebo jejich části, jejichž 

úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 

ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

XI. Záruka za jakost 

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této 

smlouvy, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti 

kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.
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Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v délce šedesáti měsíců (60) ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem od zhotovitele. 

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být 

delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém 

termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady 

technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, 

i když tvrdí, Že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad 
nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že 

vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně 

vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 

11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba 
přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den. 

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

V období posledního měsíce záruční lhůty dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy (popřípadě 

prodloužených dle odst. 11.7 tohoto článku smlouvy) je zhotovitel povinen provést s objednatelem 

výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky 

bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné 

záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. 

V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 

prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, Že veškeré 

záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1, 3.2 nebo článku 

XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. občanského zákoníku, smluvní pokutu ve výši 0,1 

% (slovy: jedna desetina procenta) z ceny dle článku V odst. 5.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý 

den prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 

oprávněn vedle smluvní pokuty 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) zceny za každý 

den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 

1% (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. VII. 

nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.8, smlouvy zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy 

zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. odst. 15.1 smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012
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Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to 

za každý den, kdy zhotovitel nebude požadovaným způsobem pojištěn. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné 

povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích 
12.1, 12.2 a 12.3 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu 
ustanovení 8 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 
1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé takové porušení. Smluvní pokutu Ize uložit 

opakovaně. 

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené 

části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se 

tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně ruší. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které 

bude delší než 10 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. 
čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 

které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele 

zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní 

podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán 

návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy o více 30 dní, 

Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 

na následujícím: 

a) do deseti (10) kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech 

provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

b) do deseti (10) kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu 

s příslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a 

uhrazených dílčích plateb a zpracuje konečný daňový doklad,
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c) do pěti (5) kalendářních dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a 
objednatel do tří (3) dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení," 

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 

deseti (10) kalendářních dní. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení 

ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká 

nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XIV. Doručování 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, Česká 

republika 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu. 

Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně: 

— | zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou 

poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), do datové schránky, nebo pokud to smlouva 

výslovně připouští elektronickou poštou; 

— | doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 

písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 

za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

XV. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako 

jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak 

i vmístech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 

montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle 

článku V. odst. 5.1 smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 

minimálně 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího 

odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy, a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 

do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 

o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 

závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího 

odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího 

odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu 

alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní
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ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 

dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XVI. Oprávněné osoby 

Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv 
ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

Oprávněné osoby objednatele: 

a) Ing. Martina Koudelná, tel.: O] 

b) Naděžda Krejčová, : |. « [jil00000E 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Václav Chmelíř, te.. j€©€ÉÓšy 

XVII. Společná ustanovení 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou 

smluvních stran. 

Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 

zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, 

tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let 

od ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a 

další dokumenty související s realizací díla. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 

smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 

založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni 

její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu 

druhé smluvní strany. 

V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 

Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 

Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí 

být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou 
písemného dodatku. 

Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení $ 630 odst. 1 občanského zákoníku, dohodly, že promlčecí 
doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti (15) let.



18.1. 

18.2. 

18.3. 

18.4. 

18.5. 

18.6. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: průzkum vozovky 

Příloha č. 2: situační plánek 

Příloha č. 3: vzorové řezy 

Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro 

doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka: 7m22czv. Považuje-li 

zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 

objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit 

v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

    
    

Za zhotovitele Za objednatele 

Václav Chmelíř, Ing. Erik Klimeš, 

Jednatel společnosti SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. člen rady Karlovarského kraje
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E 3 SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, 

Žižkova 54, 301 O0 PLZEŇ 

služby pro stavby silnic 

ZPRÁVA Č. 2/2021 

PRŮZKUM VOZOVKY A NÁVRH JEJÍ OPRAVY 

„Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského 

úřadu“ 

Objednatel: Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Karlovy Vary 

Výtisk č. 2 
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I. Úvod 

Níže uvedený návrh řeší dle zadání posouzení stavu vozovky části Závodní ulice 

v Karlových Varech a návrh její opravy. Zkoumaný úsek začíná u vjezdu na parkoviště 
a končí na křižovatce u ŘSD. Na tomto úseku dlouhém cca 115 m byl proveden 
průzkum v tomto rozsahu: 

v 1 vývrt asfaltových vrstev pro stanovení množství PAU 

2 kopané sondy ke zjištění konstrukce vozovky 

zkoušky 2 zemin aktivní zóny vozovky 

vizuální prohlídka stavu komunikace 

namátkové měření příčných nerovností s
%
 

Laboratorní zkoušky byly prováděny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1194, 
Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, Plzeň. Stanovení PAU prováděla 
akreditovaná zkušební laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o., Praha. 

Použité technické předpisy: 

v © ČSN 73 6100-1 — Názvosloví pozemních komunikací 

V ČSN 73 6121 — Stavba vozovek — Hutněné asfaltové vrstvy — Provádění a 
kontrola shody 

ČSN 73 6133 — Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

TP 82 — Katalog poruch netuhých vozovek 

TP 170 — Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Vyhláška č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 

s
s
s
 

II. Zjištění 

Komunikace je směrově nerozdělená místní komunikace. Z konstrukčního 

hlediska se jedná o netuhou vozovku se souvrstvím z asfaltových směsí. Komunikace 
je vedena intravilánem. 

Vývrtem a kopanými sondami bylo zjištěno, že tloušťky asfaltových vrstev se 
pohybují cca od 7 do 25 mm! Při namátkovém měření příčných nerovností byly 
zjištěny hodnoty od 4 do 40 mm. 

Kopané sondy byly provedeny poblíž místa poruch. Konstrukce vozovky zjištěná 
kopanými sondami je popsána v zápisech o provedení kopané sondy. Z nich vyplývá, 
že místy zcela chybí konstrukce vozovky. Skladby uvedené v projektové dokumentaci 
nejsou dodrženy. 

Asfaltová směs obsahuje celkem méně než 3,20 mg/kg sušiny PAU a je zařazena 
do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

Výsledky zkoušek zemin jsou v připojené tabulce, splnění či nesplnění 
požadovaných normových parametrů je potom v souhrnném vyjádření ke vhodnosti 

zeminy. Z nich vyplývá, že zeminy jsou nevhodné pro použití bez úprav v aktivní zóně 

komunikace. Důvodem je jejich klasifikace, nízká hodnota poměru únosnosti CBR a 
nebezpečná namrzavost. Na základě výše uvedených zjištění je nutno konstatovat, že 
zeminu aktivní zóny je nutno, v případě zásahu do podloží vozovky, upravit nebo 
spíše vyměnit. Tloušťka měněné vrstvy by měla podle ČSN 73 6133, tab. 5 být min. 
50 cm.



  

  

Prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy: 

výtluk 

vysprávky 

mozaikové trhliny 

podélné trhliny úzké 

příčné trhliny úzké 

příčné trhliny široké 

podélné trhliny rozvětvené 

síťové trhliny 

vyjeté koleje 

místní pokles 

plošná deformace vozovky 

prolomení vozovky S 
S 

R.
 

S 
K 

0 
V 

8
 

< 
6 

Vozovka je v havarijním stavu a na konci své životnosti. Hlavní příčinou vzniku 

výše uvedených poruch je nedostatečná konstrukce vozovky ve spojení s nevhodnou 
zeminou aktivní zóny. 

III. Návrh opravy 

Pro návrh opravy je uvažována třída dopravního zatížení V (15 — 100 TNV/24 
hod.). Vzhledem kvýše uvedeným zjištěním doporučuji provedení kompletní 
rekonstrukce vozovky, např. v níže uvedené skladbě podle TP 170 (D1-N-2-PIII): 

v zemní pláň z vhodné zeminy zhutněná na min. 45 MPa 

v spodní podkladní vrstva ŠD 0/45 (0/32); 150 mm; ČSN 73 6126-1 zhutněná 
na min. 70 MPa 

v horní podkladní vrstva ŠDa 0/32; 150 mm; ČSN 73 6126-1 zhutněná na min. 
100 MPa 

v — asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; ČSN 73 6121 

v spojovací postřik PS-C; 0,35 kg/m?2; ČSN 73 6129 

v obrusná vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; ČSN 73 6121 

 



  

Přílohy: 

protokol o provedení vývrtů asfaltových vrstev č. 011/V/21 

klasifikace zeminy — protokoly o zkoušce č. 003 a 004/Z/21 

zkouška Proctor standard — protokoly o zkoušce č. 003 a 004/PS/21 

stanovení poměru únosnosti CBR — protokoly o zkoušce č. 003 a 

004/CBR/21 

souhrnné vyhodnocení vhodnosti zeminy — protokol č. 003 a 004/Vh/21 

měření příčných nerovností — protokol o zkoušce č. 001/N/21 

zápis o provedení kopané sondy — 2x 

stanovení PAU — protokol č. PR2115253 (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

schéma 

fotodokumentace 
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 
zkušební laboratoř Dobřany   
    
  

| zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 
  

  

Vočel výtisků | 4 | i (1 1 | [0] Výtisk č. Počet listů Listě. | Počet příloh 

  

PROTOKOL Č. 002/0V/21 
ODBĚR VZORKŮ ZEMINY 
  

  

Objednatel 
  

  

        
  

  

  

  

Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Stavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka 

Dalum odběru 24. 2. 2021 Vzorky odebral V. Lojda 

Odběr vzorků byl proveden podle Pracovního postupu č. 1 

Vzorek číslo Místo odběru em Poznámka 

19/21 km 0,042— LS 30 z hloubky 40 — 53 cm 

14/21 km 0,088 — PS 30 z hloubky 55 — 82 cm 
  

  

          
  

  

  

  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

    
  

2 x objednatel 

2 x vlastní   
zhutnitelnost zeminy — zkouška Proctor standard ano 

vlhkost zeminy ano 

klasifikace zeminy ano 
Požadované zkoušky = : 

poměr únosnosti CBR po 96 h sycení ve vodě ano 

okamžitý index únosnosti BI ano 

obsah organických látek 0 ne 

Poznámka ( Zkouška bude provedena subdodavatelsky. 

Předání vzorků do zkušební laboratoře 

Předal V. Lojda Převzal Juha 

Dne 24. 2.2021 

Hozdělovník: Protokol zpracoval: Schválil vedoucí laboratoře: 
Ing. R. Lojda 

Dne: 24. 2. 2021 

Ing. Rostislav Lojda 
Dne: 24. 2. 2021         

- konec protokolu -



  

  

  

    
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

            
  

NL, Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 
lac-MRA zkušební laboratoř Dobřany 

NN o = 

Mat E 1194 | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 J 

[ Vočetvýiká | 3 | wiskč. [| Z Pěestů | 1 | uúsě © [| 1 | Početpřoh | o | 

PROTOKOL O ZKOUSCE Č. 003/Z/21 

KLASIFIKACE ZEMINY 

Objednatal Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Hlavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka Datum odběru 24.2.2021 

Čelo vzorku 13/21 Zkoušku provedl Juha Datum zkoušky 4.3.2021 

Metodiky © vlhkost - ČSN EN ISO 17892-1 mez tekutosti a plasticity - ČSN EN ISO 17892-12 (kužel 60g/60“) 

zinilost - ČSN EN ISO 17892-4, čl. 5.2, 5.3 a 5.5 organické látky - ČSN 72 1021 (zajišťována subdodavatelsky) 
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A ——--- - I- 

| 00 8 K A- l l 

0,002 0,01 0,02 0,063 0,125 0,25 05 1 2 4 8 16 32 63 

; Průměr zrn [mm] 

Pněr | imot, | sa m Z . 
sn pod) | Naměřené a vypočítané hodnoty: 

bn) 5 mez plasticity wP [%] 20,0 mez tekutosti wL [%] 42,0 

ř 00 číslo plasticity |- [%] 22 číslo konzistence le [-] 0,9 -tuhá 

i 0 vlhkost vzorku w [%] 22,6 obsah organických látek [%] 2 

ý 02,2 | 
| 11,9 = . ž = m 
n 80 | Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A 

i 00 Klasifikace zeminy F6 CI - jíl se střední plasticitou 

M00 | 700 ——— a : 
MAK 70 Namrzavost podle zrnitostního kritéria nebezpečně namrzavé 

6 07 Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab. A.1 nevhodná 

a m Vhodnost zeminy do násypu podle tab. A.1 podmínečně vhodná 

M00 270 
Nallstoty měření: mez tekutosti U=+09% vlhkost U=+01% 

y ! mez plasticity U=+1,4% 

Mano Údaje mimo rámec akreditace Zkouška provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany. 

Hedilnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 

Prohlášení : 

| vysledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů 

večkkorá hodnocení jsou mimo rámec akreditace 

2- bez plsomného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 

uvedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koefici ŠÍř 

Rozdělovník Protokol zpracoval : Sch 

| 2 x objednatel Juha 
1 x vlastní Dne: 8.3.2021     
  

— konec protokolu —



  
  

V Vy, 

  

  
Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

  
  

  

  

  

zkušební laboratoř Dobřan IaG-MRA Ž 
NA ť Tý | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 

[ Pořetvýků | 3 | wiské. | C [Početisi 1 | ústě | 1 [| Početpřeh. [| o | 
  

  

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 003/PS/21 

ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD 
  

Zkouška provedena dle ČSN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost stanovena podle ČSN EN ISO 17892-1 
  

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 
  

Hlavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 
  

Objekt 
  

čomina 
  

Zkoušku provedl     
vozovka Číslo vzorku 13/21 

F6 CI Datum odběru 24.2.2021 Vlhkost vzorku | 22,6% 

Juha Datum zkoušky 4.3.2021 Metoda PS-2           
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13,0 14,0 15,0 16,0 170 18,0 19,0 20,0 21,0 

vlhkost [%] 

Zjištěné údaje Výsledek 

vlhkost [%] 14,1 16,0 18,2 19,8 Wopt 16,8 

kuchů objemová hmotnost [kg/m“] 1684 1728 1716 1656 Pa,max,ps | 1 732 

Hedilnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 

"kouka provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany. 

  

Hlejstoty měření: objemová hmotnost U=+ 25 kg/m“ vlhkost U=+0,1% 
  

  

Prohlášení : 
  

vysledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek 
bez plsemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 

wwedné rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2   

  

    
    tazdělovník 

l 
Protokol zpracoval : 

2 x objednatel Juha 

1 x vlastní Dne: 8.3.2021   

= : Sbor 
Schválil vedoucí labor oře     

  
  

— konec protokolu —  



  

  

W 
; Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

Ia-MRA zkušební laboratoř Dobřany       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

Či L1 n. | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 

Počavsů | 3 | výiské. | Z-| Početisů | 1 | stě. | 1 | Početpříloh | 0 | 

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 003/CBR/21 

OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI (IBI) A KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR) 

| ZEMINY PODLE ČSN EN 13286-47 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Hlavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka 

Datum odběru vzorku 24.2.2021 Číslo vzorku 13/21 

Zkoušku provedl Juha Datum zkoušky 9.3.2021 

Cunačení zaminy podle ČSN 73 6133, příloha A: F6 CI 

Způsob hulnání vzorku: dynamické podle ČSN EN 13286-2 

Ubjemavá hmot suché zeminy pa: 1730 [kg/m“] Max. objemová hmot. zeminy Pamax: 1732 [kg/m“] 

E lalu jilnetlolty |; 22 [%] Hmotnost vzorku m4: 4282 [g] 

| plmální vlhkost Wopr: 16,8 [%] Počáteční vlhkost Wpo: 22,6 [%] 

zkušební vlhkost - po zhutnění Wx: 16,8 [%] Zkušební vlhkost - po saturaci vodou W2x: 19,9 [%]           
Naměřené a vypočítané hodnoty: 
  

  

  

              

  

  

BI CBR po 96 h saturaci vodou " 

síla [kN] [%] síla [kN] [%] 

Fanelace 75 mm 0,5 37 0,2 1,8 

Penelace 6,0 mm 0,9 4,6 0,5 2,4 

Vynledná hodnota IBI: 4,5 [%] 

Vysledná hodnota CBR: | 2,5 [%] 

Plejietaty měření: | 1B1 |u=+ 17% |cBR | |U=+ 1,7% | vlhkost |U=+0,1% | 

bediinou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 

  

0 metodika podle ČSN 73 6133, čl. 4.1.3 a tab. 7 
Poznáka lontkdkě Zkouška provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany.     
  

Prohlášení : 
  

„yulardky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek 

ber pinamného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 

uvelená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2 
            tdálovník Protokol zpracoval : Schválil vedoucí laboratoře : 

„x objednatel Juha Ing. Rostislav Lojda 

| x vlastní Dne: 9.3.2021 Dne: 9.3       
— konec protokolu —  



  

    

  

Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

zkušební laboratoř Dobřany   
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

              
  

[ Potetvýisků | 3 | výtskč. | Z | Početiistů | 1 | stě T. 1 | Početpřloh | 0 | 

© PROTOKOL Č. 003/Vh/21 
E SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VHODNOSTI ZEMINY 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Glavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka Datum odběru 24. 2. 2021 

Člalo vzorku 13/21 Vyhodnocení zpracoval Ing. R. Lojda 

mm 

Citované protokoly o zkoušce 

i : : ; Poměr únosnosti zeminy CBR, 
klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy okamžitý index únosnosti zeminy IBI 

003/2/21 003/PS/21 003/CBR/21 

-- 

p n 

NÁSYP 

) Požadavek ě Vyhodnocení požadavku 

ener ČSN 73 6133 ZO ČSN 73 6133 

“ 
F6 CI . 

Hlanlikace — (podmínečně vhodná) vyhovuje 

Mez tekutosti w. <s50% 42 % vyhovuje 

Čelo konzistence Ic >05 0,9 vyhovuje 

Max obj, hmotnost PS z 1.500 kg/m“ 1 732 kg/m“ vyhovuje 

Ukamžitý Index únosnosti IBI 210% 45% nevyhovuje 

Závůr: Zamina není vhodná k použití do násypu bez úprav. 

AKTIVNÍ ZÓNA 

5. Požadavek Pe Vyhodnocení požadavku 

i Parametr ČSN 73 6133 ZR00 ČSN 73 6133 
F6 CI : 

Flanlikace - (nevhodná) nevyhovuje 

Hamzavost ROPFUROAKOOAN PROV nebezpečně namrzavá nevyhovuje 
. namrzavá, namrzavá 

Mez lakutosti w <50% 42 % vyhovuje 

Čelo konzistence c >0,5 0,9 vyhovuje 

Max. obj, hmotnost PS z 1.600 kg/m“ 1732 kg/m“ vyhovuje 

(Poměr Únosnosti CBR 215% 2,5% nevyhovuje 

Závůr, Zomina není vhodná k použití do aktivní zóny bez úprav. 

Nadiinou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 003/OV/21 a citované protokoly o zkoušce. 

Hazdělovník: Protokol zpracoval: Schválil vedoucí laboratoře: 

2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda 

1 x vlastní Dne: 10. 3. 2021 Dne: 10. 3. 2021   
  

-= konec protokolu -- 

 



| 

  

    
  

  

Noe Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

Io-MRA zkušební laboratoř Dobřany 
o“ 

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

silost - ČSN EN ISO 17892-4, čl. 5.2, 5.3 a 5.5 organické látky - ČSN 72 1021 (zajišťována subdodavatelsky) 

  

Křivka zrnitosti zeminy 
00,0 TOM TLF TI I=TEZTTI tj - .; tn 

| n | 
k 

| 

| 
  TO IE 

+ n. 1 : TT T P I TT pre i EEE DIU m! 
E I [I [I 
  

  

  
  

      kw 

H m 

| „01 

nů 

      
      
  

  

  

  

0,002 0,01 0,02 0,063 0,125 0,25 05 a 2 4 8 16 32 63 

Průměr zrn [mm] 

L 1194 | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 

PL vů | 3 | wiské © | Z Počasí | 1 [| úsě | | 1 | Početpříeh | 0 | 

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 004/Z/21 
KLASIFIKACE ZEMINY 

Objednalel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Mluvba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

lekl vozovka Datum odběru 24.2.2021 

Člsla vzorku 14/21 Zkoušku provedl Juha Datum zkoušky 4.3.2021 

keby vllikont » ČSN EN ISO 17892-1 mez tekutosti a plasticity - ČSN EN ISO 17892-12 (kužel 60g/60") 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

        
            
  

Pičeněí | binot k dě , 
an pod! Naměřené a vypočítané hodnoty: 

bn o- mez plasticity wP [%] 19,0 mez tekutosti wL [%] 41,0 

n joo číslo plasticity Ip [%] 22 číslo konzistence lc [-] 1- tuhá 

i n vlhkost vzorku w [%] 18,9 obsah organických látek [%] B 

/ 0 
» i : . 

1 kos Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A“ 
4 k 

P A Klasifikace zeminy F6 CI - jíl se střední plasticitou 

KN Namrzavost podle zrnitostního kritéria nebezpečně namrzavé 

i v a Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab. A.1 nevhodná 

O S Vhodnost zeminy do násypu podle tab. A.1 podmínečně vhodná 

Hina W 
í mez tekutosti U=+09% vlhkost U=+0,1% 

Hajistaty měření: mez plasticity U=114% 

Ra" Údaje mimo rámec akreditace Zkouška provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany. 

Hedilnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 
  

  

Prohlášení : 
  

vyzledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů 

veěkará hodnocení jsou mimo rámec akreditace 

ber plsomného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý geská s 

Wwedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koefiiiš šení 
  

  

Hadělovník Protokol zpracoval : S 
2 x objednatel Juha 

1 x vlastní Dne: 8.3.2021 
- konec protokolu — 

           



R ŮŮ? . - 

  

Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 
zkušební laboratoř Dobřany     
  

  komu X zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

    
  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  
  

L - 

[Počet výtnků 3 | Výtiskč. | |Početistů| 1 | listě. | | Početpřloh | O 

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 004/PS/21 

ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD 

Zkouška provedena dle ČSN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost stanovena podle ČSN EN ISO 17892-1 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Blavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka Číslo vzorku 14/21 

Zemina F6 CI Datum odběru 24.2.2021 Vlhkost vzorku | 18,9% 

Zkoušku provedl Juha Datum zkoušky 4.3.2021 Metoda PS-2 

1.840 + 

1820 4 

T 
“ 

oh, 1800 + 
4 
„ 
k 

| 1780 + 
“ 

ň 

i 1760 - 

k 1740 + 

1720 i ; ; T i 
12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

vlhkost [%] 

Zjištěné údaje Výsledek 

vlbkast (%) 13,0 15,1 173 19,5 Wopt 16,3 

kuch objemová hmotnost [ka/m“] 1737 1797 1801 1748 Pa.max ps | 1806 

Beinau součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 

zkouška provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany. 

dejlelaty měření | objemová hmotnost | U=+ 25 kg/m“ | vlhkost U=+01% 

Prohlášení : 

vzeledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek 
ber plsumného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 

umně rozálřené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2 
th 

Ž R 
  

trzdělovník Protokol zpracoval : 

Juha 

8.3.2021 

7 x objednatel 

1 x vlastní Dne:     
  

— konec protokolu —



  

vý 
Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

  
    
  

  

  

  

  

   

    
      
      

     

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

ao -MRA zkušební laboratoř Dobřany 

| uh 1 v | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 E 

B | 3 | vwské. | I Početisů | 1 | utstě | 1 | Početpříoh | 0 | 

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 004/CBR/21 

DIKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI (IBI) A KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR) 

ZEMINY PODLE ČSN EN 13286-47 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Hlavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka 

Batur údbáru vzorku 24.2.2021 Číslo vzorku 14/21 

Zkoušku provedl Juha Datum zkoušky 9.3.2021 

ačen zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A: F6 CI 

ea hutnění vzorku: dynamické podle ČSN EN 13286-2 

evů hmot suché zeminy pa: 1799 [kg/m*] | Max. objemová hmot. zeminy Pamax: 1806 [kg/m'] 

tele jlaalicily |, 22 [%] Hmotnost vzorku m4: 4416 [g] 

Helální vlhkost won 16,3 [%] Počáteční vlhkost Wpo: 18,9 [%] 

požebn! vilikost » po zhutnění Wx; 16,3 [%] Zkušební vlhkost - po saturaci vodou Wx: 19,9 [%]           
Naměřené a vypočítané hodnoty: 
  

  

  

            
  

  

IBI CBR po 96 h saturaci vodou " 

síla [KN] [%] síla [KN] (%] 

poslance 7,5 mm 0,5 3,0 0,3 22 

osace hmm 07 3,6 0,5 2,7 

valedná hodnota IBI: 3,5 [%] 

veledná hodnota CBR: | 2,5 [%] 

fallélaly máření | BI |u=+ 1,7% | CBR |u=+ 17% | vlhkost |U =+0,1% u 
  

edneu součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 002/OV/21 

  

" metodika podle ČSN 73 6133, čl. 4.1.3 a tab. 7 
eáiíky i 
pem Zkouška provedena ve zkušební laboratoři Dragounů 1018, Dobřany. 

    
  

Prohlášení : 
  

sesledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek 
ber pleejmného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 

vedená rozáltená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2   
  

  

tedálavík Protokol zpracoval : Schválil ve 

Jx objednatel Juha 

| x vlastní Dne: 9.3.2021 Dne:     
  

= konec protokolu —  



1 = 

  

Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

zkušební laboratoř Dobřany   
  

  

Pudel výlisků | 3 | Výtiskč. | 7- | Početlistů | 1 | Listě. | 1 | | Početpříloh | 0 | 
  

  

. PROTOKOL Č. 004/Vh/21 
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VHODNOSTI ZEMINY 
  

  

  

  

  

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Hlavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka Datum odběru 24. 2. 2021 

Čalo vzorku 14/21 Vyhodnocení zpracoval Ing. R. Lojda       
  

  

Citované protokoly o zkoušce 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

A : : : Poměr únosnosti zeminy CBR, 
klaallikace zeminy Zhutnitelnost zeminy okamžitý index únosnosti zeminy IBI 

004/Z/21 004/PS/21 004/CBR/21 

— — 

NÁSYP 

„p Požadavek vá Vyhodnocení požadavku 

U“ ČSN 73 6133 zPRne ČSN 73 6133 
F6 CI : 

Flanilikace - (podmínečně vhodná) vyhovuje 

Mez tekutosti w <50% 41% vyhovuje 

Čelo konzistence Ic >0,5 1,0 vyhovuje 

Mas obj hmotnost PS > 1.500 kg/m“ 1 806 kg/m“ vyhovuje 

Hkaměily Index únosnosti IB] 210% 3,5% nevyhovuje 

= 

Zavár. Zamina není vhodná k použití do násypu bez úprav. 

AKTIVNÍ ZÓNA 

7 Požadavek o Vyhodnocení požadavku 

i parametr ČSN 73 6133 ké ČSN 73 6133 
F6 CI ; 

elanlikace - (nevhodná) nevyhovuje 

nenamrzavá, mírně “ : : 
Bamzavost namrzavá, namrzavá nebezpečně namrzavá nevyhovuje 

Mez lakulosti w. s 50 % 41% vyhovuje 

Čelo konzistence Ic >0,5 1,0 vyhovuje 

Mar obj, hmotnost PS > 1.600 kg/m“ 1 806 kg/m“ vyhovuje 

Poměr únosnosti CBR 215% 2,5% nevyhovuje 

Zaváj. Zamina není vhodná k použití do aktivní zóny bez úprav. 

Hediinou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 003/OV/21 a citované protokoly o zkoušce. 

Hazdálovník Protokol zpracoval: Schválil vedoucí laboratoře: 

2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda 

1 x vlastní Dne: 10. 3. 2021 Dne: 10. 3. 2021     
  

+ konec protokolu -- 

   



i" = 

| 

  

  
  

  

    
  

  

  

  

4 Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 
E zkušební laboratoř Dobřan Iac-MRA y 

o“ © 
MY L 1194 | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 

Početvýisků | 4 | Výtiské. | 2- | Početlistů | 1 | listě. | 1 | Početpřlh | 1 | 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Stavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka 

Vyvrly průměru [mm] 100 Počet vývrtů 1 

balum provedení vývrtů 24. 2. 2021 Vývrty provedl Marko 

  

  

PROTOKOL Č. 011/V/21 
PROVEDENÍ VÝVRTŮ ASFALTOVÝCH VRSTEV 
  

  

  

  

  

          
  

Vývrty jsou provedeny podle ČSN EN 12697—27, čl. 4.7 

  

Požadované zkoušky 
  

  

  
  

  

    
  

  

| louňtťky asfaltových vrstev ano 

E |ulanovení množství PAU ano ? 

Poznámka (o, Subdodávka 2) ze všech asfaltových vrstev — 1 vzorek 

Paeidélovník Protokol zpracoval: Schválil vedoucí laboratoře: 
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda 

2 x vlastní Dne: 25. 2. 2021 Dne: 25. 2. 2021       
-- konec protokolu — 

 



  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

aCMRÁ 
zkušební laboratoř Dobřany 

Viv L 1194 | zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 

| Početvýtisků © | 4 | Výtisk. © | "| Početlitů | 1 | Listě. | 1. | Početpřloh | 0 | 

PŘÍLOHA Č. 1 K PROTOKOLU Č. 011/V/21 
PROVEDENÍ VYVRTU ASFALTOVÝCH VRSTEV 

Slavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Vývrt číslo 

22 

staničení [km] 0,016 

vzdálenost od osy [m] P19 

lloušťka asfaltové vrstvy celkem [mm] 200 

obrusná vrstva [mm] 65 

z loho ložní vrstva [mm] 70 

podkladní vrstva [mm] 65 

- horní podkladní vrstva ŠD 

obrusná-ložní (ano-ne) ano 
spojení vrstev 

ložní-podkladní (ano-ne) ano               
  

Pozn: Tloušťky vrstev stanoveny podle ČSN EN 12697-36, čl. 4.1 

Vývrt byl předán do laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. 

  

Hujistota měření tloušťka vrstvy U=+1,1mm 
  
  

  

Prohlášení: 
  

P vynladky zkoušek platí jen pro zkoušené místo 
+ bez plsemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 
k- Uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2 
  

  

Resdělovník: Protokol zpracoval: Schválil vedoucí laboratoře: 
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda 

2 x vlastní Dne: 25. 2. 2021 Dne:       2,       
  

-- konec protokolu —



  

Protokol o zkoušce 
  

Paká 
čánážká 

Zákazník 

Kontakt 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Projekt 

Číslo objednávky 

Misto odběru 

Vzorkoval! 

: PR2115253 

   
Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C 

krajského úřadu 

č. 11/2021 

Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C 

krajského úřadu 

zákazník 

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. 

Dat stavaní 
VJalum vystavení 

Laboratoř 

Kontakt 

Adresa 

E-mail 

Tolofon 

Stránka 

Datum přijetí vzorků 

Clslo nabidky 

Dalurm zkoušky 

Uroveň řízení 

kvality 

8.3.2021 

ALS Czech Republic, s.r.o. 

Zákaznický servis 

Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 

190 00 Česká Republika 

123 

26.2.2021 
PR2019SILIN-CZ0002 
(CZ-129-19-0525) 
1.3.2021 - 5.3.2021 

Standardní AC dle ALS ČR interních 

postupů 
  

Poznámky 

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. 

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na 

protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl 

přijat. 

Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č.130/2019 Sb., příloha č.1, tabulka č.2. Výsledky byly posuzovány dle přílohy č.1 

tabulka č.1 vyhlášky. Dle výsledků provedených analýz lze konstatovat, že vzorek 001 může být zařazen do kvalitativní 

třídy ZAS-T1. 
  

Za správnost odpovídá 

Jm 

Zd     
anager 

nvironmental Business Unit 

Zkušební laboratoř č. 1163 

akreditovaná CIA dle 

CSN EN ISO/IEC 17025:2018 

  

  

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Bystémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 

(Systémy managementu bazpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

www.aisglobal.cz
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| tránka 223 
Jakázka : PR2115253 

fákazník : Silniční inženýrská společnost, s.r.o. AUS 

| 
Výsledky zkoušek 

Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1 

p PEVNÁ LÁTKA Název vzorku | Vzorek 1- ze všech Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová 
asfaltových vrstev ( směs - sušina - příloha č. 1 

22) 

Identifikace vzorku PR2115253-001 

Datum odběru/čas odběru 24.2.2021 

Parametr Metoda LOG Jednotka Výsledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnocení 

(min.) (max.) 

lyzikální parametry 

sušina při 105 *C S-DRY-GRCI 99.6 +6.0% — —- „— — 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) E j 

suma 16 PAU S-PAHCALO3 | 3.20 mg/kg suš. <3.20 — 0 0 mg/kg suš. Limity 

uvedeny pod 

tabulkou 

acenaften S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

acenaftylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — n- — — — 

benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — -— — — 

benzo(a)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — -— — 

benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

| benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.24 + 30.0% — —- — — 

benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — —- — 

chrysen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

fenanthren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — k- — — 

uoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 - — — — — 

iuoren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

Indenof(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

| naftalen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — — — 

jo: 

i 

| 

Poznámky k limitům 
Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1 

© suma 16 PAU Limity sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) dle přílohy č. 1, tabulky č. 1 vyhlášky č. 130/2019 Sb.: 

hodnota sumy 16 PAU s 12 mg/kg suš. = znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T1 

12 mg/kg suš. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg suš. © = znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T2 

25 mg/kg suš. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg suš. = znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T3 

hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg suš. = znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T4 

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce 

jl zkušebních metod 

Analytické metody Popis metody o 

- Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9- Vysočany Česká Republika 19000 

S-DRY-GRCI CZ SOP D06 01 045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ SOP D06 07 046(ČSN ISO 11465, ČSN EN 

12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 465735), Stanovení sušiny gravimeticky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených 

hodnot. 

S-PAHCALO3 CZ SOP D06 03 161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

vzorku dle © CZ SOP D06 03 P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanovení semivolatilních organických látek metodou 

i (plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot. 

|= PAHoMso3 CZ SOP D06 03 161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

i vzorku dle © CZ SOP D06 03 P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanovení semivolatilních organických látek metodou 

plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot. 

. Přípravné metody | Popis metody 
  

i 
  | 

www.alsglobal.cz



  

  

Jatum vystavení : 8.3.2021 

  

  

jtránka :3z3 
lakázka : PR2115253 

lákazník : Silniční inženýrská společnost, s.r.o. AUS 

| Přípravné metody Popis metody 

Místo provedení zkoušky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00 

"S-HOMASPH Připrava asfaltových vývrtů (puků) 

; S-PPCRYO Kryogenní drcení vzorku dle interního předpisu 

Symbol ** u. metody značí neakreditovanou © zkoušku laboratoře nebo subdodavatele V případě, že laboratoř použila pro 

neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 

skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 

místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. 

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu. 

  

www.alsglobal.cz
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 

zkušební laboratoř Dobřany     

  

zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | 
  

| Početvýtisků | 3 | Výtiskč. © | Počet listů | 1 | Listě. | 1 | Počet příloh Ka 
  

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 001/N/21 
v 

PŘÍČNÉ NEROVNOSTI POVRCHU VOZOVKY 
  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
      © osa vozovky 

Objednatel Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, Karlovy Vary 

Stavba Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu 

Objekt vozovka Konstrukční vrstva obrusná 

Staničení 0,000 — 0,114 Dovolená tolerance “ - 

Měřeno dne 24. 2.2021 Měřil Marko 

Zkouška provedena 2 m latí podle ČSN 73 6175, čl. 8.7 a 8.8 

Nerovnost [mm] Nerovnost [mm] 
Staničení Staničení 

[km] levá strana pravá strana [km] levá strana pravá strana 

0,025 4 22 

0,030 34 18 

0,035 31 11 

0,075 28“ — 

0,080 17 27 

0,085 29 40 

0,090 139 — 

Poznámka () dovolené tolerance uvedeny mimo rámec akreditace 

  

  

| Nejistota měření U=+0,9mm 

  

Prohlášení: 
  

* | výsledky zkoušek platí jen pro zkoušené místo 
« bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 
* | uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2 
  

  

Rozdělovník: 

1 x vlastní   2 x objednatel 
Protokol zpracoval: 

Ing. R. Lojda 
Dne: 25. 2. 2021     

Schválil vedoucí laboratoře: 

D 
  

«- konec protokolu — 

  

 



  

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, 
So, 

-= Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 
služby pro stavby silnic 
  

ZÁPIS 

o provedení kopané sondy 

na akci „Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C Krajského úřadu“ ze dne 24. 2. 2021 

  

Místo provedení sondy: © km 0,042, 2,2 až 2,9 m vlevo od osy 

  

  

  

Provedl a zapsal: V. Lojda 

Skladba vrstev: 

vrstva ně ní va 

[cm] 

asfaltové vrstvy 25 0—25 

jílovitá zemina s HDK do © 63 mm a kusy cihel > 28 > 53           

Celková hloubka sondy cca 53 cm. 

Dne: 25. 2. 2121 

  

Pozn.: 

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 40 — 53 cm ke stanovení její 
klasifikace a hodnoty CBR. 
Do sondy od hloubky cca 25 cm vnikalo značné množství vody.



  

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, 
S.r.0., 

< Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 
služby pro stavby silnic 

ZÁPIS 

o provedení kopané sondy 

na akci „Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C Krajského úřadu“ ze dne 24. 2. 2021 

  

Místo provedení sondy: © km 0,088, 2,0 až 2,7 m vlevo od osy 

  

  

  

  

  

  

  

Provedl a zapsal: V. Lojda 

Skladba vrstev: 

vrstva k hloubka-cca 
[cm] [cm] 

asfaltové vrstvy 7 0—7 

HDK do a 45 mm prosypané písčitou zeminou 14 7—21 

HDK 32/63 12 21-33 

lomový kámen 17 33— 50 

písek 2 50 — 52 

zemina — > 52           

Celková hloubka sondy cca 82 cm. 

Dne: 25. 2. 2121 

  

Pozn.: 

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 55 — 82 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR. 
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Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu
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Karlovy Vary, Závodní ul. u budovy C krajského úřadu
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Začátek úseku 
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ACO 11 tl. 40 mm 
ACP 16 tl. 80 mm 
MZK tl. 150 mm 
ŠD tl. 150 mm 
ŠD tl. 200 mm 

Autobusová zastávka 
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Kryt cementobetonový tl. 200 mm 
MZK tl. 150 mm 
SD tl. 150 mm 

Konec úseku 
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  ACO 11 tl. 50 mm 

Vzorové řezy M 1:25     
 


