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Číslo smlouvy: DOZPBRT-01155/2025 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších    předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – BRTNÍKY – HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY“ 

FVE FORMOU DESIGN AND BUILD VE SPOLEČNOSTI Domov Brtníky p.o. 

Smluvní strany 

Objednatel:    Domov Brtníky, příspěvková organizace 

Sídlo:      Brtníky č.p. 119, 407 60 Brtníky 

IČ:     472 74 484 

Zastoupený:     Mgr. Ilona Trojanová, MBA, ředitelka p.o. 

Zástupce pro věci technické: Luboš Charvát, vedoucí technik 

Kontakt:    vedouci.technik@dozpbrtniky.cz / +420 736 765 247 

Bankovní spojení, číslo účtu:  Komerční banka a.s., č. účtu: 123-2535510217/0100 

Datová schránka:    yubkii2 

e-mail/tel.    dozp@dozpbrtniky.cz / 412 336 137 

 

na straně jedné jako „objednatel“(zadavatel) 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno a příjmení: VIAPOWER s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání:   Baumanova 48, 250 82 Horoušany 

IČ:      117 37 565 

Zastoupený:     Ing. Viktorem Kádkem 

Zástupce pro věci technické: Bc. Jakub Rous 

Kontakt:    +420 705 117 664 / info@viapower.cz 

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353731 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  Česká spořitelna a.s., č.ú. 10263402/0800 

Datová schránka:    prccam3 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“(dodavatel) 
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Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „Výstavba 

fotovoltaické elektrárny – Brtníky – hospodářské budovy“ FVE formou Design 

and Build ve společnosti Domov Brtníky p.o. (dále jen „zakázka“) zadávané 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPŽP mezi 

objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným 

zhotovitelem. 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 

na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, 

způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas 

provést dílo a předat objednateli předmět díla a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy. 

2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či 

jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci samotné Stavby v souladu s 

relevantními právními předpisy (Nová norma ČSN 33 2130 ed. 4) a dále v řádné 

realizaci Stavby včetně zajištění revizní zprávy. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, 

které je předmětem této smlouvy. Předmětem smlouvy je výstavba FVE dle 

cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.05.2025 v rámci podání cenové nabídky 

k veřejné zakázce VZ-12814/2025 ze dne 15.04.2025. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a objednatel 

se zavazuje za řádně provedené a odevzdané dílo zaplatit zhotoviteli cenu, 

specifikovanou v čl. III. této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Výstavba fotovoltaické 

elektrárny – Brtníky – hospodářské budovy“ FVE s výkonem 36 kWp formou 

Design and Build ve společnosti Domov Brtníky, příspěvková organizace. 

Zhotovením stavby se rozumí: 

a. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností 

a splnění všech zákonných podmínek  

b. dodání úplné projektové dokumentace a revizních zpráv k FVE 

c. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na 

místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a 
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instalaci. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných 

k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících; 

d. provedení výchozí revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných 

zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále 

jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) 

závazných v ČR a platných ČSN a EN; všechny provedené zkoušky a 

revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad; 

e. provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před 

započetím montáže dodávaných prvků a předložení produktové a 

systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od 

výrobce konstrukce pro toto dílo; 

f. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, 

odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z 

požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy (a povolení 

zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li 

vydány); 

g. spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, 

včetně odzkoušení dodaných zařízení a zda může být celý systém 

spuštěn a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu; 

h. zajištění k uvedení do trvalého provozu k distribuční síti a splnění všech 

požadavků distributora. 

i. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do 

provozu s distribuční soustavou. 

j. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a 

zaškolení obsluhy v místě plnění; 

k. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to 

jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické formě na 

elektronický nosič ve formátech *.dwg a .pdf, do dokumentace 

skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel jednou barvou např. 

červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části 

projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze 

změn“; 

l. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., 

prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na 

všechny použité materiály (vč. konstrukce konstrukční materiály apod.) 

a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu smlouvy, 

které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; doložení vážních lístků, 

případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení 
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celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace 

staveniště; 

m. dodržení norem a předpisů BOZP a požární ochrany 

n. konstrukce, konstrukční prvky a zařízení pro FVE budou splňovat české 

normy, certifikaci ISO a platnou legislativu ČR 

4. Rozsah prací a činností uvedených v odst. 3 (ii) tohoto článku smlouvy shora také 

zahrnuje další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení 

nezbytné pro náležité provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, 

včetně: 

a. přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti 

všech sítí infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, 

přípojek a komunikací dotčených pracemi) během provádění díla; 

b. zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité 

provedení a dokončení díla; 

c. zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a 

technologické povahy nezbytných pro náležité provedení díla; 

d. provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených s 

bezpečnostními opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku 

(mimo jiné včetně chodců a vozidel dotčených stavbou); 

e. realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů 

podléhajících ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a 

opatření přijímaných za účelem ochrany a zajištění strojů a materiálů na 

místě montáže; 

f. vyhotovení kontrolně zkušebního plánu a vyhotovení technologických 

postupů pro provedení a užívání díla; 

g. ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí; 

h. dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo 

sjednaných s ohledem na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně 

vypracování protokolů vyžadovaných právními předpisy a technickými 

normami; 

i. zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných 

vlastností výrobků (prohlášení o shodě); 

j. instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho 

připojení k sítím infrastruktury; 

k. odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

l. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (silniční 

komunikace, chodníky, terénní úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do 

původního stavu; 

m. dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury; 

n. realizace opatření pro zimní období a osvětlení pracovišť, pokud to je 
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nezbytné pro provedení díla; 

o. koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla; 

p. provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním 

díla dotčených a průběžného čištění a případných oprav silničních 

komunikací; 

q. vyklizení staveniště; 

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a 

nebezpečí opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je 

opatří objednatel. 

6. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, 

uvedené v článku III. této smlouvy. 

7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude 

prováděno během provozu, který se specializuje na poskytování sociálních 

služeb, a proto se zhotovitel zavazuje provádět dílo způsobem, který umožní 

zachování provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se 

v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem předem konzultovat 

postup veškerých prací.  

8. Objednatel uvádí, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu oproti schválené 

projektové dokumentaci (např. budou použity jiné FV panely než navrhované), 

součástí díla je také zajištění „změny stavby před dokončením“. 

9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od 

Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele 

vázán a zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně 

Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů. 

10. Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střechách objektů 

garáže a přístavku kuchyně objednatele o celkovém výkonu FVE min. 36 kWp. 

III. CENA DÍLA 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) 

a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré 

náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu čl. II. DPH je stanoveno ve 

výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této 

smlouvy. 

Celková cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.05.2025. 

Cena bez DPH: 741 811,80 v Kč 

Výše DPH: 21 % 

DPH: 155 780,48 v Kč 

Cena včetně DPH: 897 592,28 v Kč 
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SLOVY: osm set devadesát sedm tisíc pět set devadesát dva korun českých dvacet    

osm haléřů 

2. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. 

Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje 

všechny činnosti, práce, dodávky materiálů, technologií, případný vlastní 

stavební dozor, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, 

poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky 

a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby 

související s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla 

v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, 

deflace nebo změny kurzu české koruny, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu, 

změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů nebo jiné 

záležitosti.  

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých 

povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané 

ustanovení smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady 

zhotovitele či nikoliv. V ceně díla jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené ve 

Studii stavebně-technologického řešení FVE nebo ve smlouvě, které bylo možno 

předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. Toto 

ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v 

technické dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele co do 

standardu a množství předpokládaného smlouvou.  

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho 

jednotlivé části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu 

díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu Díla a dobu plnění) musí 

být sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě, který bude splňovat 

podmínky sjednané touto Smlouvou.  

5. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel 

povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit 

Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový 

nebo upravený termín provedení Díla, který zahrne předpokládanou změnu 

plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce 

Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové 

ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve 

stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu 

Díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu 

dodatku ke Smlouvě dle předcházejícího odstavce. 

6. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem 

podpisu dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení 

jakýchkoli víceprací bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá 

za tyto vícepráce nárok na úhradu jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že 
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objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel 

povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, 

v jeho provádění nepokračovat.   

7. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, 

platné ke dni splatnosti dané faktury. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

9. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu 

díla v návaznosti na toto přerušení. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným 

protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude 

zahájeno na základě písemné výzvy objednatele v návaznosti na rozhodnutí o 

přidělení dotace, resp. na rozhodnutí objednatele, že nepovažuje tuto podmínku 

(rozhodnutí o přidělení dotace) za nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy z 

jeho strany. Do doby, než objednatel příslušnou výzvu k plnění doručí zhotoviteli, 

pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel není oprávněn plnění dle této 

smlouvy zahájit, resp. dílo realizovat. Pokud nebude příslušná výzva k poskytnutí 

plnění doručena zhotoviteli nejpozději do čtyř týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

platí, že dílo dle této smlouvy nebude realizováno a veškeré povinnosti smluvních 

stran týkající se provedení díla se ruší, nedohodnou-li se smluvní strany předem 

písemně jinak. V případě nerealizace díla ve smyslu tohoto odstavce nemá 

zhotovitel vůči objednateli nárok na žádnou finanční kompenzaci nebo náhradu 

jakýchkoliv nákladů.  Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.  

2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3. Termín zahájení plnění díla:   

a) datum předání a převzetí místa plnění (stavby): nejpozději k 01.07.2025, 

b) realizace všech dodávek, služeb a stavebních prací nezbytných pro 

řádné dokončení FVE k 30.10.2025 od předání a převzetí místa plnění 

(stavby). 

c) Termín řádného dokončení díla: řádné dokončení díla a jeho kompletní 

předání objednateli bez vad a nedodělků proběhne nejpozději do 

30.10.2025 od písemné výzvy objednatele k plnění viz čl. IV. dost. 1 této 

smlouvy.  

d) Zhotovitel bere na vědomí, že sjednaný termín dokončení díla je 

nepřekročitelný a jeho splnění je závazné, pokud zhotovitel nedodrží 

termín předání hotového díla k závaznému termínu uplynutím 15 dnů má 

objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 
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3. Místem plnění je Domov Brtníky, příspěvková organizace, Brtníky č.p. 119, 407 60 

Brtníky. 

4. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení 

z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení 

objednatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž 

o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba plnění. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy 

vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení 

zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským 

zákoníkem. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu (zálohová faktura) po instalaci FV panelů 

na objekty Domova Brtníky p.o. na základě podepsaného dílčího protokolu o 

předání a převzetí instalace těchto FV panelů. 

2. Faktura (zálohová faktura) bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude 

uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných 

náležitostí dále obsahovat: 

• odkaz na tuto smlouvu 

3. název zakázky „Výstavba fotovoltaické elektrárny – Brtníky – hospodářské 

budovy“ s ev. č. VZ-12814/2025 za dne 15.04.2025, uzavřenou na základě 

vyhodnocení cenové nabídky vybraného zhotovitele ze dne 13.05.2025. 

4. Po řádném předání a převzetí díla, podpisem předávacího protokolu, vystaví 

zhotovitel konečnou fakturu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, 

resp. v potvrzení o odstranění všech vad/nedodělků, zjištěných při předání. 

5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 21 dní ode dne doručení 

objednateli na adresu sídla objednatele nebo v digitální podobě na e-mailovou 

adresu dozp@dozpbrtniky.cz nebo do datové schránky yubkii2. 

6. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky objednatelem na 

bankovní účet zhotovitele. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní 

nebudou přiloženy všechny povinné přílohy, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli 

počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 

objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po jejím vrácení objednatelem. 

8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v 

souladu s ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

(„zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů. 

mailto:dozp@dozpbrtniky.cz
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9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá ke zhotovení díla, a 

to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv 

závazku objednatele na základě smlouvy bude k datu splatnosti příslušného 

závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 

zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně za 

nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o 

této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením 

data, kdy tato skutečnost nastala. 

11. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou 

DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez 

souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 

109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí 

objednatel částku DPH podle faktury vystavené zhotovitelem na účet správce 

daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 

Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozumění o 

tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto 

zaplacené DPH vyplývající ze smlouvy považuje za splněný. 

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel 

odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své 

zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední 

povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 

Předání a převzetí díla 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na 

díle nese od předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného 

díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem 

určeným k zahrnutí do díla přechází na objednatele okamžikem, kdy se stanou 

součástí díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo 

k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění díla nebo jejich částem 

přechází na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním 

do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný 

souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně 

se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení 
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poddodavateli. 

3. Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, 

kompletnosti, dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu 

se smlouvou a příslušnými právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou 

dokumentaci a doklady, uvedené v odst. 4,5 tohoto čl. VI. Objednatel má právo 

odmítnout převzetí díla  v případě zjištění jakékoli vady/nedodělku, může se však 

rozhodnout dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však 

oproti ust. § 2628 občanského zákoníku nepřevezme dílo v případě, že by mělo 

vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

4. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě 

smluvní strany (dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). V Protokolu o 

předání a převzetí díla bude vždy obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo 

přejímá s výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o 

předání a převzetí díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol o 

předání a převzetí řádně provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla 

budou rovněž určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných 

vad a nedodělků nebránících funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo 

převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 7 

kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla smluvními 

stranami dohodnuto jinak. 

5. Protokol o předání a převzetí díla podepíše: 

za objednatele: p. Mgr. Ilona Trojanová, MBA, ředitelka p.o. nebo  

p. Luboš Charvát, vedoucí technického úseku 

za zhotovitele: p. Jakub Rous, jednatel 

6. Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen 

vypracovat a předat objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně 

s předáním dokončeného díla. Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí 

veškeré požadované dokumenty a dokumenty nezbytné dle dotčených 

právních předpisů, ČSN, eventuálně jiných technologických norem, zejména: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle platné 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, případně dle předpisu, který tuto vyhlášku nahradí, v digitální 

podobě (dwg, pdf, doc nebo docx, xls nebo xlsx) a též v tištěné podobě 

ověřená v rámci kolaudace stavby stavebním úřadem; 

b) dílenská a výrobní dokumentace; 

c) revize, protokoly o předepsaných zkouškách; 

d) doklad o likvidaci odpadu; 

e) všechny doklady nezbytné k předání a převzetí díla a k vydání povolení 
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k předčasnému užívání části stavby, resp. provedení kolaudačního řízení 

a k vydání kolaudačního souhlasu, jakož i provedení prací a činností, které 

případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci převzetí díla 

objednatelem a z řízení o povolení předčasného užívání části stavby, resp. 

kolaudačního řízení; 

f) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál / celou stavbu; 

g) manuály provozu a údržby, provozní dokumentace, týkající se následného 

provozu, obsluhy a údržby díla; 

(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat 

objednateli dokumentaci zhotovitele vztahující se k určité etapě díla i při 

dokončení a předání jednotlivých etap/částí díla. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, zejména za to, že 

dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po 

dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 

stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po 

celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 

2. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto 

rozsahu: 

Fotovoltaické 

moduly - hodnoty 

30 let záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 80 

% původního výkonu garantovaná výrobcem 

Měniče 10 let produktová záruka garantovaná výrobcem  

Záruka 10 let záruka výrobce či dodavatele na jeho 

bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 

poruchy či poškození  

Stavební montážní 

práce 

v délce 5 let záruka na stavební montážní práce  

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého bez vad a 

nedodělků stvrzeného písemným předávacím protokolem podepsaným oběma 

smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami 

a/nebo nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne odstranění poslední 

vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na 

to, kdy vada vznikla. 

5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby 

odstranění této vady, tj. o tuto dobu se prodlužuje záruka. 

6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 

oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se 
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považuje za včas učiněné. 

7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 

nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména: 

 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 

zařizovacích předmětů, technologií apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• slevou z ceny díla 

• odstoupením od smlouvy. 

 

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní 

práva objednatele vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční 

doby. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin 

(bez ohledu na pracovní či nepracovní dny) od nahlášení vad objednatelem, a 

to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Oznámení vad 

bude objednatel zasílat na adresu servis@viapower.cz / Baumanova 48, 205 82 

Horoušany. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel.  Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do doby, než se prokáže, zda byla vada 

oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. Místní 

šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů od 

jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u níž bude 

provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude provedeno v těchto 

lhůtách, má se za to, že zhotovitel vadu uznal. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva 

z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou 

díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním 

neoprávněně oznámené vady. 

10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných 

pokynů či podkladů objednatele k provádění díla, u kterých zhotovitel za 

takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 

objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či 

podkladu nadále písemně trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na 

základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 

s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

• označené objednatelem jako bránící užívání díla do 48 hodin od oznámení 

mailto:servis@viapower.cz
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vady dle odst. 8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak, 

• drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů od oznámení vady dle 

odst. 8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 

• vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu do 

30 kalendářních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto smlouvy shora., 

pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  

13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady většího 

rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu ani do 15 dnů po 

obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu 

tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 

15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je 

objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na 

poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

16. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé škody, které Objednateli 

vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli ke dni předání převzetí díla dle článku VI. odst. 4 této 

smlouvy, jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za 

vady v záruční době, bankovní záruku ve výši 1 mil. Kč z celkové ceny díla dle čl. 

III. odst. 2 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má 

povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Originál bankovní záruky 

předá zhotovitel objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla. 

Nebude-li předána bankovní záruka, není objednatel povinen dílo převzít.  

17. Prostřednictvím bankovní záruky za kvalitu díla budou zajištěny veškeré peněžité 

nároky objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s odstraněním vad 

oznámených v záruční době, smluvních pokut za prodlení s odstraněním 

oznámených vad, náhrady škody, úhrady nákladů na odstranění oznámených 

vad třetí osobou, na které vznikne objednateli nárok.  

18. Platnost bankovní záruky za kvalitu díla bude alespoň 90 kalendářních dnů ode 

dne uplynutí záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

19. Bankovní záruka za kvalitu díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí 

být neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve 
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které objednatel pouze uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, 

a výši takto vzniklé pohledávky. Objednatel v takovém případě písemně vyzve 

banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z dané 

bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, nemůže vůči 

objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli namítnout 

zhotovitel. 

20. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za kvalitu díla k jejímu čerpání, je 

zhotovitel povinen do 30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo 

čerpáno, novou bankovní zárukou s podmínkami a výší odpovídající nahrazené 

bankovní záruce za kvalitu díla. 

21. Dojde-li dle této smlouvy k prodloužení záruční doby dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen adekvátně prodloužit délku bankovní záruky za 

kvalitu díla. 

22. Originál bankovní záruky za kvalitu díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. 

vystavující bance na jeho/její písemnou žádost po uplynutí 90 dní od konce 

záruční doby za škodu. 

VIII.  PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních 

povinností: 

2. a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny, a 

to za každý i započatý den prodlení,   

3. b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 

doby odstranění vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den za každý započatý den, 

4. c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý zjištěný případ porušení 

každé jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány 

platnými právními předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

5. d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení 

sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení, když pro objednatele 

toto platí v případě, že nebyla zpochybněna faktura, kvalita zhotovení díla a 

termín zhotovení díla, 

6. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, když 

smluvní pokuta nemá vliv na povinnost náhrady škody. Náhrada škody zahrnuje 

skutečnou škodu, ušlý zisk či jakékoli jiné zmenšení majetku objednatele či jeho 

nezvýšení v důsledku jednání (včetně opomenutí apod.) zhotovitele. 

7. Lhůta splatnosti smluvních pokut: 

a) strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok 

z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

IX.  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Ostatní ujednání 
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1.  Při realizaci zhotovení předmětu této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. 

 Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny 

objednatele, týkající se realizace zakázky a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností zhotovitele.   

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat probíhající dílo. Zjistí-li objednatel, že 

 zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

 smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat 

 se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

realizoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená 

ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména 

z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.  

4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně 

svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. 

5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. 

dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění včetně strojů a jiných 

mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi 

vyvolaných.  

6. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce 

daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – 

faktury objednateli vystaveného s datem uskutečnění zdanitelného plnění 

(DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené 

povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že nastane 

okolnost uvedená ve větě první tohoto ustanovení. Zhotovitel prohlašuje a 

objednatele ujišťuje o tom, že ke dni uzavření této smlouvy nebylo proti němu 

zahájeno insolvenční, vykonávací ani exekuční řízení, nenachází se ve stavu 

úpadku a není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem a je plně 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a splnit své závazky ze smlouvy vyplývající. 

Zhotovitel se zavazuje tento stav zachovat po celou dobu od uzavření této 

smlouvy až do provedení díla dle této smlouvy. V případě, že by se toto 

prohlášení zhotovitele stalo před provedením díla nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to zcela nebo jen ohledně její nesplněné 

části (v takovém případě může objednatel pověřit dokončením díla jiný 

subjekt).   

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci 

předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vést řádně montážní deník. Montážní deník musí být na 

vyžádání neprodleně k dispozici objednatele.  

9. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při 

předání a převzetí místa plnění, což bude zaznamenáno do protokolu o 

předání místa plnění. 
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10. Zhotovitel je povinen provádět dílo zejména zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů. 

11. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu této smlouvy 

zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny 

osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet.  Zhotovitel je 

povinen zajistit splnění tohoto požadavku objednatele i u svých 

poddodavatelů. 

12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců. 

13. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám se v plné míře musí vztahovat také na 

poddodavatele (podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této 

povinnosti zajistit.  

14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu 

této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

15. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy 

ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet 

znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou 

během plnění díla. 

16. Zhotovitel je povinen užívat prostory místa plnění pouze pro účely související 

s prováděním realizace díla. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na místě plnění 

a v jeho okolí. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na 

životní prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, 

tisk veškerých listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je 

šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 

nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k 

efektivnímu a úspornému tisku. 

18. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku IX odst. 

10 až 18 k odpovědnému plnění této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění 

těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení 

zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

19. Zhotovitel při realizaci díla svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 

vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 

identifikačními znaky zhotovitele. 
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21. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím 

osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

22. K zápisům do montážního deníku jsou oprávněny osoby vymezené právními 

předpisy. 

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 

obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 

odstoupení od smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem 

v montážním deníku a zároveň e-mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné 

práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. 

Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

25. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění zabezpečuje 

zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a 

respektováním schválené výrobní dokumentace objednatele. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení místa 

plnění jsou zahrnuty v ceně díla. 

26. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související 

s prováděním díla. 

27. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele.   

28. Zhotovitel se dále zavazuje provést předmět smlouvy s odbornou péčí, v 

rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně jejích příloh a v termínu podle této 

smlouvy a v souladu s  

29. technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,  

30. technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,  

31. normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,  

32. obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

33. podmínkami stanovenými správními rozhodnutími vztahujícími se 

k prováděnému dílu,  

34. pokyny objednatele a technického dozoru objednatele. 

35. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není 

dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 

zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 
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36. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené 

jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí místa plnění po dokončení díla bez 

výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení místa plnění, který obě 

smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

37. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 

skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Zhotovitel 

použije vše, co získá v souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem 

plnění závazku.    

38. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli odevzdá předmět díla včetně dokladů, 

které se k němu vztahují dle této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo 

k němu, a objednatel se zavazuje, že předmět díla řádně, včas a úplně 

zhotovené převezme a zaplatí zhotoviteli kupní cenu.  

X.  POJIŠTĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO A DÍLA 

39. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele či 

zhotovitelem, a to do výše minimálně 1 mil. Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel 

povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy a 

zhotovitel je povinen takovéto pojištění udržovat po celou dobu zhotovování 

díla podle této smlouvy.  

40. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech 

spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti 

s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

41. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení díla, 

platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou 

částku. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 

podpisu dodatku k této smlouvě. 

XI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatele a 

zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat 

pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky 

podepsaných dodatků. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s 

uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 

uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 

by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v 

registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění 

této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID prccam3 /na e-mail: 
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info@viapower.cz. Smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného 

elektronického podpisu dle Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 

stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu, ale tvoří v souhrnu smlouvu a účinná dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

XII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

8. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 

dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně realizaci díla a v ceně díla 

zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla a výslovně 

objednatele ujišťuje, že je po všech stránkách schopen řádně a včas dílo podle 

této smlouvy zhotovit. 

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, 

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož 

připojují své podpisy 

10. Mgr. Ilona Trojanová, MBA ředitelka příspěvkové organizace, je oprávněna 

podepsat tuto smlouvu na základě zřizovací listiny č.j. 224/2002 v platném znění. 

11. Ing. Viktor Kádek, jednatel je oprávněn podepsat tuto smlouvu za prodávajícího 

v souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenským rejstříkem. 
 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své kvalifikované 

elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

V Brtníkách dne:      V Horoušanech dne: 

 

 

 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Mgr. Ilona Trojanová, MBA     Ing. Viktor Kádek 

ředitelka příspěvkové organizace   jednatel   
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č. 1 – krycí list nabídky 
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