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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Město Lanškroun   
Adresa:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun  
Zastoupený:  starostou města Mgr. Radimem Vetchým 
Kontaktní osoba:  Milan Vaculík  
Tel.  770 125 169   
E-mail:  milan.vaculik@lanskroun.eu  
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:  19-2725611/0100   
IČO:  00279102   
DIČ:  CZ699003828  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Zhotovitel:           A.VILY s.r.o.   
Sídlo:            Za Lávkou 392 , 560 02 Česká Třebová  
Zastoupený:           jednatelem Ing. arch. Lucie Kubínková      
Tel.:   602 390 885         
E-mail:   l.juthnerova@email.cz  
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:                 
IČO:               21123934       
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo 
dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 
 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy vypracovat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení (dále také „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provádění  stavby (dále 
také „DPS“) na akci: "Přístavba venkovní učebny ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec“ (dále také 
„dílo“) vč. služeb autorského dozoru. 
Projekční práce mj. zahrnují: 

- Vypracování dispozičního uspořádání. 
- Odsouhlasení řešení stavby objednatelem  
- Zpracování jednotlivých částí profesí objektu: 
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• Architektonicko stavební část 
• Stavebně konstrukční řešení 
• Požárně bezpečnostní řešení 
• Elektroinstalace 
• Slaboproud  
• Hromosvod 
• Vzduchotechnika 
• Vytápění 
• Zdravotechnika 
• Venkovní kanalizace včetně retence 

V předmětu díla a ceně je dále zahrnuto: 
inženýrská činnost – vypracování a podání žádosti o povolení na stavební úřad včetně 
získání rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, vyjádření dotčených správců 
inženýrských sítí a apod. Zhotovitel je povinen zapracovat změny a podmínky do 
jednotlivých projektových dokumentací, které budou vyžadovány dotčenými orgány, 
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky řízení. Vždy je však 
povinen o těchto změnách a podmínkách objednatele informovat a po projednání 
s objednatelem je zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně 
předá objednateli. 

 
Součástí díla bude i odhad nákladů předložený k DPS a zpracovaní rozpočtu nákladů (dále 
též „rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu 
výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Rozpočet a výkaz výměr bude zpracován pro 
každou profesi zvlášť tak, aby se tato akce dala realizovat i po těchto jednotlivých profesích, 
každý z dílčích položkových rozpočtů bude opět zpracován v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. 

DSP a DPS musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním platným právním 
předpisům, zejména zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon a platným prováděcím 
vyhláškám pro projektovou dokumentaci. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je veřejným 
zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZZ“), 
a zpracovaná dokumentace tedy musí splňovat podmínky stanovené v ZZVZ, zejména 
nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty,  vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout součinnost v průběhu zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, a to zejména formou zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace (které se budou týkat PD) a formou posouzení reálnosti cenové 
nabídky zadavatele. Za takové poskytnutí součínnosti náleží zhotoviteli hodinová odměna 
ve stejné výši jako za výkon autorského dozoru. 

DSP bude zhotovitelem předložena stavebnímu úřadu v elektronické podobě opatřená 
autorizačním razítkem a dále bude zhotovitelem objednateli předána v elektronické podobě 
(na CD, DVD/USB flash disk) a v listinné podobě v 1 vyhotovení jako autorizovaná verze.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem objednateli předána 
v  elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash disk) a v listinné podobě ve 4 vyhotoveních 
– 3x autorizovaná verze a 1x prostá kopie.  

2. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

Autorský dozor zahrnuje zejména:  
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• požadavek na účast na kontrolním dnu bude zaslán písemně objednatelem 
minimálně 3 pracovní dny předem; 

• plnění úkolů ze zápisu z kontrolního dne; 
• kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací 

a s ohledem na podmínky určené povolením; 
• poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě 

realizační dokumentace; 
• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 

• vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti projektové 
dokumentaci; 

• posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, resp. 
zhotovitelem stavby; 

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby; 

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 
• na vyžádání objednatele, resp. zhotovitele stavby, doplnění příslušné části 

dokumentace nezbytné pro realizaci stavby 
Pravidelnou kontrolu definovanou v popise činností a služeb při výkonu autorského 
dozoru je zhotovitel povinen provádět zejména z hlediska: 

• dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a 
technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou, 

• sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných 
zhotovitelem stavby a jejich výsledků, 

• dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací. 
 
 

Čl. II 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle čl. I této 
smlouvy činí na základě dohody stran celkem:  

Cena:          277 550,- Kč      (Zhotovitel není plátce DPH.) 
a je členěna následovně: 

a) Projektová dokumentace pro stavební řízení + provedení stavby 87.550 Kč 
- průvodní zpráva+souhrnná technická zpráva+technická zpráva 
- situace širších vztahů 
- koordinační situace 
- Výkresy půdorysů stávající a nové 
- řez A-A 
- pohledy technické na fasádu 
- Výkazy oken a dveří 
- Výkres schodiště - detaily 
- Výkres střechy 
- Detaily, návaznosti konstrukcí 
- Výkazy zámečnických konstrukcí 
- Interiérové řešení, vizualizace, pohledy 
- specifikace povrchů, spárořezy obklady, podhledy 
- Koordinace všech profesí 
b) Dokladová část / externí spolupráce/ 
- Požárně bezpečnostní řešení PBŘS    10.000 Kč 
- Statické řešení       40.000 Kč 
- Výpočet denního oslunění a umělého osvětlení      6.000 Kč 
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- Projekt silnoproudé elektroinstalace    10.000 Kč 
- Projekt slaboproudé elektroinstalace    10.000 Kč 
- Projekt vytápění a větrání pro realizaci    30.000 Kč 
- Rozpočet stavby pro realizaci     35.000 Kč 
- Projekt pro provedení kanalizace a vodovodu  20.000 Kč 
- akustický posudek učebny         7.000 Kč 
c) Vyhotovení 2., 3. a 4. paré dokumentace 
- podle velikosti výkresů a obsáhlosti příloh odhadem    2.000 Kč 
d) Inženýring       20.000 Kč 
- Zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů, které jsou potřeba ke stavebnímu povolení 
- Koordinační stanovisko MěÚ , 
- Vyjádření Hasičského sboru, hygiena vyjádření 

2. autorský dozor       650,- Kč/hod  

  Zhotovitel se zavazuje provést autorský dozor na základě uvedené ceny, která zahrnuje 
veškeré náklady spojené s výkonem činností dle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Částka bude 
uhrazena na základě vykázaného skutečného času stráveného na autorském dozoru na 
základě daňového dokladu po ukončení výstavby, tj. po předání stavby zhotovitelem stavby 
objednateli. 

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle 
čl. I. této smlouvy, resp. jeho jednotlivých částí (zejm. náklady na úhradu správních 
poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla a zajišťování potřebných podkladů, 
cestovné) a zisk zhotovitele. 

4. Uvedená smluvní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla 
popsaného v této smlouvě.  

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku na základě jeho faktury vystavené na základě podepsaného předávacího protokolu 
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

6. Faktura zaslaná na adresu objednatele bude splňovat náležitosti daňového dokladu v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla 
smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady.  

7. Faktury jsou splatné do 2 kalendářních týdnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze 
postoupit novému věřiteli. 

 
 

Článek III. 
Termíny plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

1. Vypracovaní DSP (dokončení a předání objednateli) dle čl. I. do 4 měsíců od 
oboustranného podpisu smlouvy. 

2. Inženýrská činnost – zajištění dokladů a podání žádosti o vydání povolení stavby do 2 
měsíců po vypracování DSP.  

3. Vypracování dokumentace ve stupni DPS (dokončení a předání objednateli) do do 1 
měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.  

4. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, tj. od zahájení stavebních 
prací do předání a převzetí díla objednatelem. 
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Čl. IV 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným 
touto smlouvou a účelu použití.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 
nichž se má dílo realizovat.  

 
Čl. V 

Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla podle této smlouvy a 
souvisejících platných a účinných předpisů. DPS bude zpracovaná v podrobnostech a 
kvalitě umožňujících vybranému dodavateli stavebních prací realizovat dílo v souladu s 
platnými právními předpisy a technickými normami, a bude zpracována v souladu s 
veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy a osob 
spolupůsobících v průběhu stavebního řízení. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za 
škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané DPS.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosto jakýchkoliv vad, tj. věcných, 
právních i ostatních, ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými a účinnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. Strany rovněž výslovně sjednávají, že dílo má vadu, pokud je 
zpracováno v rozporu se ZZVZ, nebo s vyhláškou č. 131/2024Sb. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedeného v článku I. této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami, nejméně však do doby vydání povolení 
k užívání stavby, příp. zahájení užívání stavby.  

4. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a ten odstraní vadu neprodleně, nejpozději však 
ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu 
odstranit na náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu. 

 
Čl. VI 

Vlastnické právo, právo užívání 

1. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je plnění, které je považované 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel 
objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat (licenci) za podmínek sjednaných v tomto 
článku.  

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat 
toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na 
účel této smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na 
účel této smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním 
rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným 
pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí 
licence je neomezené oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny 
autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských 
děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel 
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je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci 
k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, 
avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s 
účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována 
jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

3. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

4. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně za Dílo dle této smlouvy.  
 

Čl. VII 
Smluvní pokuty a sankce 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním některé části díla v termínu dle 
čl. III. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny příslušné pro danou část plnění dle čl. 
II odst. 1 této smlouvy za každý, byť započatý, den prodlení, 

b) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívajícím v . 
neposkytnutí řádné součinnosti při přejímacích řízeních a při kolaudaci, a to ve výši 
5.000,- Kč za každé takové porušení. 

c) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající 
v nesoučinosti řešení podmětů z kontrolních dnů na  stavbě, a to ve výši 2.000,- Kč za 
každé takové porušení, po předchozím  

d) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající 
v nedodržení písemně sjednaného termínu v průběhu realizace stavby, a to ve výši 
2.000,- Kč za každé takové porušení, 

e) za porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru, přestože byl 
na takové porušení objednatelem upozorněn a ze strany objednatele mu byla dána 
náhradní lhůta pro splnění takové povinnosti, která marně uplynula, a to ve výši 2.000,- 
Kč za každé takové porušení povinnosti,  

f) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou 
takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení, 

2. Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní poplatek 
nebo jakákoli sankce (včetně odebrání dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů 
zcela či zčásti ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné 
náhradě takovéto škody objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly 
zaviněny výhradně objednatelem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez 
porušení povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých 
povinností dle této smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této 
smlouvy od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče 
a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.  

4. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty 
vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla. 

6. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní 
pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím 
smluvní pokutu.  

7. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci 
stavebních prací a mající dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizovaných stavebních prací 
(vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové dokumentace).  
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8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného uplatnění příslušné 

smluvní straně. 

 
Čl. VIII 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, řádným ukončením a předáním 
předmětu díla (jeho části) objednateli. 

2. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele.  
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 

a nedodělků.  
4. O předání díla bude pořízen protokol. Dílo je dokončeno a předáno zhotovitelem a převzato 

objednatelem dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí oběma 
smluvními stranami. 

 
Čl. IX 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 

odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:  
a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně zhotoveného díla (či jeho části) o 

více než 20 kalendářních dnů,  
b) postup zhotovitele díla v rozporu s pokyny objednatele.  
 

2.  Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a 
záruční lhůtě či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
Čl. X 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících 
mu provést Dílo dle smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 
a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této 
smlouvy.  

4. Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy. 

 
 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran a to 
písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem.  

2. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele 
a jedno pro zhotovitele. 

3. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených 
z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.  

4. Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva 
hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny 
její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. 

5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
že zhotovitel byl vybrán v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Lanškroun“ 

6. Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů). 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR. 

 
 
V Lanškrouně dne V Lanškrouně dne ………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
.......................................................                               ............................................... 
objednatel                    zhotovitel  
Město Lanškroun            jednatel 
Mgr. Radim Vetchý, starosta                          Ing. arch. Lucie Kubínková 
 


