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PŘÍLOHA 1e – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR GENERÁLNÍHO DOVATATELE 

STAVBY 

Dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby se buse skládat z: 

1. Dokumentace pro provádění stavby jejíž forma je popsána  v § 7 a Příloze č. 8 

vyhlášky č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění. 

 

2. Pokud si to charakter Projektu vyžádá, vypracuje Zpracovatel Dokumentaci pro 

odstranění stavby jejíž forma je popsána  v § 8 a Příloze č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 

Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění. 

 

3. Oceňovací dokument 
Jeho základními součásti jsou: 

o podrobný položkový Výkaz výměr Stavby (bez uvedení jednotkových a výsledných cen) 

o Kontrolní položkový rozpočet Stavby (podrobný Výkaz výměr Stavby s uvedenými 

jednotkovými cenami a výslednou cenou) 

Podrobný Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou položkově strukturovány dle Třídníku 

stavebních prací a konstrukcí TSKP. 

Struktura Oceňovacího dokumentu: 

Oceňovací dokument bude seskupen do jednotlivých sekcí odpovídajících relevantním stavebním 

a technologickým částem a prvkům (K) a to následovně (pozn. tabulka na následující straně). 

Jednotlivé položky podrobného položkového Výkazu výměr Stavby a Kontrolního položkového 

rozpočtu Stavby budou obsahovat příslušné číselné kódy v souladu s Třídníkem stavebních prací a 

konstrukcí TSKP.  

Struktura Kontrolního rozpočtu bude průběžně konzultována se specialistou odboru investičního 

MHMP a před vydáním bude jím písemně odsouhlasena.  

Pravidla investičního odboru MHMP pro tvorbu rozpočtu: 

▪ Všechny objekty musí být oceněny jednotnou cenovou úrovní; 

▪ Jednotlivé položky musí mít uvedeny devítimístné kódy TSKP, které jednoznačně specifikují 

dodací a kvalitativní podmínky oceňovaných položek a jsou pro výběrové řízení podstatné; 

▪ V položkách musí být uveden výpočet výkazu výměr; 

▪ Rozpočet nesmí obsahovat komplety a agregované položky. Teprve v případě, kdy položky 

nelze ocenit ceníkově a nelze použít ceníková položka ani srovnatelně, lze použít P-pol, R-

pol, nebo kalkulaci s vyznačením v kódu TSKP. V nezbytných případech nahradit jednotku 

kpl jednotkou soubor; 

▪ Nesdružovat ceny D+M, montáž ocenit dle ceníku a dodávky vyspecifikovat; 

▪ Přesun hmot jednotlivých oddílů PSV musí být rozpočtován v tunách (nikoli %); 

▪ Nepoužívat hodinové sazby (lze pouze pro revize a případné čerpání vody); 

▪ Veškeré zkoušky a revize začlenit do příslušných oddílů a v rámci VRN je již neuvádět. 

Naopak projektové a geodetické práce, ostatní náklady, poplatky, atd. neuvádět 

v jednotlivých objektech či oddílech, ale uvést je v rámci vedlejších nákladů;  

▪ Soupis prací a kontrolní rozpočet budou vydány v excelu a rozpočet ještě ve formátu XC4; 

▪ Výkaz výměr bude rozdělen na base building (shell and core) a fit-out  
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▪ V případě ručního zpracování přímo v excelovských souborech, je potřeba uvádět popis 

položky v jednom řádku, nevynechávat řádky mezi položkami. Kromě názvů kapitol a oddílů, 

neuvádět položky bez výměry (nadpisy), v každé položce je potřeba uvádět celý text (ne např. 

pouze DN). Devítimístný kód TSKP musí být uveden bez mezer a pomlček. 
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K 1 Demolice 

Budou specifikovány a popsány velikosti a typy konstrukcí určených k demolici, způsob 

provedení demoličních prací, odstranění a odvozu suti, případně její zpětné využití na Staveništi 

apod. Je nutné specifikovat i další případné speciální práce (např. opatření proti nadměrnému 

hluku, proti prachu, nebo jinému znečištění apod.) 

 

K 2  Zajištění stavební jámy a sousedních budov 

Budou přesně specifikovány jednotlivé technologie zabezpečení stavební jámy, ukotvení 

opěrných zdí včetně vhodného umístění a rozměrů použitých profilů. Odděleně je třeba určit 

způsob zajištění a dokončení případných zajišťovacích zdí mimo úroveň ochrany proti podzemní 

vodě. 

K 3 Zemní práce 

Bude specifikován a vypočítán objem výkopů a zásypů, třída těžené horniny, stupeň 

kompaktnosti, v případě, že budou takové výkony technicky a technologicky nezbytné. Je nutné 

odděleně vykázat objem výkopů od výkopů zbytků původních konstrukcí případně další 

výkopové práce v případě, že budou takové výkony technicky a technologicky nezbytné. V 

případě, že základová spára bude upravena štěrkovým ložem nebo zajištěna cementovým 

potěrem, je nutné popsat tyto práce zvlášť v rámci této kapitoly včetně přesného skladby a 

umístění. 

K 4 Betonové podkladní mazaniny 

Bude specifikováno umístění, kvalita betonu a případného vyztužení betonových podkladních 

mazanin. V této kapitole bude také specifikováno a vykázáno uzemnění budovy.  

K 5 Napojení na veřejnou kanalizační síť, a kanalizaci v úrovni základů a/nebo pod základovou spárou 

Projektu 

Budou specifikovány materiály, hloubka uložení, metoda výkopů případně ražby, délka 

jednotlivých kanalizačních větví, počet, umístění a hloubka kanalizačních šachet. 

K 6  Železobetonové a betonové konstrukce 

Bude specifikována kvalita betonu, hmotnost výztuže, jednotlivé konstrukce budou dále 

rozděleny podle typu (stropy, stěny, sloupy, základy apod.), rozměrů a způsobů výroby (vč. 

prefabrikovaných prvků). Je nezbytné jednotlivá množství v relevantních měrných jednotkách 

vykazovat jednotlivě po konstrukčních prvcích. 

K 7 Ocelové konstrukce 

Bude specifikována třída oceli, použité profily, nátěry a další povrchové úpravy, požární odolnost, 

hmotnost případně jiné důležité parametry v relevantních měrných jednotkách, a to podle 

jednotlivých konstrukcí. 

K 8  Zednické práce 

Bude specifikován materiál, typ a rozměry zděných konstrukcí. Je nutné zvlášť vyjmenovat 

množství jednotlivých typů zděných konstrukcí. Zděné konstrukce musí zahrnovat také 

sklobetonové zdi, pokud budou navrženy. 

K 9 Sádrokartonové zdi a příčky 

Bude specifikován materiál, typ a rozměry sádrokartonových konstrukcí. Množství jednotlivých 

typů musí být vykázáno zvlášť. Je také nutné specifikovat možné tepelně - technické, požární a 

akustické požadavky. 
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K 10 Omítky v interiéru 

Budou specifikovány typy a množství jednotlivých hrubých a štukových omítek v v interiérech. 

K 11 Vnitřní úpravy a obložení zdí 

Bude specifikován materiál, umístění, standardy pro povrchové vrstvy, vhodné ošetření podkladu 

a metody nanášení, požadavky na dokončení rohů, dekorativní obklady a další architektonické 

prvky. U keramických, kamenných obkladů a materiálů obdobných vlastností je nutné zpracovat 

výkresy „spárořezů“. Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků. 

K 12 Nátěry a výmalba 

Bude specifikováno množství, materiál, složení a ošetření podkladu. V případě použití tapet je 

nutné rovněž specifikovat množství, materiál, složení a ošetření podkladu. 

K 13 Podhledy 

Bude specifikováno množství, materiál, termo-technické, požární a akustické požadavky; typ a 

délku závěsů. 

K 14 Podlahy 

Bude specifikováno složení podlahových konstrukcí, které budou materiálově rozlišeny, uveden 

podrobný popis jejich skladby včetně jednotlivých vrstev, jejich tloušťka a odděleně bude 

vykázáno celkové množství jednotlivých typů podlah. Je nutné zdůraznit specifické požadavky, 

architektonické prvky, popsat a specifikovat olištování a umístění a principy přechodových a 

dilatačních spár.  

Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků. 

K 15 Střechy 

Bude specifikováno složení jednotlivých střešních konstrukcí a podrobně popsány jejich skladby 

včetně jednotlivých vrstev, jejich tloušťka a vykázáno odděleně celkové množství jednotlivých 

typů střešních konstrukcí. Je nutné zdůraznit specifické požadavky, architektonické prvky, popsat 

a specifikovat olištování, umístění a principy přechodových a dilatačních spár. Standardy budou 

určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků. 

K 16 Fasády 

popis a specifikace jednotlivých typů, prvků a konstrukcí. Je nutné popsat složení, způsob 

instalace nebo zavěšení a architektonické detaily u každého typu konstrukce. Je nutné popsat 

referenční vzorek a přesné plošné a/nebo objemové výměry každého typu fasády. Popis může být 

tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací. 

K 17 Okna a externí prosklené zdi 

specifikace všech oken bude prezentována jako výkaz prvků, s určením materiálu, typu a 

parametrech skel, povrchová úprava rámů a křídel, materiál a typ klik, pantů, tepelně -technické 

a akustické požadavky, rozměry a počet jednotlivých prvků. Okna se speciálními požadavky 

z hlediska požární ochrany musí být vykázána zvlášť. Umístění jednotlivých oken a/nebo 

prosklených konstrukcí musí být zřejmé z přiložené Projektové dokumentace. Popis může být 

tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací. 

K 18 Dveře 

specifikace všech dveří bude presentována jako výkaz jednotlivých prvků s popisem materiálu, 

povrchové úpravy rámů a křídel, zámků, klik, kování a pantů, tepelně -technické, akustické 

požadavky, rozměry a počet jednotlivých prvků. Dveře se speciálními požadavky z hlediska 

požární ochrany musí být vykázána zvlášť. Umístění jednotlivých dveří musí být zřejmé z 

přiložené výkresové Projektové dokumentace. Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné 

doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektové dokumentací. 
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K 19 Hydroizolace, tepelné izolace a dilatační spáry podzemních konstrukcí 

popis každého prvku včetně specifikace materiálu jednotlivých vrstev, výkazu ploch a/nebo 

objemů a úprav povrchů a podkladu. 

K 20 Tesařské konstrukce  

Rozpis všech prvků s uvedením rozměrů, materiálů, povrchovou úpravu a množství. Popis může 

být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací  

K 21 Klempířské konstrukce 

podrobná specifikace všech prvků musí obsahovat rozměry, materiál, povrchovou úpravu a 

množství. Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní 

výkresovou Projektovou dokumentací. 

K 22 Zámečnické konstrukce 

podrobná specifikace všech prvků musí obsahovat rozměry, materiál, povrchovou úpravu a 

množství. Popis může být tam kde je to přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní 

výkresovou Projektovou dokumentací. 

K 23 Kanalizace 

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně redukčních a pojistných potrubí a ventilů čerpadel 

klapek, ventilů, sifonů apod., instalačního vybavení a odděleně další materiál (izolace, akustická 

ochrana apod.). Množství bude vykázáno pro každou položku. 

K 24  Rozvod vody 

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně ventilů, redukčních a pojistných ventilů a potrubí, 

kohoutů, šoupat, baterií, a zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, WC...), měřícího vybavení, 

instalačního vybavení a dalšího materiálu (izolace). Množství vyznačeno pro každou položku. 

K 25  Rozvody zemního plynu 

seznam prvků rozdělený na potrubí včetně ventilů, redukčních a pojistných ventilů a potrubí, 

kohoutů, měřícího vybavení, instalačního vybavení a dalšího materiálu (izolace). Množství 

vyznačeno pro každou položku. 

K 26  Centrální vytápění 

výkaz prvků rozdělen na bojlery, kotle, strojovnu, potrubí včetně redukčních ventilů a potrubí, 

instalačních prvků, čerpadel, klapek a kohoutků, radiátorů, měřícího zařízení, instalačního 

zařízení a dalšího materiálu (izolace a odhlučnění). Množství určeno pro každou položku. 

K 27  Komíny a kouřovody 

Specifikace délky a konstrukce. Instalační prvky, tlumiče, izolace a další prvky budou vykázány 

zvlášť. 

K 28  Vzduchotechnika 

Detailní popis každé jednotky. Jednotlivé výkazy budou obsahovat množství všech prvků, 

jednotek, klapek (požárních klapek), délky a profily vzduchovodů, specifikaci a množství tepelné 

a hlukovou izolace apod. 

K 29  Chlazení 

Výkaz všech prvků rozdělených na chladící jednotky (zdroje), technické místnosti, potrubí včetně 

redukčních ventilů a potrubí, instalačních prvků, čerpadel, klapek a kohoutků, radiátorů, měřícího 

zařízení, instalačního zařízení a dalšího materiálu, chladících těles, tepelné a hlukové izolace, 

odhlučnění apod. 
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K 30  Měření a systém řízení budovy 

Výkaz všech prvků včetně požadovaných vstupních a výstupních a provozních parametrů, typu 

hnacích mechanismů, ventilů, apod.. 

K 31 - K 33 Rozvody informačních a telekomunikačních technologií 

Výkaz všech jednotlivých prvků, které budou rozděleny podle jednotlivých systémů. Výrobce/ci 

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 34  Distribuce elektrické energie 

Výkaz všech jednotlivých prvků; rozdělených podle rozvaděčů; kabely a vodiče včetně 

specifikace jejich protipožární odolnosti; vypínače, přepínače, zásuvky a rozvodné krabice; 

kabelová vedení a jejich trasy, kabelové průchodky; osvětlovací tělesa a zařízení; zdroje energie; 

UPS; související stavební práce, potřebné revize, homologace a certifikáty. Výrobce/ci 

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 35  Veřejné osvětlení 

Výkaz všech prvků v závislosti na Projektové dokumentaci. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou 

zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 36  Sprinklerové hasicí zařízení 

Výkaz všech prvků rozdělených na potrubí včetně redukčních potrubí, instalačních prvků, 

čerpadel, uzávěrů, klapek, ventilů sprinklerových hlavic, izolace, měřících prvků apod. 

Výrobce/ci jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 37  Hasicí přístroje 

  Výkaz všech prvků podle projektu rozdělený podle jednotlivých typů a umístění. Výrobce/ci 

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 38  Transformační stanice 

Výkaz všech prvků podle Projektové dokumentace. 

K 39  Dieselgenerátor 

Výkaz všech komponentů podle Projektové dokumentace včetně distribuce, krytu motoru, 

výfuku, apod. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 40  Výtahy 

Výkaz všech komponentů podle jednotlivých výtahů včetně technických parametrů, standardů 

kvality, povrchových úprav a vybavení kabiny výtahů, povrchová úprava dveří, typ a umístění 

ovládání, vnitřní a vnější značení, umístění strojovny a povrchová úprava příslušných výtahových 

šachet. Výrobce/ci jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference.  

K 41  Vybavení kuchyní 

Výkaz a popis všech prvků na základě Projektové dokumentace. Popis může být tam kde je to 

přiměřeně vhodné doplněn a/nebo nahrazen detailní Projektovou dokumentací. Výrobce/ci 

jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference. 

K 42  Venkovní povrchy a „drobná architektura“ 

Je nutné odděleně popsat a vykázat jednotlivé systémy včetně jejich jednotlivých nebo 

samostatných prvků. Skladba, tloušťka a celková plocha každého systému / prvků bude podrobně 

popsána. Je nutné zdůraznit specifické požadavky, architektonické prvky, popsat a specifikovat 

povrchové odvodňovací kanály, obrubníky a dopravní značení apod..  

Standardy budou určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků. 
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K 43  Sadové a terénní úpravy 

Podrobná specifikace a výkaz podle jednotlivých prvků pro individuální systémy včetně výkazu 

rostlin, drobných konstrukcí a plotů. Výrobce/ci / dodavatelé jednotlivých prvků budou zmínění 

pouze jako kvalitativní reference. 

K 44  Napojení na vnější telekomunikační a datové sítě  

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav. 

K 45  Připojení elektrické rozvodné síti 

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav. 

K 46  Připojení na veřejný vodovodní rozvod 

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav. 

K 47  Připojení na rozvod zemního plynu 

Výkaz všech prvků a materiál (množství) včetně zemních prací a případných oprav. 

K 48  Vnitřní vybavení a zařízení  

Je nutné specifikovat a vykázat veškeré produkty, které jsou součástí interiérů – příslušenství 

sociálních místností – sušáky rukou, držáky na mýdlo toaletní papír, věšáky, apod., kuchyňky, 

vestavěné skříně, apod. Výkaz musí obsahovat jednotlivé položky podle jednotlivých místností a 

počtů jejich vnitřního zařízení; pro kuchyně je třeba specifikovat elektrické spotřebiče. 

Výrobce/ci jednotlivých prvků budou zmínění pouze jako kvalitativní reference nebo budou 

standardy určeny pomocí ceny nebo referenčních vzorků. 

K 49  Zařízení staveniště  

Zařízení Staveniště bude rozděleno na jeřáby, ostatní zařízení na horizontální a vertikální dopravu 

materiálu a osob, opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, kanceláře pro řízení stavby, 

šatny, sociální zařízení a, zajištění dodávky elektrického proudu, vody, odvodu splašků včetně 

odhadu jejich spotřeby. 

K 50  Ostatní  

Všechny prvky, konstrukce a/nebo výkony nezařazené v bodech 1 – 49 výše včetně relevantní 

množstevní specifikace. 
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3. Zásady organizace výstavby 

Zásady organizace výstavby budou důsledně reflektovat Objednatelem odsouhlasené etapy 

výstavby, přičemž každá z výstavbových etap musí umožňovat plnohodnotné provedení a 

uvedení do provozu. 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby (souhrnně i dle 

etap výstavby), 

 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 

přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras (souhrnně i dle 

etap výstavby), 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů (souhrnně 

i dle etap výstavby), 

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby (souhrnně i dle etap 

výstavby), 

 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin, 

 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 

opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., 

 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci 

dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na 

snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin 

(souhrnně i dle etap výstavby), 

 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (souhrnně i dle 

etap výstavby), 

 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení (souhrnně i dle etap výstavby), 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 

bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod. (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu (souhrnně i dle etap výstavby), 
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p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby, 

 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

r) dočasné stavby (souhrnně i dle etap výstavby), 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek (souhrnně i dle etap výstavby); 

 

t) majetkoprávní elaborát se seznamem: 

o pozemků dotčených výstavbou ve vlastnictví HMP, 

o pozemků zatížených zákonnou služebností včetně služebností (věcných břemen) 

založených veřejnoprávním předpisy a nezapsaných v katastru nemovitostí 

(telekomunikační sítě, elektrická vedení, plynovody, rozvody tepla apod.), včetně 

charakteristiky, průběhu a dalších podstatných parametrů služebnosti,    

o pozemků zatížených jinými služebnostmi včetně charakteristiky, průběhu a dalších 

podstatných parametrů služebnosti, 

o pozemků, u nichž je uvažováno s umístěním stavby v rámci Projektu na cizím pozemku, 

kde souhlas dotčeného vlastníka může být podmínkou pozdějšího Povolení záměru, 

o pozemků, u nichž je uvažováno s potřebou zřízení služebnosti za účelem realizace 

záměru, přístupu ke Stavbě nebo zajištění jejího provozu a správy, kde zřízení takové 

služebnosti může být podmínkou pozdějšího Povolení záměru nebo realizace záměru,  

o pozemků, u nichž je uvažováno s potřebou vstupu na cizí pozemek, kde souhlas 

dotčeného vlastníka může být podmínkou realizace záměru, 

to vše vzhledem k řešenému území, které bylo definováno povolením záměru a jednotlivým 

etapám výstavby. 

Tato složka bude obsahovat minimálně níže uvedené situační výkresy: 

3.1 Celkový koordinační výkres Zásady organizace výstavby 

3.1 Dílčí koordinační Výkresy zařízení staveniště a organizace výstavby rozčleněné dle etap 

výstavby 

3.2 Výkres Majetkoprávní situace zachycující v dostatečně přehledném a čitelném měřítku 

závěry majetkoprávního elaborátu obsahující: 

o hranice řešeného území, hranice etap výstavby 

o stavební pozemky ve vlastnictví HMP 

o pozemky cizích vlastníků vyžadující souhlas s umístěním stavby na jejich pozemku  

o pozemky cizích vlastníků vyžadující souhlas se vstupem/provedením stavby na cizím 

pozemku 

o pozemky zatížené věcnými břemeny 

 

3.3  Výkres Návrh budoucí správy území  s rozdělením dle etap výstavby (případně z důvodu 

přehlednosti zpracovaný na více listech) zobrazující návrh rozdělení území, Objednatelem 

odsouhlasené, budoucí správy území městskými organizacemi. Zvláštní požadavky na 

projednání tohoto bodu jsou obsaženy v Příloze 1b. 
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4. Plán organizace výstavby (POV) 

Níže uvedený seznam dokumentace POV je vzorový a bude Zpracovatelem přizpůsoben 

potřebám Projektu. 

Důležitým požadavkem Objednatele je, aby Zhotovitel po dohodě s Objednatelem vyznačí 

v Plánu organizace výstavby v nezbytném rozsahu podmínky a prvky, které budou pro 

Generálního zhotovitele Stavby závazné. 

 

A Technická zpráva POV  

 

A/1 Všeobecné údaje  

o Seznam všech účastníků výstavby; 

o Seznam všech dotčených orgánů; 

o Podklady pro zpracování; 

o Program výstavby; 

o Technologie výstavby 

 

A/2 Popis staveniště  

o Popis stávajícího stavu staveniště; 

o Seznam pozemků a jejich vlastníků; 

o Stávající zástavba; 

o Obvod staveniště; 

o Úpravy staveniště; 

o Příjezdy a přístupy na staveniště; 

o Popis stávající vzrostlé zeleně; 

o Úpravy z důvodů ochrany veřejného zájmu; 

o Podzemní a nadzemní sítě, elektronické trasy, ochranná pásma 

 

A/3 Geotechnický průzkum  

o Identifikační údaje; 

o Závěry geotechnického průzkumu; 

o Opatření ZOV ve vztahu ke geologickému průzkumu 

 

A/4 Úpravy staveniště  

o Prozatímní a konečné terénní úpravy; 

o Návrh hospodaření s ornicí a zeminou; 

o Deponie zeminy a ornice; 

o Ochrana porostů; 

o Oplocení 

 

A/5 Zásobování staveniště  

o Zásobování elektřinou; 

o Zásobování staveniště vodou; 

o Odkanalizování; 

o Vytápění; 

o Spoje; 

o Materiálové zásobování – dopravní trasy. 

o Stanovení potřebné velikosti staveniště; 

o Provozní zařízení a návrh velikosti ploch; 

o Výrobní zařízení a návrh velikosti ploch; 
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o Montážní zařízení a návrh parametrů; 

o Poddodavatelé a realizace jejich požadavků; 

o Osvětlení staveniště. 

 

A/7 Bezpečnost práce  

o Vedení stavby – seznam osob odpovědných za bezpečnost; 

o Bezpečnost při skladování a manipulaci s materiálem; 

o Ochrana a ostraha staveniště; 

o Bezpečností opatření ve vztahu k pracovníkům a poddodavatelům; 

o Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pokud je stavebníkem 

jmenován); 

o Požární ochrana staveniště. 

o Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zpracován samostatně 

zajištěním stavebníka) – pokud je nutno jej zpracovávat podle § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha 

č. 5 a 6.  

 

A/8 Ochrana životního prostředí   

o Vliv realizace stavby na životní prostředí; 

o Soubor opatření k ochraně životního prostředí; 

o Ochrana před účinku hluku a vibrací; 

o Odstraňování odpadů ze staveniště; 

o Ochrana před znečištěním vod a ovzduší; 

o Ochrana před škodlivými účinky dopravy; 

o Plán havarijních opatření 

 

A/9 Organizace výstavby  

o Zásady organizace výstavby; 

o Základní termíny výstavby; 

o Technologická a klimatická omezení; 

o Postup výstavby rozhodujících objektů; 

o Stavební připravenost pro montáž technologických zařízení; 

o Použité metody časového plánování; 

o Financování výstavby; 

o Bilancování zdrojů; 

o Kritická místa výstavby 

 

B Situace stavby  – Přítisk do koordinační situace 

  

B/1 Vymezení staveniště  

o Hranice obvodu staveniště (trvalý a dočasný zábor); 

o Hranice pozemků příslušných ke stavbě; 

o Hranice pozemků dotčených dočasným záborem; 

o Oplocení staveniště – trvalé, dočasné, přenosné 

 

B/2 Zemní práce  

o Deponie ornice a zeminy; 

o Zemník; 

o Skladovací plochy stavebních materiálů 
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B/3 Inženýrské sítě  

o Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí; 

o Nově budované inženýrské sítě; 

o Přeložky inženýrských sítí; 

o Chráničky inženýrských sítí; 

o Napojovací body staveniště – elektro, voda, kanalizace, plyn, topení. 

 

B/4 Doprava  

o Manipulační pruhy; 

o Dopravní pruhy na staveništi; 

o Vjezdy a výjezdy staveniště; 

o Osazení dopravních značek; 

o Přejezdy, přechody, mosty; 

o Mycí rampy těžké techniky 

 

B/5 Montážní technika  

o Stanoviště jeřábů, trasy jeřábových drah, parametry jeřábu; 

o Dosahy jeřábů s omezením přesahu; 

o Doprovodné montážní zařízení (výtahy, lešení, vrátky) 

 

B/6 Plochy zařízení staveniště  

o Plochy výrobního zařízení staveniště (míchárny, ohýbárny, stanoviště techniky 

apod.); 

o Plochy provozního zařízení staveniště; 

o Plochy sociálního zařízení staveniště; 

o Plochy skládek odpadů 

 

B/7 Bezpečnost a ochrana zdraví  

o Speciální konstrukce a zařízení staveniště; 

o Osvětlení staveniště; 

o Ochranná zařízení pro obyvatele (přístřešky, průchody, hlukové stěny) 

 

B/8 Organizace výstavby  

o Postup provádění stavby, postup zemních prací – směr výstavby 

 

C Časový plán výstavby 

 

o Termínovník (např. termíny provádění částí stavby, stavebních objektů 

provozních souborů, předávání pracoviště k montáži apod.); 

o Řádkový harmonogram; 

o Financování stavby; 

o Bilance pracovních sil, materiálů apod.; 

o Síťová analýza 


