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Smlouva o dílo

„Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000108 (dále jen „Zadávací řízení“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: F22407X

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	WH Develop s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 333504 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupený:	xxxx
IČO:	28116992	DIČ: CZ699006994
datová schránka: 4g3jmnn
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen
„Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I.	Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa“ (dále jen
„Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 5752/1 a 5749, k. ú. Plzeň; adresa Jungmannova 1, Plzeň
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací kterou vypracoval v dubnu 2023 projektant: HBH atelier s.r.o.,
Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČO: 64360938, pod názvem: „ZČU – Jungmannova 1-3 výměna oken –
I. etapa“ (dále jen „PD“).
1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení výměny otvorových výplní v rozsahu dle PD s výjimkou otvorových výplní do ulice Kopeckého sady (dle výkresu č.
D.1.b.6 „Kopeckého sady 17 – pohled uliční (severní) fasáda“), které byly realizovány již v roce 2023.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
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1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.7 Dílo bude prováděno za provozu budovy a musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
e) ověřenou technickou praxí.
(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy).
f) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

I. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení
o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení  Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly   v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto
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nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako
kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,
rozsahem a povahou Díla,
b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a
d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své  odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s  touto  smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele  průměrné rozpočtové ceny  na  měrnou  a účelovou jednotku  pro  období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen
„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.
2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.23 Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:
a) Ing. Pavel Kašpar, stavbyvedoucí, tel. 724 370 858, e-mail: pavel.kaspar@vekra.cz
b) Pavel Kryl, manažer projektu, tel. 720 943 106, e-mail: pavel.kryl@vekra.cz
2.24 Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.25 Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Jungmannova 1 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ jinak. Zhotovitel je povinen práce dle věty první uvést v odpovídajícím rozsahu a době (tj. červenec-

srpen) v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).

II. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 38 týdnů od předání staveniště.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah
staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.10 Pro vyloučení pochybností  se stanoví, že prokázaná  nedostupnost Materiálu  neopravňuje Zhotovitele   k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

III. Cena díla – platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 2 950 000 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků   a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

IV. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami). Lhůty stanovené v hodinách v předchozí větě běží jen v pracovní dny.
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: smluvnireklamace@windowholding.cz.

V. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky, nejdéle však po dobu pět (5) let od předání Díla Objednateli. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VI. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
7.7 Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.
7.8 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně  dokončeného (bez vad       a nedodělků)  Díla Zhotovitel. Objednatel nese  nebezpečí škody  na  Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad    a nedodělků) protokolárně převezme.

VIII. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) Zhotovitel provádí  dílo neodborně nebo v rozporu  s podklady  pro provedení Díla  nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,
nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

IX. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)
10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
10.2 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl    a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla  (zejm.  položkového  rozpočtu),  resp.   by  bylo  jeho   poskytnutí   Zhotovitelem   pro   Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.2 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
10.4 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
10.5 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek         v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.
10.6 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
10.7 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
10.8 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:

a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně
nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze
o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
10.9 Vznik překážky dle čl. 10.8 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
10.10 Vznik překážky dle čl. 10.8 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
10.11 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.8 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.

X. Spolupůsobení Zhotovitele
11.1 Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.2 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
11.3 Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Závěrečná ustanovení
12.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
12.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (případně viz el. podpis).	Dne (případně viz el. podpis).

prof. RNDr. Miroslav Lávička,
Ph.D.



Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Datum: 2025.06.09 12:49:33 +02'00'

xxxx

Digitally signed by xxxx Date: 2025.06.04

……………………	……………………1…4:…11:.1.3 +02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	WH Develop s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx

Návrh harmonogram postupu prací

	Název veřejné zakázky:
	Západočeská univerzita v Plzni

	Zadavatel:
	Výměna oken Jungmannova 1-3 - 2. etapa



	Týden
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Den/datum
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	Podpis smlouvy
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Předání staveniště
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Zaměření stavebních otvorů
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výrobní příprava
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-



	Týden
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Den/datum
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77

	Výrobní příprava
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-



	Týden
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Den/datum
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119

	Výrobní příprava
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 1. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 2. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 3. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 4. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 5. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-



	Týden
	18
	19
	20
	21
	22

	Den/datum
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154

	Výměna AL dveří - 6. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna AL dveří - 7. etapa
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Kompletace a dokončování
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Předání díla
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-


Podrobný realizační harmonogram bude upraven na základě přesných termínů a požadavků objednatele.


Platební kalendář

	Týden/KT
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	pozastávka 10%

	Cena dodaných výrobků (bez DPH)
	401 100,00 Kč
	401 100,00 Kč
	401 100,00 Kč
	401 100,00 Kč
	401 100,00 Kč
	460 000,00 Kč
	164 500,00 Kč
	295 000,00 Kč

	Cena dodaných výrobků kumulativně
	401 100,00 Kč
	802 200,00 Kč
	1 203 300,00 Kč
	1 604 400,00 Kč
	2 005 500,00 Kč
	2 465 500,00 Kč
	2 925 000,00 Kč



V Lázních Toušeni




	WH Develop s.r.o.

	xxxx

	xxxx




	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	01
	

	Stavba:
	ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
	

	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	25. 4. 2023


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

49777513
CZ49777513

Účastník:
IČ:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
DIČ:
Projektant:
IČ:
HBH atelier s.r.o.
DIČ:

28116992
CZ699006994
64360938



Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	2 950 000,00IČ:
DIČ:


H základní
snížená

Výše daně
619 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
2 950 000,00
0,00



DP
Cena s DPH	v	CZK	3 569 500,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍKód

Kód:
Stavba:

01
ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

25. 4. 2023
HBH atelier s.r.o.




	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



Náklady stavby celkem
a
Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13
c
Kopeckého sady 17, dvorní(jižní) fasáda - D.1.b.15
d
Jungmanova 1-3, dvorní(východní) fasáda - D.1.b.16
e
Severní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.17
f
Jižní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.18
g
Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19

2 950 000,00
3 569 500,00

1 447 839,61
1 751 885,93
STA
493 415,10
597 032,27
STA
537 840,86
650 787,44
STA
372 009,51
450 131,51
STA
80 005,68
96 806,87
STA
18 889,24
22 855,98
STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa

	Objekt:

	a - Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
25. 4. 2023

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513




	Účastník:
	IČ:
	28116992

	WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
	DIČ:
	CZ699006994


Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ:
64360938
DIČ:



Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	1 447 839,61IČ:
DIČ:

v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 447 839,61	21,00%	304 046,32

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	1 751 885,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
Objekt:

a - Jungmanova 1-3, uliční(západní) fasáda - D.1.b.13
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Účastník:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 447 839,61

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	120 607,15
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	51 767,40
	

	18
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	97,470
	500,00
	48 735,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
216,6*0,45
	
	
97,470
	
	
	

	
19
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
216,600
	
3,50
	
758,10
	
CS ÚRS 2023 01



	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
	

	20
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	227,430
	10,00
	2 274,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	216,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	227,430
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	51 300,40
	

	
29
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m
	
m2
	
50,000
	
200,00
	
10 000,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
55
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
200,000
	
150,00
	
30 000,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
13
	
K
	
968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s
křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
m2
	
94,170
	
120,00
	
11 300,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
	
	
	
	
	

	
	VV
	O5
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,2*13
	
	42,900
	
	
	

	
	VV
	O6
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*2,2*2
	
	5,280
	
	
	

	
	VV
	O7
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,1*13
	
	40,950
	
	
	

	
	VV
	O8
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*2,1*2
	
	5,040
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	94,170
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	17 374,50
	

	
8
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
5,265
	
50,00
	
263,25
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
	
	
	
	

	
9
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
73,710
	
70,00
	
5 159,70
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,265*14
	
	73,710
	
	
	

	
10
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
5,265
	
70,00
	
368,55
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
	
	
	
	
	

	
11
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
5,265
	
2 200,00
	
11 583,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D	998	Přesun hmot	164,85
	
21
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
3,297
	
50,00
	
164,85
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC

D	PSV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

Práce a dodávky PSV
	
1 279 482,46

	D	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	15 006,00



	
44
	
K
	
742320011
	Montáž elektricky ovládaných zámků
elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí
	
kus
	
1,000
	
750,00
	
750,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	45
	M
	RMAT0002
	elektromechanický samozamykací zámek
	ks
	1,000
	14 256,00
	14 256,00
	



D	764	Konstrukce klempířské	4 433,55
	
37
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
43,800
	
101,00
	
4 423,80
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
5
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,039
	
100,00
	
3,90
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	
6
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,039
	
150,00
	
5,85
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181

D	766	Konstrukce truhlářské	1 044 866,36
	
1
	
K
	
766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do
2000 mm
	
kus
	
30,000
	
120,00
	
3 600,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
VV	13+2+13+2	30,000
	
14
	
K
	
766621212
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5
m
	
m2
	
94,170
	
746,34
	
70 282,84
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212
O5
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,2*13
	
	42,900
	

	
	VV
	O6
	
	
	

	
	VV
	1,2*2,2*2
	
	5,280
	

	
	VV
	O7
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,1*13
	
	40,950
	

	
	VV
	O8
	
	
	

	
	VV
	1,2*2,1*2
	
	5,040
	

	
	VV
	Součet
	
	94,170
	

	15
	M
	61110013
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	94,170
	8 795,00
	828 225,15
	CS ÚRS 2023 01

	16
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	240,000
	13,00
	3 120,00
	

	
	VV
	30*8
	
	240,000
	
	
	

	17
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	4,800
	200,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	240*2/100
	
	4,800
	
	
	



	
2
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
43,800
	
246,50
	
10 796,70
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
1,5*13
	
	
19,500
	

	
	VV
	1,2*2
	
	2,400
	

	
	VV
	1,5*13
	
	19,500
	

	
	VV
	1,2*2
	
	2,400
	

	
	VV
	Součet
	
	43,800
	

	3
	M
	RMAT0001
	parapetní deska - spárovka vč.povrchové úpravy
	m2
	24,638
	2 702,00
	66 571,88
	

	
	VV
	43,8*0,45
	
	19,710
	
	
	

	
	VV
	19,71*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,638
	
	
	



	
22
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
216,600
	
45,00
	
9 747,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
O5
	
	
	

	
	VV
	(1,5+2,2)*2*13
	
	96,200
	

	
	VV
	O6
	
	
	

	
	VV
	(1,2+2,2)*2*2
	
	13,600
	

	
	VV
	O7
	
	
	

	
	VV
	(1,5+2,1)*2*13
	
	93,600
	

	
	VV
	O8
	
	
	

	
	VV
	(1,2+2,1)*2*2
	
	13,200
	

	
	VV
	Součet
	
	216,600
	

	48
	K
	767.2R
	Příplatek zvukovou neprůzvučnost
	m2
	94,170
	200,00
	18 834,00
	

	
	VV
	neprůzvučnost otvorových výplní Rw = min39dB
	
	
	
	
	

	
	VV
	94,17
	
	94,170
	
	
	



	
23
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
216,600
	
146,90
	
31 818,54
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
25
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
3,641
	
100,00
	
364,10
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
	
26
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
3,641
	
150,00
	
546,15
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

D	767	Konstrukce zámečnické	197 337,64
	30
	K
	767640222
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
dvoukřídlové s nadsvětlíkem
	kus
	1,000
	4 189,65
	4 189,65
	CS ÚRS 2023 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222
D1
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	

	31
	M
	55341335R
	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	7,260
	17 749,00
	128 857,74
	

	
	VV
	2,2*3,3
	
	7,260
	
	
	

	38
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří samozavírače hydraulického
	kus
	2,000
	620,00
	1 240,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191
	
	
	
	
	

	39
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	2,000
	3 316,00
	6 632,00
	CS ÚRS 2023 01

	40
	K
	767649193
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří stavěče křídel
	kus
	2,000
	174,00
	348,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193
	
	
	
	
	

	41
	M
	54916362
	kování dveřní stavěč dveří
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	42
	K
	767649194
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří madel
	kus
	2,000
	1 800,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649194
	
	
	
	
	



	43
	M
	54914136
	kování panikové madlo/klika
	kus
	2,000
	24 474,00
	48 948,00
	CS ÚRS 2023 01

	
46
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
11,000
	
75,00
	
825,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
VV	(2,2+3,3)*2	11,000
	
47
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
11,000
	
75,00
	
825,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
32
	
K
	
998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,289
	
100,00
	
28,90
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
	
33
	
K
	
998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,289
	
150,00
	
43,35
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	17 349,66
	
27
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
97,470
	
75,00
	
7 310,25
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	
28
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
97,470
	
103,00
	
10 039,41
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103

D	787	Dokončovací práce - zasklívání	489,25
	
34
	
K
	
787692523
	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12
mm
	
m2
	
14,520
	
25,00
	
363,00
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523
	

	VV
	d3
	

	VV
	(0,8*2,4*2)*2
	7,680

	VV
	(0,3*2,4*2)*2
	2,880

	VV
	1,6*0,9*2
	2,880

	VV
	(0,3*0,9*2)*2
	1,080

	VV
	Součet
	14,520



	
35
	
K
	
998787102
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,505
	
100,00
	
50,50
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102
	
36
	
K
	
998787181
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
	
t
	
0,505
	
150,00
	
75,75
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	HZS
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
6 750,00
	

	24
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	90,000
	75,00
	6 750,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	30*3
	
	90,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	41 000,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	1 000,00
	

	49
	K
	011434000
	Měření (monitoring) hlukové hladiny
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011434000
	
	
	
	
	

	50
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	30 000,00
	

	51
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	52
	K
	035103001
	Pronájem ploch
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	VRN6
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001

Územní vlivy
	
	
	
	
2 000,00
	

	53
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	VRN7
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

Provozní vlivy
	
	
	
	
8 000,00
	

	54
	K
	072103001
	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III.
třídy
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001
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Cena bez DPH	493 415,10IČ:
DIČ:

v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	493 415,10	21,00%	103 617,17

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	597 032,27



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
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c - Kopeckého sady 17, dvorní(jižní) fasáda - D.1.b.15
Místo:
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Účastník:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	493 415,10

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	43 932,35
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	10 898,40
	

	25
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	20,520
	500,00
	10 260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
45,6*0,45
	
	
20,520
	
	
	

	
19
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
45,600
	
3,50
	
159,60
	
CS ÚRS 2023 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
45,6
	
	
45,600
	

	20
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	47,880
	10,00
	478,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	45,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,880
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	29 396,30
	

	
40
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m
	
m2
	
50,000
	
10,00
	
500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
51
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
150,000
	
150,00
	
22 500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
3
	
K
	
968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
m2
	
11,880
	
120,00
	
1 425,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
	
	
	
	
	

	
	VV
	O11
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8*3
	
	8,100
	
	
	

	
	VV
	O12
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,1*1,8
	
	3,780
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,880
	
	
	

	
14
	
K
	
968062357
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2
	
m2
	
10,080
	
263,00
	
2 651,04
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357
	
	
	
	
	

	
	VV
	O9
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*2,4
	
	5,760
	
	
	

	
	VV
	O10
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*1,8
	
	4,320
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,080
	
	
	

	
39
	
K
	
968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn
jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	
m2
	
8,820
	
263,00
	
2 319,66
	
CS ÚRS 2023 01



	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641
D2
	
	

	VV
	2,8*3,15
	8,820
	

	D	997
	Přesun sutě
	
	3 602,50

	
4
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
1,375
	
50,00
	
68,75
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
5
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
19,250
	
70,00
	
1 347,50
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV	1,375*14	19,250
	
6
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
1,375
	
70,00
	
96,25
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
	
7
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
1,375
	
1 520,00
	
2 090,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D	998	Přesun hmot	35,15

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
31
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,703
	
50,00
	
35,15
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	PSV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
442 832,75
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 171,10
	

	
41
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
11,700
	
100,00
	
1 170,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
	
	
	
	

	
27
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,011
	
50,00
	
0,55
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	
	
	
	
	



	
28
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,011
	
50,00
	
0,55
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181

D	766	Konstrukce truhlářské	147 338,41
	
8
	
K
	
766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do
2000 mm
	
kus
	
3,000
	
120,00
	
360,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
VV	3	3,000
	
10
	
K
	
766441825
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm
	
kus
	
3,000
	
120,00
	
360,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825
VV	2+1	3,000
	
15
	
K
	
766621212
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5
m
	
m2
	
21,960
	
746,34
	
16 389,63
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212
O9
	
	
	

	
	VV
	2,4*2,4
	
	5,760
	

	
	VV
	O10
	
	
	

	
	VV
	2,4*1,8
	
	4,320
	

	
	VV
	O11
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8*3
	
	8,100
	

	
	VV
	O12
	
	
	

	
	VV
	2,1*1,8
	
	3,780
	

	
	VV
	Součet
	
	21,960
	

	16
	M
	61110013
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	21,960
	5 272,90
	115 792,88
	CS ÚRS 2023 01

	17
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	48,000
	13,00
	624,00
	

	
	VV
	6*8
	
	48,000
	
	
	

	18
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	0,960
	200,00
	192,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	48*2/100
	
	0,960
	
	
	



	
11
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
11,700
	
123,00
	
1 439,10
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
	

	VV
	2,45*2
	4,900

	VV
	2,15
	2,150

	VV
	1,55*3
	4,650

	VV
	Součet
	11,700



	12
	M
	61144404
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
	m
	11,700
	274,00
	3 205,80
	CS ÚRS 2023 01

	13
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	6,000
	15,00
	90,00
	CS ÚRS 2023 01

	
21
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
45,600
	
45,00
	
2 052,00
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
O9
	

	VV
	(2,4+2,4)*2
	9,600

	VV
	O10
	

	VV
	(2,4+1,8)*2
	8,400

	VV
	O11
	

	VV
	(1,5+1,8)*2*3
	19,800

	VV
	O12
	

	VV
	(2,1+1,8)*2
	7,800

	VV
	Součet
	45,600



	
22
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
45,600
	
146,00
	
6 657,60
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
23
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,877
	
100,00
	
87,70
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
24
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,877
	
100,00
	
87,70
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	767
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
290 373,43
	

	
32
	
K
	
767640224
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem
	
kus
	
1,000
	
7 691,00
	
7 691,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640224
	
	
	
	
	

	
	VV
	D2
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	33
	M
	55341335R
	dveře dvoukřídlé Al prosklené bezpečnostní třídy RC3
	m2
	8,820
	30 509,00
	269 089,38
	

	
	VV
	2,8*3,15
	
	8,820
	
	
	

	42
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří samozavírače hydraulického
	kus
	2,000
	630,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191
	
	
	
	
	

	43
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	2,000
	3 312,00
	6 624,00
	CS ÚRS 2023 01

	44
	K
	767649193
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří stavěče křídel
	kus
	2,000
	174,00
	348,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193
	
	
	
	
	



	45
	M
	54916362
	kování dveřní stavěč dveří
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
46
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
11,900
	
146,00
	
1 737,40
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
VV	(2,8+3,15)*2	11,900
	
47
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
11,900
	
146,00
	
1 737,40
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
34
	
K
	
998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,345
	
100,00
	
34,50
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
	
35
	
K
	
998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,345
	
150,00
	
51,75
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 652,56
	
29
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
20,520
	
75,00
	
1 539,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	
30
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
20,520
	
103,00
	
2 113,56
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103

D	787	Dokončovací práce - zasklívání	297,25
	
36
	
K
	
787692523
	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12
mm
	
m2
	
8,820
	
25,00
	
220,50
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523
D2
	

	VV
	0,8*2,4*2
	3,840

	VV
	0,6*2,4*2
	2,880

	VV
	1,4*0,75*2
	2,100

	VV
	Součet
	8,820



	
37
	
K
	
998787102
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,307
	
100,00
	
30,70
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102
	
38
	
K
	
998787181
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
	
t
	
0,307
	
150,00
	
46,05
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	HZS
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
1 575,00
	

	9
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	21,000
	75,00
	1 575,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*3
	
	21,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	5 075,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	75,00
	

	48
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	75,00
	75,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	2 500,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	49
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D	VRN6	Územní vlivy	2 500,00
	50
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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DIČ:
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	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
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Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	537 840,86

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	60 079,36
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	24 113,20
	

	
3
	
K
	
612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4
m2
	
kus
	
1,000
	
500,00
	
500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225
	
	
	
	
	

	
	VV
	D3*
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	27
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	44,460
	500,00
	22 230,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
	
	
	
	
	

	
	VV
	98,8*0,45
	
	44,460
	
	
	

	
23
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
98,800
	
3,50
	
345,80
	
CS ÚRS 2023 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
98,8
	
	
98,800
	

	24
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	103,740
	10,00
	1 037,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	98,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	103,740
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 994,56
	

	
61
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé
výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
150,000
	
150,00
	
22 500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
8
	
K
	
968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s
křídly dvojitých, plochy do 2 m2
	
m2
	
21,180
	
120,00
	
2 541,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355
	
	
	
	
	

	
	VV
	O13
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*1,5
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	O14
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,9*1,8*9
	
	14,580
	
	
	

	
	VV
	O16
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,8*2
	
	4,320
	
	
	

	
	VV
	O19
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*1,8
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	21,180
	
	
	

	
9
	
K
	
968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
m2
	
12,780
	
120,00
	
1 533,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
	
	
	
	
	

	
	VV
	O15
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,4
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	O17
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	O18
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,8*1,8*2
	
	6,480
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	12,780
	
	
	

	
2
	
K
	
968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn
jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	
m2
	
11,828
	
120,00
	
1 419,36
	
CS ÚRS 2023 01



	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641
D3*
	
	

	VV
	4,15*2,85
	11,828
	

	D	997
	Přesun sutě
	
	7 805,50

	
28
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
2,379
	
50,00
	
118,95
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
30
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
33,306
	
70,00
	
2 331,42
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV	2,379*14	33,306
	
29
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
2,379
	
70,00
	
166,53
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
31
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
2,379
	
2 181,00
	
5 188,60
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D	998	Přesun hmot	166,10
	
32
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
1,661
	
100,00
	
166,10
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	PSV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
468 636,50
	

	
	D	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	15 006,00
	

	
50
	
K
	
742320011
	Montáž elektricky ovládaných zámků
elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí
	
kus
	
1,000
	
750,00
	
750,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011
	
	
	
	
	

	51
	M
	RMAT0002
	elektromechanický samozamykací zámek
	ks
	1,000
	14 256,00
	14 256,00
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 898,00
	

	
49
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
19,350
	
98,00
	
1 896,30
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
	
	
	
	

	
39
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,017
	
50,00
	
0,85
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	
	
	
	
	

	
40
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,017
	
50,00
	
0,85
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	240 223,49
	

	
6
	
K
	
766441812
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
	
kus
	
11,000
	
120,00
	
1 320,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812
	
	
	
	
	

	
	VV
	9+1+1
	
	11,000
	
	
	

	
7
	
K
	
766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do
2000 mm
	
kus
	
6,000
	
120,00
	
720,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
	
	
	
	
	

	
	VV
	2+2+2
	
	6,000
	
	
	

	
13
	
K
	
766621211
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	
m2
	
1,200
	
816,00
	
979,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621211
	
	
	
	
	

	
	VV
	O13
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*1,5
	
	1,200
	
	
	

	14
	M
	61110011
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 do v 1,5m
	m2
	1,200
	5 293,00
	6 351,60
	CS ÚRS 2023 01

	19
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	8,000
	11,10
	88,80
	

	20
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	0,160
	200,00
	32,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	8*2/100
	
	0,160
	
	
	

	
15
	
K
	
766621212
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5
m
	
m2
	
32,760
	
816,00
	
26 732,16
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212
	
	
	
	
	

	
	VV
	O14
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,9*1,8*9
	
	14,580
	
	
	

	
	VV
	O15
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*2,4
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	O16
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,8*2
	
	4,320
	
	
	

	
	VV
	O17
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8
	
	2,700
	
	
	

	
	VV
	O18
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,8*1,8*2
	
	6,480
	
	
	

	
	VV
	O19
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*1,8
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	32,760
	
	
	

	16
	M
	61110013
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	32,760
	5 293,00
	173 398,68
	CS ÚRS 2023 01

	21
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	128,000
	11,10
	1 420,80
	

	
	VV
	16*8
	
	128,000
	
	
	

	22
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	2,560
	200,00
	512,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	128*2/100
	
	2,560
	
	
	

	
10
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
19,350
	
211,00
	
4 082,85
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,85*2
	
	3,700
	
	
	

	
	VV
	1,55*2
	
	3,100
	
	
	

	
	VV
	1,25*2
	
	2,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	0,95*9
	
	8,550
	

	
	VV
	0,85
	
	0,850
	

	
	VV
	0,65
	
	0,650
	

	
	VV
	Součet
	
	19,350
	

	11
	M
	61144404
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
	m
	19,350
	268,00
	5 185,80
	CS ÚRS 2023 01

	12
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	17,000
	15,00
	255,00
	CS ÚRS 2023 01

	
25
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
98,800
	
45,00
	
4 446,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
	
	
	
	
	

	
	VV
	O13
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,8+1,5)*2
	
	4,600
	
	
	

	
	VV
	O14
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,9+1,8)*2*9
	
	48,600
	
	
	

	
	VV
	O16
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,2+1,8)*2*2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	O19
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,6+1,8)*2
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	O15
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,5+2,4)*2
	
	7,800
	
	
	

	
	VV
	O17
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,5+1,8)*2
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	O18
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,8+1,8)*2*2
	
	14,400
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	98,800
	
	
	

	
26
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
98,800
	
146,00
	
14 424,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
	
	
	
	

	
33
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
1,369
	
100,00
	
136,90
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
	
	
	
	
	

	
34
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
1,369
	
100,00
	
136,90
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	203 062,50
	

	
41
	
K
	
767640224
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem
	
kus
	
1,000
	
11 118,00
	
11 118,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640224
	
	
	
	
	

	
	VV
	D3
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	42
	M
	55341347R
	dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem,pevný
boční díl - atypické
	m2
	12,750
	14 086,00
	179 596,50
	

	
	VV
	D3
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,25*3
	
	12,750
	
	
	

	52
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří samozavírače hydraulického
	kus
	2,000
	630,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191
	
	
	
	
	

	53
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	2,000
	3 316,00
	6 632,00
	CS ÚRS 2023 01

	54
	K
	767649193
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří stavěče křídel
	kus
	2,000
	174,00
	348,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193
	
	
	
	
	



	55
	M
	54916362
	kování dveřní stavěč dveří
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
56
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
14,560
	
75,00
	
1 092,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
VV	(4,25+3,03)*2	14,560
	
57
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
14,560
	
75,00
	
1 092,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
45
	
K
	
998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,496
	
100,00
	
49,60
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
	
46
	
K
	
998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,496
	
150,00
	
74,40
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	8 047,26
	
35
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
44,460
	
76,00
	
3 378,96
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	
36
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
44,460
	
105,00
	
4 668,30
	
CS ÚRS 2023 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103

D	787	Dokončovací práce - zasklívání	399,25
	
44
	
K
	
787692523
	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12
mm
	
m2
	
11,850
	
25,00
	
296,25
	
CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523
D3
	

	VV
	0,8*2,4*2
	3,840

	VV
	0,7*2,4*2
	3,360

	VV
	0,475*2,4*2
	2,280

	VV
	1,5*0,6*2
	1,800

	VV
	0,475*0,6*2
	0,570

	VV
	Součet
	11,850



	
47
	
K
	
998787102
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,412
	
100,00
	
41,20
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102
	
48
	
K
	
998787181
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
	
t
	
0,412
	
150,00
	
61,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	HZS
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
4 050,00
	

	37
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	54,000
	75,00
	4 050,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	18*3
	
	54,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	5 075,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	75,00
	

	58
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	75,00
	75,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	2 500,00
	

	59
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	

	60
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	372 009,51IČ:
DIČ:

v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	372 009,51	21,00%	78 122,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	450 131,51



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
Objekt:

e - Severní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.17
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Účastník:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	372 009,51

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	51 045,66
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	10 494,21
	

	
20
	
K
	
612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4
m2
	
kus
	
2,000
	
500,00
	
1 000,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225
	
	
	
	
	

	
	VV
	D5
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	25
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	17,955
	500,00
	8 977,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
	
	
	
	
	

	
	VV
	39,9*0,45
	
	17,955
	
	
	

	
26
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
39,900
	
3,50
	
139,65
	
CS ÚRS 2023 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
39,9
	
	
39,900
	

	27
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	41,895
	9,00
	377,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	41,895
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	33 326,65
	

	
41
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m
	
m2
	
50,000
	
10,00
	
500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
56
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé
výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
150,000
	
150,00
	
22 500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
6
	
K
	
968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s
křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
m2
	
8,100
	
120,00
	
972,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062356
	
	
	
	
	

	
	VV
	O20
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8*3
	
	8,100
	
	
	

	
7
	
K
	
968062357
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2
	
m2
	
10,800
	
120,00
	
1 296,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357
	
	
	
	
	

	
	VV
	O21
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*1,8*2
	
	10,800
	
	
	

	
8
	
K
	
968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	
m2
	
25,583
	
315,00
	
8 058,65
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641
	
	
	
	
	

	
	VV
	D4
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*3
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	D5
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,95*3,35
	
	16,583
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	25,583
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	7 131,60
	

	
9
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
1,698
	
200,00
	
339,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
	
	
	
	

	
10
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
23,772
	
200,00
	
4 754,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,698*14
	
	23,772
	
	
	

	
11
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
1,698
	
200,00
	
339,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
	
	
	
	
	

	
12
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
1,698
	
1 000,00
	
1 698,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	93,20
	

	
33
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,932
	
100,00
	
93,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	317 603,85
	

	
	D	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	15 006,00
	

	
45
	
K
	
742320011
	Montáž elektricky ovládaných zámků
elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí
	
kus
	
1,000
	
750,00
	
750,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011
	
	
	
	
	

	46
	M
	RMAT0002
	elektromechanický samozamykací zámek
	ks
	1,000
	14 256,00
	14 256,00
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 064,60
	

	
44
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
10,750
	
98,80
	
1 062,10
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
	
	
	
	

	
18
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,010
	
100,00
	
1,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	
	
	
	
	

	
19
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,010
	
150,00
	
1,50
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	112 965,45
	

	
1
	
K
	
766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do
2000 mm
	
kus
	
3,000
	
140,00
	
420,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
2
	
K
	
766441825
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm
	
kus
	
2,000
	
140,00
	
280,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
21
	
K
	
766621212
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5
m
	
m2
	
18,900
	
816,00
	
15 422,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212
	
	
	
	
	

	
	VV
	O20
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*1,8*3
	
	8,100
	
	
	

	
	VV
	O21
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*1,8*2
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	18,900
	
	
	

	22
	M
	61110013
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	18,900
	4 510,80
	85 254,12
	CS ÚRS 2023 01

	23
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	40,000
	14,00
	560,00
	

	
	VV
	5*8
	
	40,000
	
	
	

	24
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	0,800
	200,00
	160,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	40*2/100
	
	0,800
	
	
	

	
3
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
10,750
	
166,90
	
1 794,18
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,05*2
	
	6,100
	
	
	

	
	VV
	1,55*3
	
	4,650
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,750
	
	
	

	4
	M
	61144404
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
	m
	10,750
	280,00
	3 010,00
	CS ÚRS 2023 01

	5
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	5,000
	15,00
	75,00
	CS ÚRS 2023 01

	
28
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
39,000
	
72,00
	
2 808,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
	
	
	
	
	

	
	VV
	O20
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,5+1,8)*2*3
	
	19,800
	
	
	

	
	VV
	O21
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3+1,8)*2*2
	
	19,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	39,000
	
	
	

	
29
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
39,900
	
75,00
	
2 992,50
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
	
	
	
	

	
34
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,757
	
100,00
	
75,70
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
35
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,757
	
150,00
	
113,55
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	767
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
175 098,00
	

	31
	K
	767640222
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
dvoukřídlové s nadsvětlíkem
	kus
	1,000
	4 220,00
	4 220,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222
	
	
	
	
	

	
	VV
	D4
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	32
	M
	55341335R
	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	9,000
	17 661,00
	158 949,00
	

	
	VV
	3*3
	
	9,000
	
	
	

	47
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří samozavírače hydraulického
	kus
	2,000
	630,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191
	
	
	
	
	

	48
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	2,000
	3 312,00
	6 624,00
	CS ÚRS 2023 01

	49
	K
	767649193
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků
dveří stavěče křídel
	kus
	2,000
	174,00
	348,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193
	
	
	
	
	

	50
	M
	54916362
	kování dveřní stavěč dveří
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
51
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
12,060
	
75,00
	
904,50
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3+3,03)*2
	
	12,060
	
	
	

	
52
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
12,060
	
75,00
	
904,50
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
	
	
	
	

	
36
	
K
	
998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,352
	
100,00
	
35,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
	
	
	
	
	



	
37
	
K
	
998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,352
	
150,00
	
52,80
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D	771	Podlahy z dlaždic	10 440,00
	
13
	
K
	
771573931
	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2
	
kus
	
27,000
	
120,00
	
3 240,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573931
VV	3*9	27,000
	
14
	
M
	
59761617
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2
	
m2
	
3,000
	
1 200,00
	
3 600,00
	
CS ÚRS 2023 01

	15
	K
	771574905
	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	3,000
	600,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574905
	

	16
	K
	771577911
	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	3,000
	600,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577911
	
	
	
	
	

	
	D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	2 872,80
	

	
42
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
17,955
	
60,00
	
1 077,30
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	
	
	
	
	

	
43
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
17,955
	
100,00
	
1 795,50
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103
	
	
	
	
	

	
	D	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	157,00
	

	
38
	
K
	
787692523
	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12
mm
	
m2
	
8,400
	
10,00
	
84,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692523
	
	
	
	
	

	
	VV
	D4
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,7*2,4*4
	
	6,720
	
	
	

	
	VV
	1,4*0,6*2
	
	1,680
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	8,400
	
	
	

	
39
	
K
	
998787102
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,292
	
100,00
	
29,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102
	
	
	
	
	

	
40
	
K
	
998787181
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
	
t
	
0,292
	
150,00
	
43,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	
	D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	1 350,00
	

	30
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	18,000
	75,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	6*3
	
	18,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 010,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	10,00
	

	53
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	10,00
	10,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 000,00
	

	54
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	1 000,00
	

	55
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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HBH atelier s.r.o.

IČ:
64360938
DIČ:



Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	80 005,68IČ:
DIČ:

v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	80 005,68	21,00%	16 801,19

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	96 806,87



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
Objekt:

f - Jižní fasáda - dvorní trakt - D.1.b.18
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Účastník:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	80 005,68

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	23 869,53
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 983,98
	

	22
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	7,560
	500,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
16,8*0,45
	
	
7,560
	
	
	

	
23
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
16,800
	
3,50
	
58,80
	
CS ÚRS 2023 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
16,8
	
	
16,800
	

	24
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	17,640
	8,23
	145,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,640
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 536,80
	

	
26
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m
	
m2
	
50,000
	
200,00
	
10 000,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
33
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
50,000
	
150,00
	
7 500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
1
	
K
	
968062357
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2
	
m2
	
8,640
	
120,00
	
1 036,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357
	
	
	
	
	

	
	VV
	O22
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*1,8*2
	
	8,640
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 335,60
	

	
2
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
0,420
	
190,00
	
79,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
	
	
	
	

	
3
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
5,880
	
100,00
	
588,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,42*14
	
	5,880
	
	
	

	
4
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
0,420
	
190,00
	
79,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
	
	
	
	
	

	
5
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
0,420
	
1 400,00
	
588,00
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D	998	Přesun hmot	13,15
	
6
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,263
	
50,00
	
13,15
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	PSV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
53 676,15
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	495,90
	

	
29
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
4,900
	
101,00
	
494,90
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
	
	
	
	

	
8
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,004
	
100,00
	
0,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
9
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,004
	
150,00
	
0,60
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	766
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181

Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
51 970,65
	

	
10
	
K
	
766441825
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm
	
kus
	
2,000
	
140,00
	
280,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
14
	
K
	
766621212
	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5
m
	
m2
	
8,640
	
816,00
	
7 050,24
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212
	
	
	
	
	

	
	VV
	O22
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*1,8*2
	
	8,640
	
	
	

	15
	M
	61110013
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	8,640
	4 648,60
	40 163,90
	CS ÚRS 2023 01

	16
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	16,000
	15,00
	240,00
	

	
	VV
	2*8
	
	16,000
	
	
	

	17
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	0,320
	200,00
	64,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	16*2/100
	
	0,320
	
	
	

	
11
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
4,900
	
44,90
	
220,01
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,45*2
	
	4,900
	
	
	

	12
	M
	61144404
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
	m
	4,900
	272,00
	1 332,80
	CS ÚRS 2023 01

	13
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	2,000
	15,00
	30,00
	CS ÚRS 2023 01

	
18
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
16,800
	
76,00
	
1 276,80
	
CS ÚRS 2023 01



	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
	

	VV
	O22
	

	VV
	(2,4+1,8)*2*2
	16,800

	
19
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
16,800
	
73,00
	
1 226,40
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
20
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,346
	
100,00
	
34,60
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
	
21
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,346
	
150,00
	
51,90
	
CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 209,60
	
27
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
7,560
	
70,00
	
529,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	

	
28
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
7,560
	
90,00
	
680,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103
	
	
	
	
	

	
	D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	450,00
	

	25
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	6,000
	75,00
	450,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 010,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	10,00
	

	30
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	10,00
	10,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 000,00
	

	31
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	1 000,00
	

	32
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa

	Objekt:

	g - Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
25. 4. 2023

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513




	Účastník:
	IČ:
	28116992

	WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
	DIČ:
	CZ699006994


Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ:
64360938
DIČ:



Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	18 889,24IČ:
DIČ:

v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	18 889,24	21,00%	3 966,74

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	22 855,98



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZU - Jungmanova 1-3, výměna oken I.etapa
Objekt:

g - Jungmanova 3, štítová(jižní) fasáda - D.1.b.19
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Účastník:
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:
25. 4. 2023
Projektant:
HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	18 889,24

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	8 179,04
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	895,34
	

	18
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží
štuková
	m2
	1,620
	500,00
	810,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,8+1)*2*0,45
	
	1,620
	
	
	

	
17
	
K
	
619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	
m2
	
2,000
	
10,00
	
20,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001
	
	
	
	
	

	
15
	
K
	
622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
m
	
3,600
	
4,50
	
16,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,8+1)*2
	
	3,600
	
	
	

	16
	M
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS
	m
	3,780
	13,00
	49,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,780
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 980,00
	

	
3
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
m2
	
10,000
	
200,00
	
2 000,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112
	
	
	
	
	

	
41
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
30,000
	
150,00
	
4 500,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
2
	
K
	
968062354
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2
	
m2
	
0,800
	
600,00
	
480,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062354
	
	
	
	
	

	
	VV
	O23
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*1
	
	0,800
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	300,80
	

	
25
	
K
	
997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
0,064
	
200,00
	
12,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213
	
	
	
	
	

	
28
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km
	
t
	
0,064
	
200,00
	
12,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
	
	
	
	
	

	
27
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
0,896
	
200,00
	
179,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,064*14
	
	0,896
	
	
	

	
29
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
t
	
0,064
	
1 500,00
	
96,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2,90
	

	
30
	
K
	
998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,058
	
50,00
	
2,90
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 475,20
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	105,23
	

	
37
	
K
	
764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	
m
	
0,850
	
123,50
	
104,98
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011621
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
35
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,001
	
100,00
	
0,10
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
	

	
36
	
K
	
998764181
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,001
	
150,00
	
0,15
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	8 078,37
	

	
33
	
K
	
766441812
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
	
kus
	
1,000
	
140,00
	
140,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812
	
	
	
	
	

	
	VV
	O23
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	9
	K
	766621622
	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně
montáže rámu otevíravých do zdiva
	kus
	1,000
	993,00
	993,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621622
	
	
	
	
	

	10
	M
	61110009
	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy
1m2
	m2
	0,800
	7 218,00
	5 774,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	0,8*1
	
	0,800
	
	
	

	14
	M
	766.1R
	pásová okenní kotva
	ks
	8,000
	6,74
	53,92
	

	20
	M
	31140352
	okenní montážní šroub drážka hvězdicová se
zápustnou hlavou ZB 7,5x132mm
	100
kus
	0,160
	200,00
	32,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	VV
	8*2/100
	
	0,160
	
	
	

	
19
	
K
	
766629315
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do
10 mm
	
m
	
3,600
	
84,00
	
302,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629315
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,8+1)*2
	
	3,600
	
	
	

	
12
	
K
	
767627309
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační páska
	
m
	
3,600
	
78,00
	
280,80
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0,8+1)*2
	
	3,600
	
	
	

	
4
	
K
	
766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	
m
	
0,850
	
259,00
	
220,15
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
	
	
	
	
	

	5
	M
	61144404
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
	m
	0,850
	302,00
	256,70
	CS ÚRS 2023 01

	6
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	0,800
	18,75
	15,00
	CS ÚRS 2023 01

	
31
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
	
t
	
0,040
	
100,00
	
4,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102
	
	
	
	
	



	
32
	
K
	
998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
t
	
0,040
	
150,00
	
6,00
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC

D	784
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
291,60
	

	
21
	
K
	
784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
1,620
	
60,00
	
97,20
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103
	
	
	
	
	

	
22
	
K
	
784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
1,620
	
120,00
	
194,40
	
CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103
	
	
	
	
	

	
	D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	225,00
	

	23
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
pomocné práce stavební dělník
	hod
	3,000
	75,00
	225,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	oprava venkovního ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 010,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	10,00
	

	40
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1,000
	10,00
	10,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 000,00
	

	39
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	1 000,00
	

	38
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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