

Dílčí smlouva
(dále jen „Smlouva“)

dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací

Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

č. Objednatele: E618-S-4983/2023

č. Zhotovitele: 227125

ISPROFOND/SubISPROFIN: **5003140003 / 5003540042**

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky číslo 92382/2024-SŽ-GR-O13 ze dne 07.12.2024 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Karel Švejda , MBA**

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:



(mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických



Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

- 1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
- 2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- 3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: společnost „RD Diagnostika železničního spodku“, tvořená společníky:

Společník 1 (správce): **GEOfest, a.s.**

se sídlem Šmahova 1244/112, Brno, PSČ 627 00

IČO: 46344942; DIČ: CZ46344942

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 699

ID datové schránky: axvp7bj

zastoupená Ing. Vitem Černým, Ph.D., předsedou představenstva

bankovní spojení:

Společník 2: CAD-ECO a.s.

Sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36787957

DIČ: 20222394077

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka 4882/B

Zastoupen: Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

Společník 3: 4G consite s.r.o.

Sídlo: Šlikova 406/29, 169 00 Praha

IČO: 27624218

DIČ: CZ27624218

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684

Zastoupen: RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

Společník 4: TESIA speciální technické práce s.r.o.

Sídlo: Luční 245/17, 616 00 Brno

IČO: 10882294

DIČ: CZ10882294

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123240

Zastoupen: Ing. Davidem Rose, jednatelem

Společník 5: AZ GEO, s.r.o.

Sídlo: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

Zastoupen: Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, Brno, PSČ 627 00

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to prostřednictvím datové schránky.

1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí **zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Brno Královo pole – Kuřim v km 17,300 – 17,700**, to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (dále jako „**dílo**“).

2. Termín plnění a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“).
- Místem plnění je bezprostřední okolí stavby **Brno Královo pole – Kuřim v km 17,300 – 17,700.**
- 2.3. Dokončení díla: do 13 týdnů od podpisu smlouvy

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.
- 3.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:
- **Celková cena díla bez DPH: 487.200,- Kč**
 - **Celková cena díla vč. DPH: 609.000,- Kč**
 - **Hodnota DPH: 121.800,- Kč**
- 3.4. Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 3.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem a v souladu s podmínkami Rámcové dohody.

4. Závazné podklady k provedení díla

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- Objednávka vystavená Objednatelem;
 - tato Smlouva vč. všech příloh;
 - Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;
 - zadávací dokumentace;
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.

- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

5. Všeobecné závazky Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 5.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
- 5.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.
- 5.4. Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.
- 6.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.4. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 6.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 6.6. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Karta nestability úseku;
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr;
 - Příloha č. 3 – Cena díla;
 - Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací – plnění díla
 - Příloha č. 5 – Zmocnění vedoucího Zhotovitele

V Praze 19.03.2025

Za Objednatele:

.....
Ing. Karel Švejda , MBA

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

V Brně 18.02.2025

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Vít Černý, Ph.D.

předseda představenstva

GEOtest, a.s.


(podepsáno elektronicky)

Brno-Královo Pole - Kuřim			Hodnocení úseku
			3
			Stav řešení
			Místní šetření
Trat':	Brno-Královo Pole - Kuřim	OŘ:	BNO
Km od:	17,500	ST:	BNO
Km do:	17,500	Datum prohlídky:	8.10.2024
Charakter tratě:	Celostátní TEN-T	Nadmořská výška tratě:	290 mnm
Max. rychlost v koleji:	120 km/h	Tvar území	Vrchovina 290-400 mnm
Řád koleje:	3 (14-15 mil.hrt/rok)	Generální sklon terénu (směr, sklon)	JZ, 5°
Třída zatížení:	D4/100; C3/120	Pražcové podloží	ŠD
Projevy poruch:	Vyjždění římsy zdi, naklápění zdi, trhliny v silniční komunikaci a pokles.		
Příčina poruch:	Pravděpodobně voda v podloží (z menšího povodí se voda sdružuje do míst s poruchami); Sesuvné území v bezprostřední blízkosti;		
Přijatá opatření:	Prozatím bez provozních opatření; Provést IGP a opravit		
	SVAH VLEVO	SVAH VPRAVO	Poznámky
Tvar zemního tělesa		zářez	17,837 - propustek 104,318 - propustek 104,340 - propustek 106,262 - most: siln. komunikace
Výška svahu		5-6	
Sklon svahu		1:1,25	
Konfigurace přilehlého terénu		Zahrady, sklon k trati	
Odvodnění		Za komunikací je nezpevněný příkop	
Povrch svahu		Stromy, keře, tráva	
			

Rámcová dohoda č.: E618-S-4983/2023: Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

„Zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Brno-Královo Pole – Kuřim v km 17,300 – 17,700“

Cenová nabídka



RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva
GEOtest, a.s.

Brno, 12. 12. 2024

Dodavatel: společnost „RD Diagnostika železničního spodku“

tvořená společníky:

Společník 1 (správce): GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Společník 2: CAD-ECO a. s.

se sídlem: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 36787957

DIČ: 2022394077

Společník 3: 4G consite s.r.o.

se sídlem: Šlikova 406/29, 169 00 Praha

IČ: 27624218

DIČ: CZ27624218

Společník 4: TESIA speciální technické práce s.r.o.

se sídlem: Luční 2435/17, 616 00 Brno

IČ: 10882294

DIČ: CZ10882294

Společník 5: AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava

IČ: 25358944

DIČ: CZ25358944

zastoupená správcem

Zhotovení Projektu IGP na nestabilní úsek trati Brno Královo pole – Kuřim v km 17,300 – 17,700

Harmonogram prací

p.č.	činnost	počet týdnů od zadání zpracování Projektu IGP																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	příprava, studium a shromažďování archivních podkladů	■	■																		
2	místní šetření (prohlídka terénu)		■	■	■	■															
3	vyhodnocení místního šetření, zpracování konceptu projektu IGP a příloh				■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Zpracování připomínek konceptu projektu IGP, kompletace, tisk											■	■	■							

PLNÁ MOC

CAD-ECO a. s.

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 367 87 957

zápis v OR: Okresní soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4882/B

zastoupena Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem **RD Diagnostika železničního spodku**

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Bratislavě 12.01.2023

Za zmocnitele **CAD-ECO, a.s.**

.....
Ing. Slavomír Podmanický
předseda představenstva

PLNÁ MOC

4G consite s.r.o.

Šlikova 406/29, 169 00 Praha

IČ: 276 24 218

zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 119684

zastoupena RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem **RD Diagnostika železničního spodku**

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Praze 12.05.2023

Za zmocnitele **4G consite s.r.o.**

.....
RNDr. Jiří Tomášek
jednatel

PLNÁ MOC

TESIA speciální technické práce s.r.o.

Luční 2435/17, 616 00 Brno

IČ: 108 82 294

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 123240

zastoupena Ing. Davidem Rose, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem **RD Diagnostika železničního spodku**

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Brně 12.02.2023

Za zmocnitele **TESIA speciální technické práce s.r.o.**



.....
Ing. David Rose
jednatel

PLNÁ MOC

AZ GEO, s.r.o.

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava

IČ: 253 58 944

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 9916

zastoupena Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem **RD Diagnostika železničního spodku**

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Ostravě 12.04.2023

Za zmocnitele **AZ GEO, s.r.o.**



Ing. Luboš Štanc
jednatel

Nejméně jeden z podpisů není platný.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 10.06.2025 08:56:01.434

Podepsal(a): Ing. Vít Černý

Čas podepsání: 18.02.2025 09:33:22

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.06.2025 08:56:01.434

✗ Podpis je neplatný

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23622991

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 20.12.2024 13:52:24

Platný do: 09.01.2028 13:52:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5723617

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb5d8ef3-5213-47e6-b665-8fcd9ddd088f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2025 08:56:04

Hash komponenty: 8dca4dd3363c1d0cd21c41fb8701f0f18d6ab9e573def4cd433cd8531adb2c32

Hashovací funkce: sha256Hex



6f077062-3e75-47f5-a09d-079a752ce3ee