
SOD „Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace“

| I | Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,

I I \ příspěvková organizace

Smlouva o dílo - stavební práce
"Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace"

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010123
číslo smlouvy zhotovitele: D-2025/5/008

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel
IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, vložka 31354, vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Losiná 212, 332 04 Losiná
zastoupená: 
IČO:

Vladimírem Brejchou, jednatelem společnosti 
041 82 898 DIČ: CZ04182898

telefon: 
e-mail:
datová schránka: 76a5urd ___________________________________________
kontaktní osoba: Vladimír Brejcha ml., tel.
korespondenční adresa: Průmyslová 4, 301 00 Plzeň (areál Škoda Plzeň)

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod 
názvem „Oprava mostu ev. č. 18214-4, Radkovice - sanace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou opravy některých částí mostu - sanace betonových konstrukcí 
dle soupisu prací, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy

(dále jen „dílo“)
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2.3. Podklady pro provedení díla je položkový rozpočet.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré 
podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich 
vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitě a rozsahu.

2.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude disponovat dopravním značením k zajištění objíždění 
pracovního místa.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí celkem: 392 290,00 Kč bez DPH.

(dále jen „cena díla“)

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 
plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito 
výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit 
daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti 
nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke 
dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí 
krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 
příslušných právních předpisů a technických norem.

3.4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) splňujícího náležitosti dle 
této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení a díla a jeho předaní objednateli. Součástí 
faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.

3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést 
v každé faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název stavby
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli.

3.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového 
dokladu objednateli.

3.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a 
poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 
splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

3.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 
písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský 
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bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy 
o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na 
účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH 
odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

3.11 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.. zkoušky, zaměření, 
odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková 
cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou 
položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové 
ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností 
ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).

3.12. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 4 týdnů 
od předání staveniště.

5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.

5.3. Místo plnění: most ev.č. 18214-4 Radkovice.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti 
zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění 
práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.

7.2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 
čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.

Vlil. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. III. 
odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 
sjednané v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.

8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

Stránka 3 z 5



SOD „Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace“

9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně 
odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

9.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 
neboje zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možností odstoupení 
od smlouvy.

X. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa.

10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy.

10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
zněni pozdějších předpisů.

10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.susok.eu/o-nas- 
a/informace-ohledne-cidor/.

10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou.
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke- 
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádné a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

11.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření.

11.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 
a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

11.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.10.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

11.11 .Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Soupis prací (cenová nabídka)

objednatel: 0 6 -06- 2025

V Plzni dne Správa a údržba silnic

Sprá/a a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing.XJiří Velíšek 
ge

V Losině dne

zhotovitel:

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.
Vladimír Brejcha 
jednatelrální ředitel

Za administrativní správnost:
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Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 14
Stavba: Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Poznámka:

KSO:
Místo: Radkovice

CC-CZ: 
Datum: 26.05.2025

Zadavatel: IČ:
SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 04182898
DELTAFLOR plus s r.o. DIČ: CZ04182898

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 392 290,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
392 290,00

0,00

Výše daně
82 380,90

0,00

Cena s DPH V CZK 474 670,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

14

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

26,05.2025Radkovice

SÚSPK
DELTAFLOR plus s r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 392 290,00 474 670,90

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace 392 290,00 474 670,901
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Objekt:
1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Poznámka:

KSO:
Místo: Radkovice

CC-CZ: 
Datum: 26.05.2025

Zadavatel:
SÚSPK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DELTAFLOR plus s r.o.

IČ:
DIČ:

04182898 
CZ04182898

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 392 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 392 290,00 21,00% 82 380,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 474 670,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis.: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Objekt:
1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

Radkovice

SÚSPK
DELTAFLOR plus s r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

26.05.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

392 290,00
340 487,68

4 - Vodorovné konstrukce 10 440,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 310,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 660,00

998 - Přesun hmot 17 077,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 802,32

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN5 - Finanční náklady 6 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 20 002,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace
Objekt:

1 - Oprava mostu ev.č. 18214-4, Radkovice - sanace

Místo: Radkovice

Zadavatel: SÚSPK
Uchazeč: DELTAFLOR plus s r.o.

Datum: 26.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 392 290,00

D HSV Práce a dodávky HSV 340 487,68

D 4 Vodorovné konstrukce 10 440,00
1 K R01 Vyplnění děr po zábradlí plastobetonem KS 18,000 580,00 10 440,00

PP Vyplnění děr po zábradlí plastobetonem
w 18"KS 18,000
w Součet 18,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 310,00

2 K 628611102-R
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S2 
(OS-B)

m2 56,000 295,00 16 520,00

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový 2x ochranný pružný 
S2 (OS-B)

w "Vrchní vrstva v odstínu RAL 7032"
w 42"boky říms a NK 42,000
w 14"čela opěr 14,000
w Součet 56,000

3 K 632663101
Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu 
polyuretanem 2x elastický

m2 25,000 1 300,00 32 500,00

PP Nátěr betonové podlahy pra chodníky mostu polyuretanový 2x elastický

w "Vrchní vrstva v odstínu RAL 7032"
w 25"honí povrch říms 25,000
w Součet 25,000

4 K 632664112
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní 
pod polyuretan PU

m2 25,000 350,00 8 750,00

PP Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní
w 25"horní povrch říms 25,000
w Součet 25,000

5 K 636195001 Oprava spárování dlažby z kamenů MC pl do 4 m2 m2 4,000 1 635,00 6 540,00

vv

w 
vv

Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a 
vymytí spar z nepravidelných kamenů, plochy jednotlivě do 4 m2 
"lokální vysprávka spárování z lom.kamene vč. odsekání 
defektních míst”
4”lokální poruchy zdivá spodní stavby (odhad) 
Součet

4,000
4,000

Ostatní konstrukce a 248 660,00;, bouráníD 9

pp

6 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 44,000 120,00 5 280,00

PP

w 
w

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry
44"asf.zálivka ve vozovce podél říms
Součet

44,000
44,000

7 K 938532111 Broušení nerovností mostovky do 2 mm m2 25,000 400,00 10 000,00
PP
vv
vv

Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm
25"horní povrch říms
Součet

25,000
25,000

8 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 115,000 174,00 20 010,00

PP
vv
vv ~

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž
2*(11,5*5*1)
Součet

115,000
115,000

9 K 943211211-R
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za celou dobu 
používání

KPL 1,000 10 040,00 10 040,00

w
w

Lešení prostorově rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za celou 
dobu používání
1
Součet

1,000
1,000
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MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

10 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s m3 115,000 130,00 14 950,00
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž
2*(11,5*5*1)
Součet

115,000
115,000

11 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm

m 25,000 250,00 6 250,00

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztuženi hloubky do 50 
mm
"Ořez povrchu betonu diamantovou technikou" 
25"horní povrch říms
Součet 

25,000
25,000

12 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stén tl přes 10 do 30 
mm

m2 81,000 190,00 15 390,00

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 
25"horní povrch říms 
42"boky říms a NK
14"čela opěr
Součet 

13 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 
tlakem přes 300 do 1250 barů

m2 85,000 290,00 24 650,00

pp
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 
tlakem přes 300 do 1 250 barů

w "Očištěni povrchu WP tlakem"
w 25"homí povrch říms 25,000
w 42"boky říms a NK 42,000
w 14"čela opěr 14,000
w 4"kamen. dlažba 4,000
w Součet 65,000

14 K 985311112-R
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm, vč. pasivace armatury

m2 81,000 1 450,00 117 450,00

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky pres 10 do 20 mm, vč. pasivace armatury

w "Hrubá reprofilace"
w 25"homí povrch říms 25,000
w 42"boky říms a NK 42,000
w 14"čela opěr 14,000
w Součet 81,000

15 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm m2 56,000 440,00 24 640,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch re profilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

w "Jemná sjednocující stěrka"
w 42"boky říms a NK 42,000
w 14"čela opěr 14,000
w Součet 56,000

D 998 Přesun hmot 17 077,68

16 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 47,438 360,00 17 077,68

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m

D

D

VRN

VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

51 802,32

25 000,00
17 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN5 Finanční náklady 6 800,00
18 K 053903000 Ostatní poplatky KPL 1,000 6 800,00 6 800,00

PP Ostatní poplatky
w 1 1,000
w Poplateka likvidace vznikého odpadu
w Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 002,32

19 K 070001000 Provozní vlivy - ztížené podmínky (práce za provozu) KPL 1,000 5 502,32 5 502,32

PP Provozní vlivy - ztížené podmínky (páce za provozu)

20 K 072203000 Silniční provoz - zajištěni DIO (dopravní značení) KPL 1,000 14 500,00 14 500,00
PP Silniční provoz-zajištění DIO (dopravní značení)
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