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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí IO
e-mail/tel.: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz, 558 609 260
Ing. Aleš Jurtík – technik investičního odboru
e-mail/tel.: jurtik.ales@frydekmistek.cz, 558 609 268

dále jen objednatel
a

BKB Metal, a.s.
se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava
jejímž jménem jedná: Ing. Aleš Koňařík, předseda představenstva
IČ: 253 55 643
DIČ: CZ25355643
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka
1412
Č. účtu: 373854703/0300

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – rekonstrukce VZT školní jídelny, ZŠ F-M, ul. ČSA 570“ následujícího
znění a obsahu (dále jen smlouva).“

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat DSP, DPS a výkon autorského dozoru na stavbu s názvem
„Rekonstrukce VZT školní jídelny, ZŠ F-M, ul. ČSA 570“.

b) Za tímto účelem provedl zadavatel výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím
postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu
dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

c) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
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článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
1.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání 

povolení stavby, „dále též DSP“, dokumentace pro provádění stavby, dále též „DPS“ a 
výkon autorského dozoru, dále též „AD“, na stavbě „Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 
3109“. 

a)    projektová dokumentace pro povolení stavby, dále též „DSP“.  
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na 
výstavbu a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s platnými ČSN a platnými TP – 
Technickými podmínkami  

- zhotovitel je povinen zpracovat DSP také v souladu s přílohami této výzvy 
- DSP musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. 
- Do DSP je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního 

řízení 
- požadované výstupy vypracované DSP (po zapracování připomínek z případných 

projednání) budou objednateli předány v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v el. 
verzi, a to v těchto formátech: 

o texty v doc a pdf 
o výkresy v dwg a pdf 
o tabulky a výpočty v xls 

 
b)    projektová dokumentace pro provádění stavby, dále též „DPS".  

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby k předchozímu stupni 
projektové dokumentace (dále jen „DPS“), jejíž součástí budou mimo jiné: 

- statické výpočty související s případnými stavebními úpravami zasahujícími do nosných 
konstrukcí  

- projekt organizace výstavby zahrnující např. případné přechodné dopravní značení 
v souvislosti se zásahem stavebních prací, zásobování stavby materiálem či technologií 
během jejich realizace do pozemků v majetku či provozování jiných subjektů než 
investora, např. do komunikace pro pěší, silniční komunikace či jiných pozemků  

- zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu („oceněného výkazu výměr“) 
v případném členění objektové soustavy na jednotlivé SO  

- zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“)  
- vypracování plánu BOZP a další 
- DPS musí splňovat rovněž požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhl. č. 168/2016 Sb. 
- výkaz výměr a položkový rozpočet budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- do DPS je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního 
řízení 

- DPS bude vypracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na 
určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických 
podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
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znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého 
takového odkazu je nutno uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

 
Požadované výstupy PD pro provádění stavby budou objednateli předány v počtu 3 ks v 
listinné podobě a v počtu 1 ks el. verzi, a to ve formátech:  

• texty v doc a pdf  
• výkresy v dwg a pdf  
• tabulky a výpočty v xls  
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech xls, pdf   

a xml v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
 

c)    výkon dozoru projektanta v souvislosti s DSP a DPS z předchozích bodů (dále jen 
„DP“) 
 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon DP v případě realizace stavby. Výkon 
funkce je předpokládán v rozsahu 8 hodin. Výkonem funkce DP se rozumí zejména:  

- dozor v souladu a podle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 360/1992 Sb., autorizační zákon 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby 
- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě dokumentace 

pro provedení   stavby  
- kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací  
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván  
- účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. účast na KD (předpoklad 1x 

týdně) 
- účast na odevzdání a převzetí stavby 

Za výkon dozoru projektanta se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem. 

d)   součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 
předmět plnění: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů 
po jejich obdržení, 

 
- Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla před orgány 

objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také 
další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 
 

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci.   Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 
úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
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článek 3. 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do: 
 

       Podání řádně vyplněné žádosti o povolení stavby vč. DSP přes portál stavebníka    
       nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
       Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby do 45 dní od výzvy    
       objednatele. 

Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  
 

2. Místem plnění je školní jídelna a školní kuchyně ZŠ F-M, ul. ČSA 570, Frýdek-Místek. 
 

3. Dílo převezme Ing. Aleš Jurtík, na Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148. 
 

4. Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu 
nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich 
odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské 
činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní 
překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. 
Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné 
upozornění ze strany zhotovitele.   
 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 

závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 
              

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně 
DPH 

Plán BOZP (součást dokumentace 
pro vydání povolení stavby) 13 000,- 2 730,- 15 730,- 

Dokumentace pro povolení stavby 
(DSP)  197 000,- 41 370,- 238 370,- 

Inženýrská činnost (zajištění 
povolení stavby) 30 000,- 6 300,- 36 300,- 

Dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) 147 400,- 30 954,- 178 354,- 

Výkon dozoru projektanta 
jednotková cena  

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 

(1 h výkonu DP)  1200,- 252,- 1 452,- 
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Výkon dozoru projektanta celková 
cena za 8 hodin DP (součin 
jednotkové ceny a celkového 
počtu hodin) 

9 600,- 2 016,- 11 616,- 

Cena celkem 397 000,- 83 370,- 480 370,- 

    
3. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace pro vydání povolení stavby 

(DSP) a předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. Je možná 
oddělená fakturace, zvlášť DSP a zvlášť DPS. 

 
4. Výkon DP může zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Měsíční faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat 
objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu DP. Lhůta 
splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván 
k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána 
zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. 
Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu 
škody.  
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
 

- protokol o převzetí písemných vyhotovení DSP v počtu a ve formě dle této smlouvy, 
- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy 

 
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

6. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění. 
 

7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 
a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
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článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z investičního odboru, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat  
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.  
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
 

článek 6. 
Vady plnění 

 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její 
kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou 
předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni 
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 
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5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: dwqc6ag
b) na e-mail:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, té které části, v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení s
předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem.

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly
náklady zvýšeny.

článek 8.
Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich
rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:
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a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv   a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 73. schůze Rady statutárního města                   
Frýdku-Místku ze dne 3.6.2025. 
 

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  
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6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva 
zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
 
 
Ve Frýdku – Místku, dne __________ 2025   V Ostravě, dne _________ 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
__________________________                                                _______________________ 
           Petr Korč                                                                               Ing. Aleš Koňařík 
          primátor               předseda představenstva 
 

 
 


