

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-006977** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 25011W

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Název veřejné zakázky:

Most 21-005 (Kočov), úprava nivelety
PDPS a AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedeného u Městského soudu

v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: Woring s.r.o.

Adresa: K Dráze 594/25

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za /služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace PDPS na vyrovnaní zvlněné vozovky na mostě 21-005 a zajištění autorského dozoru AD v průběhu realizace stavby.

Termín dodání: koncept: 5 měsíců od účinnosti Objednávky
čistopis: 1 měsíc od připomínek
Autorský dozor AD po dobu realizace stavby

Fakturace: po předání čistopisu PDPS na základě odsouhlaseného předávacího protokolu
Autorský dozor AD na základě odsouhlaseného výkazu hodin po dokončení stavby.

Záruční lhůta: 24 měsíců, minimálně jeden rok po kolaudaci (předání) stavby. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb.

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: **383 600 Kč**

DPH 21% : **80 556 Kč**

Cena celkem vč. DPH: 464 156 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů – Nepoužije se.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

10.06.2025

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Specifikace služeb

I/21 Most 21-005 (Kočov), úprava nivelety – PDPS a AD

Podrobný popis předmětu smlouvy:

Číslo silnice: I/21

Staničení: I/21 v km 7,514 – 7,824

Délka úpravy: 310 m

Počet výtisků:

- PD – 2 x tištěné podobě
- 1 x na Flash disk USB výkresy v PDF
- 1 x na Flash disk USB výkresy v DWG popř. DGN

Autorský dozor – Specifikace

- účast na kontrolních dnech, prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí (stavebního povolení), odsouhlasení použitých materiálů a výrobků, dohled na odstraňování kolaudačních závad

10.06.2025

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

Akce: I/21 Most ev. č. 21-005 - Úprava nivelety komunikace

termín předání konceptu PDPS : 5 měsíců od objednání

termín předání čístopisu PDPS : 1 měsíc od připomínek

AD (autorský dozor) po dobu realizace stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, AD

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	<u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DSP/PDPS</u>		
	A - PRŮVODNÍ LIST		
	B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		
	C - SITUAČNÍ VÝKRESY		
	C1	Situační výkres širších vztahů	
	C3	Koordinační situační výkres	
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
	D1	Stavební část	
	D1.1	SO 101-Komunikace Technická zpráva Situace (viz koordinační situace stavby) Podélný profil Vzorový příčný řez Charakteristické příčné řezy	
	D1.2	SO 181 DIO Technická zpráva Schéma DIO	
	D1.3	SO 201-Most Technická zpráva Půdorys (viz SO 101) Podélný profil (viz SO 101) Vzorový příčný řez Soubor detailů (zádržný systém)	
	D2	Technologická část Není obsahem této PD	
	E - DOKLADY		
		Dokumentace výrobních jednání	
	F - NÁKLADY STAVBY		
	F1	Soupis prací/Rozpočet	
II.	<u>OSTATNÍ ČINNOSTI</u>		
	1.	Koncepční a koordinační práce	
	2.	Zpracování připomínek k PDPS	
	3.	Planografické činnosti (4 paré)	
III.	<u>Autorský dozor</u>		
		autorský dozor	
Celkem - oddíl I. - III.			383 600,00 Kč
DPH	21,00%		80 556,00 Kč
Celková cena s DPH			464 156,00 Kč

10.06.2025

Datum: 10.06.2025 10:47:45 +02:00