



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01LON01

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008672/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	02.06.2025
	Termín plnění :	15.09.2025
Dodavatel :		Odběratel :
Ing. Hynek Grünwald J. Lady 2280/22 67801 Blansko IČO: 18546340 DIČ:		město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

Předmět objednávky	
Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává výkon TDS na akci ZŠ Dvorská - malá tělocvična dle přiložené nabídky.	
Uvedená cena je konečná, příkazce není plátce DPH. Úhrada platby: po ukončení výkonu.	
Cena plnění (včetně DPH):	72 300,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.	
Ing. Milan Vitek vedoucí odboru správy a rozvoje města město Blansko	

Vyřizuje:	Mazourková Leona	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele	
Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.	
Datum:	2. 6. 2025
Razítko a podpis:	

Ing. Hynek Grünwald

Inženýrská činnost ve výstavbě

Josefa Lady 22, 678 01 Blansko tel. [REDACTED]

Leona Mazourková
investiční referentka
oddělení investic
Odbor správy a rozvoje města

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Cenová nabídka

Cenová nabídka na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě:

„ZŠ Dvorská - malá tělocvična“

Cenová nabídka byla zpracována na základě individuální kalkulace dle rozsahu a ceny stavby, délky výstavby a nabízených činností.

Charakteristika stavby:

Občanské stavby

Rekonstrukce

Předpokládaná hodnota zakázky: 2,000.000,- Kč bez DPH

Doba výstavby: 16. 6. 2025 - 15. 9. 2025, 3 měsíce (

Cenová nabídka na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „ZŠ Dvorská - malá tělocvična“ je **72.300,- Kč** bez DPH.

Cenová nabídka obsahuje veškeré práce a činnosti související s výkonem technického dozoru stavebníka, zejména:

- kontrola realizace stavby každý den a dále vždy dle aktuální potřeby,
- vedení kontrolních dnů vč. pořízení zápisů z kontrolních dnů, předpokládá se jedenkrát týdně,
- kontrola zjišťovacích protokolů pro fakturaci, kontrola změnových listů, zjišťování méněprací, ověření víceprací atd.,
- kontrola provádění prací dle smlouvy o dílo, prováděcí projektové dokumentace,
- komunikace se všemi účastníky stavebního procesu,
- spolupráce se zástupcem investora a jeho zastupování,
- spolupráce se zástupci ZŠ Dvorská.

V Blansku 21. 5. 2025 [REDACTED]

Ing. Hynek Grünwald
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby