
ÚMČ P15 35263/2017/OM/Pče

SMLOUVA o DÍLO
k provedení Stavby

„Instalace Osobního výtahu - Veronské náměstí č.p. 596, 109 00 Praha 15 “

číslo smlouvy objednatele: Sly/,1544017402 5
číslo smlouvy zhotovitele: .4.4.92 4.. .(2 Š? .......

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., v platném Znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,
se sídlem: Praha 10, Boloňská 478/1, PSČ 109 00
Zastoupené: Milanem Wenzlem, Starostou
IČ: 00231355
DIČ: C200231355 reg. dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění

pozdějších před isůbflnkflvnf Spøflflnflh
číslo účtu:

zastoupená, pro účely technické:
PMC FACILITY, a.s.
se sídlem: Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
IČ; 48036242
DIČ:
bankovní Spojení:
číslo účtu:
jednajíeí:

(dále jen „Objednatel“)
il

VVS ~ česko-moravské výtahy, s. r. o.
se sídlem Jateční 540/4, 170 00 Praha 7
IČ: 28601734
DIČ: CZ 28601734, reg. dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů
Zapsaný/á v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem V Praze, Oddíl C, vložka 207445
bankovní spojení:
čísloúčtu:_
Zastoupené: Bc. Martinem Vokurkou (Statutární Zástupce)
adresa datové schránky Zhotovitele: 7Zwedus
(dále jen „Zhotovitel“)

takto:



L
IDENTHUKAČNÍÚDAJE()STAVBĚ

Název stavby: „Instalace Osobního výtahu - Veronské náměstí č.p. 596, 109 00 Praha 15“
Místo Stavby: Veronské nám. č.p. 596, 109 00 Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy, parc. č.

9*

491/60“

n
PŘEDMĚTSMLOUVY

Předmětem Smlouvy je Závazek Zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Instalace
osobního výtahu - Veronské náměstí č.p. 596, 109 00 Praha 15“, a to V rozsahu
předané realizační projektové dokumentace, Zadávacích podmínek veřejné Soutěže a Za
podmínek dohodnutých touto Smlouvou v Souladu S Vyhodnocením veřejné Zakázky
malého rozsahu vyhlášené dne 27.6.2017 pod č. P17V01000013 podle Zákona č. 134/2016
Sb., o Zadávání veřejných zakázek a rozhodnutí objednatele o přidělení Veřejné Zakázky
malého rozsahu na předmětné dílo v Souladu S usnesením Rady městské částí Praha 15 č.
R - 1543 ze dne 19.7.201760
Dílo bude provedeno V souladu S projektovou dokumentací, pravomocným Stavebním
povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy, Se
Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), Ve
Znění pozdějších předpisů a Vrozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci Zadávacího
řízení.

. Zhotovitel Zhotoví dílo Svým jménem a na Vlastní odpovědnost. Provedením částí díla
' může Zhotovitel pověřít třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této Smlouvy, nad

rámec této přílohy jen Se souhlasem Objednatele. Za Výsledek těchto činností Však
Odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl Sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny
(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a V projektové Zadávací
dokumentaci stavby Zpracované a zajištěné obj ednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související Ostatní
náklady Spojené se Zhotovením díla a to Zejména í ty, které nejsou Obsaženy
VpOložkoVém rozpočtu samostatně, ale tvoří Součást ceny jednotlivých rozpočtových
položek.

Objednatel Se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotovitelí cenu za
jeho provedení za podmínek uvedených v této Smlouvě.

In
DOBAPLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou Započaty do 5 kalendářních dnů po předání Staveniště a
pravěmocného Stavebního povolení.



Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 120 kalendářních dnů Ode dne předání
Staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 10-ti kalendářních dnů
ode dne doručení písemné Výzvy objednatele. O předání staveniště Zhotoviteli bude
proveden Zápis podepsaný Zástupci smluvních stran.

Časový harmonogram obsažený vnabídce zhotovitele a Zpracovaný dle požadavků
Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci tvoří přílohu čv 2, která je nedílnou
Součástí této Smlouvy.

Iv.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) Za Zhotovení díla (Stavby) a dalších činností
zhotovitele v rozsahu čl. II. této Smlouvy je Stanovena na základě rozhodnutí
objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo vsouladu susnesením Rady
městské části Praha 15 č. R - 1543 Ze dne 19.7.2017

Základní cena bez DPH l.951.542,05 Kč
21 % DPH 40982383 Kč
Cena celkem včetně DPH 2.361.365.88 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH vzákonem stanovené výši platné vden
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní Strany Se dohodly na tom, že úhrada Základní ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do
výše 90% ceny Za dílo vč. DPH. Dílčím plněním Se rozumí rozsah a cena Skutečně
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a
Zjištěných kposlednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny
dílčího plnění Se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým Soupisem provedených
prací a dodávek v členění dle Specifikace S uvedením minimálně souhrnné položky,
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny Za příslušnou položku. Podpisem
zjišťovacího protokolu a Soupisu provedených prací zástupci smluvních Stran vzniká
zhotoviteli právo `fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem
včetně DPH a tento den se Stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o
dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních Stran týkající se
předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků
VIII. a IX. této Smlouvy. Vpřípadě nedokončení díla dle čl. X. Odst. 13 této Smlouvy
má objednatel právo u neuhrazených faktur provést úhradu až po vyčíslení vzniklé
Škody dle čl. X odst. 13 a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek.
Lhůta splatnosti doručených a dosud neproplacených faktur objednatelem se v případě
nedokončení dila objednatelem Staví až do vyčíslení výše škody dle čl. X odst. 13 a
počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek,
přičemž bude hrazena zbylá část pohledávky. V případě, Že škoda dle čl. X odst. 13
obj ednateli nevznikne, budou uhrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

Konečná faktura bude vystavena na Základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.
Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, Že dílo bude



dokončeno bez Vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu
O Odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění Zdanitelného plnění bude den
převzetí a předání díla bez vad a nedodělků, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: MČ Praha 15, Praha 10,
Boloňská 487/ 1, PSC 109 00 a v jednom Vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na
tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a Soupisem provedených prací.

Lhůta SplatnOSti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení Objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den Odpisu platby Z účtu objednatele.

Oprávněně Vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitostí daňového
dokladu Ve Smyslu zákona č. 235/2004 Sb., O daní z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dale musí obsahovat tyto údaje:

identifikační údaje Objednatele, Obchodní jméno, sídlo, DIČ
identifikační údaje zhotovitele, Obchodní jméno, sídlo, DIČ
rozsah a předınět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve Složení základní cena, DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis Oprávněné Osoby, Stvrzující Oprávněnost, formální a věcnou Správnost
faktury
IČ objednatele a zhotovitele
název Stavby
bankovní Spojení Objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo Smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena Oprávněně, či nebude obsahovat náležitostí
uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn vratit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě začne nová lhůta SplatnOSti plynout Ode dne doručení Opravené či
Oprávněně Vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení Stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty Osobami Oprávněnými jednat Ve
věcech této Smlouvy a v Souladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání Veřejných
zakázek. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení Stavby nebo
požadovaných na základě kolaudace (dale jen „dodatečné práce“) budou tvořeny
takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek Obsažených
v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny
jednotkovýmí cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době



provádění těchto dodatečných prací, přičemž může být Sjednána i cena nižší. Učinností a praci neuvedenýoh v ceníku URS bude sjednána cena Obvyklá V danémčase a místě plnění.
Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemnéhosouhlasu objednatele a vrozporu S čl. IV. OdSt. 7 této Smlouvy, nebudou Zhotoviteliuhrazeny a Zhotovitel Se Zavazuj e na Výzvu objednatele takové části dila Odstranit.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit Svým zastupováním Odborncu osobu provádějícíinženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto osobu.
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně Staveniště včetně určení přípojných mist proOdběr elektrické energie a Vody.
Objednatel do doby předání Staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které Získala jsou nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy.
Objednatel do doby zahájení prací zápisem do Stavebního deníku jmenuje odpovědnéZástupce pověřené výkonem technického dozoru.
Objednatel bude řádně a včas plnit Své Závazky vyplývající z požadavků naVzájemnou Součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisya touto Smlouvou.
Objednatel Od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad anedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této Smlouvy.
Objednatel zavazuje všechny Zhotovitele Stavby, popřípadě jiné osoby k Součinnostiskoordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace Stavby Ve smyslupožadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany Zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O Zajištění bezpečnosti aOchrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci), ve zněnípozdějších předpisů.

VI. .
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutémtermínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat Systému jakosti daného ČSN ENISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, abyodpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektovédokumentaci.
Zhotovitel se bude při Své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Výchozimi podkladyObjednatele, jeho pokyny, Zápisy a dohodami na úrovni statutárnich Orgánů arozhodnutími a vyjádřenírni veřejnoprávních orgánů.



lO.

ll.

12.

Zhotovitel bude řádné udržovat Veřejné komunikace v prostoru Staveniště a jeho Okolí,
neprodleně odstraní Veškerá jejich Znečištění a poškození.
Zhotovitel Zajistí pro vlastní provoz Zařízení Staveniště, které vyklidí do 5 dnů od
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi
pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li S nimi dílo
objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke Splnění podmínek
vydání kolaudačního Souhlasu.
Zhotovitel zajistí na Své náklady provozní i komplexní Zkoušky.
Zhotovitel Souhlasí S tím, že Sí ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního
Souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou Splněny podmínky
vydání kolaudačního Souhlasu, tyto vady ve lhůtách Stanovených stavebním úřadem,
bezúplatně odstraní.
Zhotovitel zajistí účast Svých zmocněných odpovědných Zástupců na pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným
technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
Povinnosti zhotovitele je na vlastní náklady Označit Staveniště infotabulemi.
Objednatel Si vyhrazuje právo Odsouhlasit konečný návrh infotabulí. Nezbytnou
Součástí infotabulí je údaj o názvu a délce trvání Stavby, o kontaktu na mobilní
telefony Zástupce stavby (zhotovitele), a objednatele (investora) Stavby.
Zhotovitel Se Zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez Vad a nedodělků
bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi
doložit, Že informoval koordinátora BOZP o rizicích Vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel Stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plnění jeho úkolů po celou dobu Svého zapojení do přípravy a realizace Stavby,
Zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP
a jeho Změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, Zúčastňovat se
Zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, Zúčastňovat Se kontrolních dnů
svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých Opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených V plánu.

vII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR
Stavbyvedoucím Zhotovitele je p._který zabezpečuje za zhotovitele
Zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá Za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů,
b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů,
c) provádí předávání Stavebních prací, projektů a díla obj ednateli,
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu,



í) Vede Stavební deník a deník víceprací - méněprací,
g) Zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci plnění předmětu této Smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu Zhotovitelelem vystavena plná moc, kterou
Objednatel Obdrží při předání a převzetí Staveniště).
Zhotovitel je povinen Ode dne převzetí Staveniště vést na stavbě Stavební deník podle
Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon),
ve Znění pozdějších předpisů. DO deníku Se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění Smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací a O překážkách, které brání
jejich plynuléınu postupu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah ZápiSů v deníku a k zápisům připojovat Svá
Stanoviska. '
Na případné vícepráce a méněpráce povede Zhotovitel Zvláštní deník. Vícepráce
mohou být realizovány po doručení písemného Souhlasu Objednatele S jejich
provedením a uzavřením písemného dodatku Smlouvy.

Mimo Stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné Záznamy v deníku
Odpovědný Zástupce Objednatele, Zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,
příp. orgán Státního Stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je Zakázáno zápisy
v deníku přepisovat, škrtat a nelze Z něj též vytrhávat originály jednotlivých Stránek.
Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady Oznámené (reklamované)
v Zápise O předání a převzetí Stavby.
Jestliže Stavbyvedoucí nesouhlasí S provedeným záznamem Objednatele nebo
projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k Záznamu Svoje vyjádření, jinak
Se má Zato, že S Obsahem záznamu Souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele S obsahem Zápisu, který provedl
Stavbyvedoucí Zhotovitele, Zapíše Svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů S
uvedením důvodů, jinak se má Zato, Že S obsahem Záznamu Souhlasí.

V 'kon technického dozoru Zajišťuje pro Objednatel
Osoba Odpovědná Za technický dozor objednatele bude Zhotoviteli

písemně Sdělena před předáním Staveniště.

Technický dozor Objednatele Zejména:
a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle

Smlouvy O dílo, technických norem a jiných předpisů,
b) přebírá dodávky Stavebních prací a celé dílo podle této Smlouvy a potvrzuje

Soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
c) je Zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k Odsouhlasení Obj ednateli,
d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li Ohroženo Zdraví pracovníků nebo hrozí
vznik hmotné škody, není však Oprávněn Zasahovat do hospodářské činnosti
Zhotovitele,

e) pravidelně kontroluje a Svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o Stavu rozpracovaného díla.
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Zápis Zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný Stavbyvedoucím a technickým
dozorem, je důkazem O zapsané Skutečnosti a je podkladem pro případné Smluvní
úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po Odstranění Vad a nedodělků Zjištěných při přejímacím
řízení Stavby Objednateli originál Stavebního deníku k archivaci dle Zákona č.183/2006
Sb., O územním plánování a Stavebnim řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená Stavba Se předává a přejímá dle § 2608 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský Zákoník, vrozsahu projektové dokumentace Stavby, vydaným
Stavebním povolením a Za podmínek Sjednaných touto Smlouvou. Pokud je Smlouvou
dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých Objektů Schopných Samostatného užívání.
Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem Stanoveným
platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů O
zkouškách Stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci
Skutečného provedení Se Zakreslenírn změn podle Skutečneho stavu provedených
prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení O Zkouškách použitých materiálů
fl Stavební deník
- prohlášení O shodě na stanovené výrobky
- doklady o Zaškolení obsluhy technologických Zařízení
- provozní pokyny dodaných technologických Zařízení
- doklady o vykonaných zkouškách technologických Zařízení
- doklady o vykonaných revizích

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací Zakryty,
vyzve Zhotovitel technický dozor Objednatele 7 pracovních dní před jejich Zakrytírn
zápisem do Stavebního deníku a Zároveň prostřednictvím e-ınailu. Pokud Se Objednatel
na výzvu nedostaví, je Zhotovitel Oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla Vyzve Zhotovitel Objednatele písemně alespoň 14 dnů
před Zaháj ením předávacího řízení a to Způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sepíšou Smluvní Strany „protokol O předání a převzetí“, který
bude Obsahovat vedle základních technických údajů zejména Zhodnocení kvality
provedených prací, Soupis případných Vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a
dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet
záruční doba.
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Odmítne~1i objednatel dílo převzít, sepíše Se O tom Zápis, V němž Smluvní Strany
uvedou Svá Stanoviska a jejich Zdůvodnění Včetně návrhu na další postup.

Objednatel není Oprávněn odmítnout převzetí dila pro Závady, jejichž původ je ve
Schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže Sám způsobil,
že dílo nevyhovuje.

Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, O kterých věděl
nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady Zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel je povinen odstranit na Své náklady veškeré Zjištěné kolaudační vady, a to
ve lhůtách stanovených správním Orgánem.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA vADY

Zhotovitel Zodpovídá za to, Že předmět této Smlouvy je Zhotovený podle podmínek
Smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě
a vlastností Stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.
Záruční doba na dílo je 60 měsíců Ode dne předání celého díla. (Dilem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez Ohledu na záruční doby poskytované jejich
Výrobci či poddodavateli.) ˇ
Zhotovitel neodpovídá za Vady vzniklé v důsledku neodborného Zásahu, neodborného
užívání ze Strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. l zhotovitel neodpovídá jen v
případě, že prokáže, že škoda byla Způsobena okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost.
V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost
platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení praci.

Smluvní Strany Se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.,
existenci těchto vad Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně
Oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně Odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od
uplatnění písemné výzvy - reklamace Objednatelem.

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení S předáním dokončeného díla či jeho částí Zaplatí zhotovitel smluvní
pokutu ve výši 5 000,-Kč Za každý Započatý den prodlení.
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ll.

Za prodlení S odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li S nimi dílo
či jeho část předáno a převzato, Zaplatí Zhotovitel Smluvní pokutu Ve Výši 2 000,- Kč
Za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty Stanovené pro převzetí Staveniště uvedené V čl. III. Odst. l je
povinen Zhotovitel zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý
den prodlení.

Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné
reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo Vjiném dohodnutém termínu, je
Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč Za každou
vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamovaných vad
dle předchozího odstavce, má objednatel Vedle vyúčtování Sınluvní pokuty právo
pověřit tímto třetí Osobu na náklady Zhotovitele a to v případě, Že Zhotovitel neodstraní
vady ani po opětovné písemné výzvě Se Stanovením dodatečné lhůty pro odstranění
vad.

Zhotovitel Zaplatí Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení S
vystavením konečné faktury.

Jestliže budou Objednatelem vprůběhu plnění Smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti Zhotovitele a to Zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2., 3, 8 a
10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto Skutečnosti
neprodleně Zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud Zhotovitel nezjedná
nápravu do IO-ti kalendářních dnů od doručení této Výzvy, je povinen objednateli
Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 10 000,- Kč Za každý jednotlivý zjištěný a oznámeny
nedostatek, přičemž oznámením Se rozumí doručení písemné výzvy k jeho Odstranění
dle čl. XIV.

Zhotovitel Zaplatí Objednatelí v případě porušení čl. II. odst. 3 Smluvní pokutu ve výši
30 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
Vpřípadě, že Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. Odst. 3 a odst. 4 je
povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každý den
prodlení.

Smluvní Strany výslovně sjednávaji, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení Závazku
Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy.

Smluvní pokuta Sjednaná dle čl. X.V je Splatná do lSflti kalendářních dnů od Okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení, Specifikovaného v čl. X této Smlouvy, a
to na účet Objednatele. Porušení ustanovení Smlouvy bude vždy provedeno písemně
dle čí. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a vsouběhu
S dalšími pokutami a náhradou škody.
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13.

l.

Ustanovením čl. X. o Smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat Se práva na
nahradil škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel řádně dílonedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové Výběrovéřízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěně dílo. Pro tyto účely bude
předmětem výběrového řízení (na noveho zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů,které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podminky budou kopírovat
obchodní podmínky uzavřené se Zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatelporovná (případně porovnání může provést třetí Osoba Zmocněná objednatelem)cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídkabude ve Výběrovérn řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, O kterou přesáhne
nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude vyčíslenírn škody,která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem
Splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným včl. XIV. této Smlouvy) vyčislenízpůsobené škody zhotoviteli. Objednatel je Oprávněn splatnou škodu Započíst protisplatným pohledávkám Zhotovitele u Obj ednatele, S čímž Zhotovitel vyslovuje Souhlas.
Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné Sdělení O vzájemném Započítání
splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje í Skutečnost, kdyobjednáte] Odstoupí Od Smlouvy o dílo Z důvodů uvedených v čl. XII. této Smlouvy.

XI.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní Strany Se Osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplněnísmluvních závazků, jestliže se tak Stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc Se pokládají Okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo vdůsledku Stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné aneodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy.
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatřenípříslušných Správních Orgánů na území ČR.

Nastanou-li Okolnosti vyšší moci dle odst. l. tohoto článku, prodlužuje se doba plněnío dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně
Odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

Práce zhotovitele, ktere' vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté S objednatelem, takto Zjištěne'
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nedostatky neodstraní, může objednatel Od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li Z těchto
důvodů obj ednateli Škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže Obj ednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy zjistí, že dochází k prodlení Se
Zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu Z důvodů na Straně
Zhotovitele, nebo že na Stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či
pracovníků, či došlo Ze strany Zhotovitele kporušení ustanovení čl. Il. odst. 3
Smlouvy, Stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky Odstranit. V případě, Že
Zhotovitel neodstraní nedostatky ve Stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy
odstoupit. Objednatel má právo Od Smlouvy odstoupit i vpřípadě, že k porušení
ustanovení čl. Il. OdSt. 3 Smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která
objednateli Z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku vodstavci l a 2, je
objednatel Oprávněn Od Smlouvy odstoupit (S účinky EX NUNC), toto odstoupení
vyžaduje písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v Souladu S ustanoveními čl.
XIV.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., Odst. 3 a 4, Vyzve Objednatel
Zhotovitele k jejímu Splnění písemně v Souladu S ustanoveními čl. XIV. Pokud
Zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn
od Smlouvy Odstoupit (S účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou
formu a bude Zhotoviteli doručeno v Souladu s ustanoveními čl. XIV.
Bude-li Zhotovitel nucen Z důvodů na Straně Obj ednatele přerušit práce na dobu delší
než pět měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
Každá Ze Smluvních stran je Oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní Strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé Smluvní

Strany. '
b) druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc uvedená v článku XI. Smlouvy, kdy dojde k Okolnostem, které

nemohou smluvní Strany Ovlivnit a které Zcela a na dobu delší než 90 dnů
Znemožní některé Ze smluvních Stran plnit Své Závazky ze smlouvy.

Vznik některé Ze Skutečností uvedených v odstavci 6 tohoto článku je každá Smluvní
strana povinna oznámit druhé Smluvní Straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od
Smlouvy však není rozhodující, jakým Způsobem se Oprávněná Smluvní strana
dozvěděla o vzniku Skutečností Opravňujících k odstoupení Od smlouvy.
Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel Z důvodů uvedených v odstavci l, 2, 4 a 5
tohoto článku nebo některá Ze smluvních stran Z důvodů uvedených v odstavci 6
tohoto článku, Smluvní strany Sepíší protokol O Stavu provedení díla ke dní odstoupení
od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména Soupis veškerých uskutečněných prací
a dodávek ke dni odstoupení Od Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní Strany uvedou
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, Že Se smluvní Strany na finanční
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek Soudním
Znalcem. Smluvní Strany Se Zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke
Stanovení finanční hodnoty díla. K určení Znalce, jakož i k úhradě ceny Za Zpracování
posudku, je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky Smluvních Stran vzniklé ke dni Odstoupení od Smlouvy podle
Odstavců l, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku Se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž
tento Zápočet provede objednatel.
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ll.

12.

13.

14.

Za den Odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné Oznámení o
Odstoupení Oprávněné Smluvní Strany doručeno druhé Smluvní Straně, a to Způsobern
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních Stran
na úhradu Splatné Smluvní pokuty a na náhradu škody.
V případě Odstoupení od Smlouvy jednou Ze Smluvních stran, bude k datu účinnosti
Odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
Stav nedokončeného díla a vzájemné nároky Smluvních stran.
Do doby vyčíslení Oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel Oprávněn Zadržet Veškeré
fakturované a Splatné platby Zhotoviteli.
Vdalším se V případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.
Odstoupení od této Smlouvy je vždy S účinky EX NUNC (tedy Od okamžiku Záníku
Smlouvy).

JrIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku Objednatel, a to od Samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem Zpracovaným při provedení díla, které
Zhotovitel opatřil a dodal k provedení díla.

Objednatel Se Zavazuje, že nepřenese Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu na třetí
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků.
Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díleaž do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolámě
předáno a převzato.

Pro případ Odpovědnosti Za škodu na díle dle čl. XIII. OdSt. 2 má Zhotovitel uzavřenou
pojistnou smlouvu, a to po celou dobu Zhotovování díla až do okamžiku předání a
převzetí celého díla Objednatelem. Výše pojistné částky musí být vminímální výši
ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných
událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich Ztrátou,
zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v Souvislosti S činností
nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím Ze Stavebně montážních rizik budovaného
díla, pokud pojištěný Za škodu odpovídá v důsledku Svého jednání nebo vztahu z doby
trvání pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve
prospěch objednatele.

Pojištění je dále Sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):
- požárem,
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-‹ záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- sesuvem půdy,
- tíhou Sněhu nebo námrazy,
- pádem Stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li Součástí poškozené Věci a

nejsou-li Součástí téhož souboru jako poškozená věc,

přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události Sníženo pojistné plnění.

Pro případ Odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel
povinen mít uzavřenou pojistnou Smlouvu na Škodu Způsobenou
v Souvislosti S výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,
pokud zhotovitel za škodu odpovídá Vdůsledku Svého jednání. Tuto pojistnou
smlouvu je Zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše
pojistné částky musi být vminimální Výši 5 mil. Kč Smaximální Spoluúčastí
zhotovitele ve výši 100.000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné Smlouvy
je zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději vden předání staveniště
Objednatelem Zhotoviteli a tento doklad Se Stane nedílnou přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o
bezpečnosti a ochraně života a Zdraví pracovníků na Stavbě a požární předpisy.
Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku Soukromých
osob ani na majetku obce či Státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby _tato Smlouva byla uveřejněna MČ Praha
15, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh.

Smluvní Strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je povinna na dotaz třetí Osoby
poskytovat informace v Souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o Svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Souhlasí S tím, aby Veškeré informace
Obsažené Vtéto Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud O ně
požádaji.

Smluvní Strany se dohodly na tom, že žádná ze Smluvnich stran není Oprávněna
postoupit práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného
souhlasu druhé Smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o Stavbě Samostatně, Oddělené od ostatních jím
realizovaných akcí a je povinen umožnit na zaklade Zadosti objednatele provedení
auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace Stavby, zda byla
provedena dle předložené nabídky, a této smlouvy a to bud7 Svými pracovníky, nebo
prostřednictvím jím pověřené třetí Osoby. Objednatel je povinen o veškerých
informacích, které se V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost
vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností,
k nimž se zhotovitel zavázal ve Své nabídce a této smlouvě.
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ll.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel je povinen Zaslat vyrozumění o provedeni auditu Zhotoviteli nejpozději 10
dnů před Zahájením auditu, a to v Souladu S čl. XIV. této Smlouvy.

Objednatel Se zavazuje poskytnout Zhotoviteli Zprávu auditu k vyjádření, a to
nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy
Zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu Zástupce Zhotovitele ve věcech
Smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k Obdrženě Zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode
dne jejího Obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude Zhotoviteleın předáno Oproti
podpisu Zástupce Objednatele ve věcech Smluvních. V případě, Že Se Zhotovitel
v daném termínu ke Zprávě auditora nevyj ádří, má Se za to, že Se Zprávou ve všech
bodech souhlasí.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo S využitím pracovníků kvalifikovaných pro danou
činnost.

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.

Ve věcech souvisejících Splněnírn podle této Smlouvy je Za objednatele Oprávněn
jednat:

- ve věcech smluvních:_
- ve věcech technických:

Ve věcech souvisejících splněnírn podle této Smlouvy je Za zhotovitele Oprávněn
jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:-

mv
USTANOVENÍ(›DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace Se doručují na adresu Objednatele nebo
Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke
změně adresy některého Z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně
oznámit druhému účastníkovi tuto Změnu, a to Způsobern uvedeným V tomto článku.
Nebyl--li objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese Zastižen, písemnost Se
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště Nevyzvedne-li Si účastník
Zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení považuje Se poslední den této lhůty za
den doručení, i když Se účastník O doručení nedozvěděl
Pokud bude doručeno prostřednictvím datové Schránky, má Se zato, že dnem doručení
je den doručení písemnosti do datové Schránky Smluvní strany.

Xv
zÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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10.

11.

Smlouvou neupravené vztahy se řídí Obecně závaznými právními předpisy platnými
na území Ceské republiky.
Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných
a oboustranně podepsaných dodátků.
Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních Stran. Při ukončení Sınlouvy jsou
Smluvní Strany povinny vzájemně vypořádat své Závazky, zejména si vrátit věci
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
provedení díla a uhradit veškeré Splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle
Smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom Smyslu, Že neplatnost některého
Z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by Se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu S českým právním řádem (dále
jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah Smluvních Stran Se bude v této Záležitosti řídit Obecně závaznými právními
předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na Znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.
Smlouva je vyhotovena v Sedmi Stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží
Obj ednatel a dva Zhotovitel.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Oprávněnými Zástupci Smluvních stran.
Smluvní Strany prohlašují, že se S Obsahem této Smlouvy včetně jejich příloh řádně
seznámily, S jejím Obsahem Souhlasí, a Že Smlouvu uzavírají Svobodně, vážně, nikoliv
v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji Své podpisy.
Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je Subjektem, naněhož se vztahuje
uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (Zákon o registru Smluv) a Smlouva tak může podléhat Zveřejnění
dle tohoto Zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících Stejnou či
obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15. Smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
V Souladu S ustanovením § 43 Odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve Znění pozdějších předpisů, tímto MC Praha 15 potvrzuje, že uzavření této Smlouvy
Schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 1543 Ze dne 19.7.2017'
Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální
evidencí Smluv (CES) vedené MC Praha 15, která je veřejně přístupná a které
obsahuje údaje O Smluvních stranách, číselné Označení, datum podpisu a text smlouvy.
Smluvní Strany prohlašují, že Skutečnosti uvedené vtéto Smlouvě nepovažují za
Obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník a
udělují Svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy:
č.1
č.2
č.3

Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
Časový harmonogram
Čestné prohlášení Zhotovitele O poddodavatelích s uvedením jejich procentuálního
podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací.
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č.4 Doklad O pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 na hodnotu díla Včetně DPH (originál pro
Stejnopis č. l, Ostatní Stejnopisy fotokopie) (bude přiloženo pouze ke smlouvě
s vybraným uchazečem, a to nejpozději v den předánı'a převzetí Stavem'ště)

č.5. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenou dle čl. XIII. OdSt. 4 (bude
přiloženo pouze ke Smlouvě s vybraným uchazečem a to nejpozději v den předání a
převzetí staveniště)

č. 6. Prohlášení uchazeče, že Se řádně Seznámil S projektovou dokumentací Včetně výkazu
výměr, prohlašuje, že neshledal Žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím
oceněný Výkaz výměr Zahrnuje Veškeré položky co do množství a kvality nezbytné
k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

z“ _“. “.""7'ˇ_- ř x V'V Praze dne fáć'ìf.. .7.341 / V Praze dne .15.2.23 .hi .ui . ..

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Aleš C jnar, MPA Bc. Martin Vokurka
Tajemník Jednatel
Na základf pověření usnesením VVS - česko-moravské výtahy, S. r. o.
Rady MČ Praha 15
č.R-1543 Ze dne 19.7.2017
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