

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 29717

**Stavba:** NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

JKSO: 811 41

Místo: Nezvěstice

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

PENSTAV s.r.o.

IČ: 14705176

DIČ: CZ14705176

Projektant:

ART PROJEKT Plzeň, s.r.o.

IČ: 29117097

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí ( CS ÚRS 2017 01).  
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	2 669 010,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 669 010,51</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 669 010,51	560 492,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 229 502,72</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 29717

**Stavba:** NEZVĚSTICE-vestavba soc. zařízení, fasáda, sanace

Místo: Nezvěstice

Datum: 28. 6. 2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: ART PROJEKT Plzeň, s.r.o.

Zhotovitel: PENSTAV s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 669 010,51</b>	<b>3 229 502,72</b>
01	Vestavba sociálního zařízení	745 737,95	902 342,92
01	Vestavba sociálního zařízení	668 737,95	809 172,92
01.1	VRN - Vestavba sociálního zařízení	77 000,00	93 170,00
02	Fasáda	1 592 464,76	1 926 882,36
02	Fasáda	1 412 464,76	1 709 082,36
02.1	VRN - Fasáda	180 000,00	217 800,00
03	Sanace	330 807,80	400 277,44
03	Sanace	295 149,80	357 131,26
03.1	VRN - Sanace	35 658,00	43 146,18
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 669 010,51</b>	<b>3 229 502,72</b>