

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce otopné soustavy školy, budovy A, B“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo : Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče

zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

IČ: 16355474 DIČ: CZ16355474

Daňový režim: přenesení daňové povinnosti

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

zastoupený: Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelé

oprávněn jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČ: 46994955 DIČ: CZ46994955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C vložka 8837

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce otopné soustavy školy, budova A, B“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací stavby, zpracovanou v lednu 2023 projekční kanceláří A-TECHNOLOGY s.r.o. pod názvem projektu „Rekonstrukce vytápění – stará budova“,
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
- ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající stavební činnosti (mj. i účinnou ochranu nábytku před prachem v prostorách provádění prací – zakrytí polyetylénovou fólií),
- závěrečný komplexní úklid, s uvedením prostor dotčených stavebními pracemi do stavu před realizací díla,
- průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy (budova sídla objednatele).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a projektovou dokumentaci dle článku II odst. 2 této smlouvy, a to ve 2 vyhotoveních.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to na základě předchozího písemného pokynu objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena dnem předání a převzetí staveniště, které se uskuteční 1.7.2025.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 22.8.2025.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 5.170.000,- Kč

(slovy: pětmilionůstosedmdesátisíckorun českých)

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, náklady spojené s pořízením a montáží vnitřního vybavení a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných stavebních prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktur**“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Financování díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), tzn. že příslušnou daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů odvede objednatel. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Zákona o DPH (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

- označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- popis předmětu plnění,
- datum vystavení a odeslání faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- datum splatnosti,
- výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- částku k proplacení,
- ustanovení „DPH podle platných právních předpisů odvede objednatel“,
- jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstranění drobných vad vážoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu. Prostor prováděných prací, včetně transportních tras stavebního materiálu, bude provozním nebo stavebně bezpečnostním opatřením oddělen od přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, pohybujících se v budově a v přístupových trasách k budově.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné práce.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele, osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce - všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání

nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků a dále technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané historické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně v minimální výši 10 milionů Kč. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
- Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
- Vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
- b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění předmětné veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky.

Nerespektování výše uvedeného Nařízení Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy bránící jejímu řádnému plnění.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení) po dokončení provádění díla, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.

3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad a nedodělků bránících užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla.

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající AD.

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
- f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- h) soupis nákladů na dílo,
- ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

9.. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu stavebního díla se sjednává v délce 60 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 a termínů dokončení dílčích etap podle čl. VIII odst.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,
 - d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.


8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9. Tato smlouva má 16 stran a 1 přílohu.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Hustopečích dne



Datum: 2025.06.09

Střední škola polytechnická Hustopeče,
příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

Ve Slavičíně dne 6.6.2025



INSTOP, spol. s r.o.
Jaromír Diatel - jednatel
za zhotovitele

SOUHRNNÝ ROZPOČET - CELKOVÝ

REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY ŠKOLY, BUDOVA A, B

	<u>bez DPH</u>	<u>S DPH</u>
1 - ÚT	3 109 700	3 762 737
2 - MaR	600 300	726 363
3 - stavební část	1 460 000	1 766 600
CELKEM	5 170 000	6 255 700

Položkový rozpočet

Zakázka: **SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **A-TECHNOLOGY s.r.o.** IČ: **27689301**
Střelecká 108 DIČ: _____
69142 Valtice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 622,00
PSV			3 562 378,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 710 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne **10.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Demontážní práce	HSV			147 622,00
733	Rozvod potrubí	PSV			1 837 910,10
734	Armatury	PSV			109 117,20
735	Otopná tělesa	PSV			631 662,70
736	Ostatní náklady	PSV			983 688,00
Cena celkem					3 710 000,00

Položkový rozpočet

S:	SŠP Hustopeče, rekonstrukce topení
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Demontážní práce				147 622,00
1	26	Demontáž stávajících rozvodů a radiátorů	t	7,00000	21 446,00	150 122,00
2	26	Odvoz a likvidace odpadu	t	7,00000	1 500,00	10 500,00
3	1	Výtěžné z likvidace ocelového odpadu	t	6,50000	-2 000,00	-13 000,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 837 910,10
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	455,00000	239,00	108 745,00
5	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	324,00000	273,00	88 452,00
6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	366,00000	313,00	114 558,00
7	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	243,00000	378,00	91 854,00
8	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	159,00000	390,00	62 010,00
9	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	101,00000	560,00	56 560,00
10	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	66,00000	820,00	54 120,00
11	27	Konstrukční a kotvicí materiál	kg	117,00000	1 152,30	134 819,10
12	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm, spojuvané lisováním	m	455,00000	369,00	167 895,00
13	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, spojuvané lisováním	m	324,00000	377,00	122 148,00
14	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, spojuvaného lisováním	m	366,00000	383,00	140 178,00
15	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, spojuvaného lisováním	m	243,00000	393,00	95 499,00
16	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, spojuvaného lisováním	m	159,00000	397,00	63 123,00
17	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, spojuvaného lisováním	m	101,00000	412,00	41 612,00
18	733164108RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm, spojuvaného lisováním	m	66,00000	457,00	30 162,00
19	26	Cu lisovací tvarovky (cca 3ks/m potrubí)	soubor	1,00000	454 500,00	454 500,00
20	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,50000	4 670,00	11 675,00
Díl:	734	Armatury				109 117,20
21	734213115R00	Ventil automatický odvodušňov.DN 15	kus	100,00000	192,00	19 200,00
22	734237413R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní z. DN 20	kus	18,00000	108,00	1 944,00
23	734237414R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní z. DN 25	kus	6,00000	178,00	1 068,00
24	734237426R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 50	kus	8,00000	540,00	4 320,00
25	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,00000	683,00	1 366,00
26	31945147R	Vsuvka 1552G 2" x 2" mosazná	kus	6,00000	176,00	1 056,00
27	26	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	40,00000	68,40	2 736,00
28	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	140,00000	37,40	5 236,00
29	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	18,00000	134,00	2 412,00
30	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	6,00000	150,00	900,00
31	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	10,00000	283,00	2 830,00
32	26	Elektronické oběhové čerpadlo 40-120, 24m3/hod, příruba DN40, 230V, FLOWADAPT	ks	1,00000	30 843,20	30 843,20
33	26	Elektronické oběhové čerpadlo 40-100, 23m3/hod, příruba DN40, 230V, FLOWADAPT	ks	1,00000	22 800,00	22 800,00
34	1	Montáž oběhového čerpadla	kus	2,00000	1 330,00	2 660,00
35	1	Úprava stávajícího R+S	kus	1,00000	9 060,00	9 060,00
36	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,20000	3 430,00	686,00
Díl:	735	Otopná tělesa				631 662,70
37	735156763R00	Otopné těleso panelové 33, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	61,00000	3 360,00	204 960,00
38	735156766R00	Otopné těleso panelové 33, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	55,00000	4 135,10	227 430,50
39	735159310R00	Montáž panelových těles třířadých do délky 1140 mm	kus	116,00000	631,00	73 196,00
40	55137383R	Šroubení radiátorové přímé 1/2"	kus	116,00000	184,80	21 436,80

41		Ventil termostat.přímý, bez nastavení	kus	83,00000	238,80	19 820,40
42	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice	kus	33,00000	252,00	8 316,00
43	5513730620R	Hlavice termostatická pro veřejní prostory, (antivandal)	kus	33,00000	747,00	24 651,00
44	1	Montáž a nastavení termostatické hlavice	kus	33,00000	167,00	5 511,00
45	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	232,00000	108,00	25 056,00
46	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	5,50000	3 870,00	21 285,00
Díl:	736	Ostatní náklady				983 688,00
47	1	Proplach systému	hod	50,00000	566,00	28 300,00
48	1	Napuštění a odvzdušnění systému upravenou vodou	hod	96,00000	566,00	54 336,00
49	1	MaR systému vytápění (viz samostatný položkový, rozpočet)	kpl	1,00000	600 300,00	600 300,00
50	1	Topná a provozní zkouška	hod	72,00000	566,00	40 752,00
51	1	Doprava a režie	kus	1,00000	200 000,00	200 000,00
52	1	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
53	1	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
54	1	Pronájem lešení	den	40,00000	500,00	20 000,00

Celkem					3 710 000,00	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
MaR						
<i>MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY</i>						
AMiNi4DW2 Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv.	ks	1,00	27 531,00	27 531,00	174,00	174,00
<i>ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION</i>						
DM-UI8RDO8 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A	ks	4,00	12 144,00	48 576,00	174,00	696,00
<i>Spínaný zdroj 150W na DIN lištu</i>						
JS-75-240/DIN - 230 VAC/24 VDC	ks	3,00	5 986,00	17 958,00	115,00	345,00
<i>ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PROSTOROVÝ - DO MÍSTNOSTI, ROZSAH -30až+100°C, Krytí IP30</i>						
NS 100 Ni1000/5000, světle šedá (standard)	ks	37,00	361,00	13 357,00	230,00	8 510,00
<i>Termoelektrický servopohon Smart-T, zdvih 2,5, typ:</i>						
MT4-024-NC 24 Vac, při výpadku napájení trn vyjede	ks	83,00	781,00	64 823,00	150,00	12 450,00
<i>UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC vč. vizualizace</i>						
za 1 datový bod	ks	90,00	626,00	56 340,00		0,00
Rozvaděč MaR plynová kotelná DT1 vč. výzbroje	ks	1,00	26 910,00	26 910,00	30 500,00	30 500,00
Rozvaděč MaR podružný DT2 vč. výzbroje	ks	1,00	16 894,00	16 894,00	14 375,00	14 375,00
Rozvaděč MaR podružný DT3 vč. výzbroje	ks	1,00	16 894,00	16 894,00	24 375,00	24 375,00
MaR - celkem						
Elektromontáže						
LHD 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	450,00	24,00	10 800,00	23,00	10 350,00
LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	250,00	34,00	8 500,00	23,00	5 750,00
LHD 30X25 LIŠTA HRANATÁ	m	120,00	45,00	5 400,00	23,00	2 760,00
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	20,00	68,00	1 360,00	23,00	460,00
LHD 60X40 LIŠTA HRANATÁ	m	20,00	121,00	2 420,00	23,00	460,00
LK 80/1 KRABICE LIŠTOVÁ vč. zapojení	ks	83,00	27,00	2 241,00	92,00	7 636,00
Krabice rozbočovací 150x110x70 vč. zapojení	ks	25,00	90,00	2 250,00	92,00	2 300,00
1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N + příchytka	m	100,00	9,00	900,00	18,00	1 800,00
1425 MONOFLEX EN 320 N PVC + příchytka	m	5,00	13,00	65,00	18,00	90,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	150,00	28,00	4 200,00	24,00	3 600,00
<i>KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,</i>						
<i>STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC</i>						
JYSTY 1 x 2 x 0,8 , pevně	m	1 450,00	7,00	10 150,00	24,00	34 800,00
JYSTY 2 x 2 x 0,8 , pevně	m	450,00	12,00	5 400,00	24,00	10 800,00
JYSTY 4 x 2 x 0,8 , pevně	m	200,00	23,00	4 600,00	24,00	4 800,00
UTP cat.5	m	250,00	10,00	2 500,00	20,00	5 000,00

Prováděcí projektová dokumentace	ks	1,00		0,00	16 292,00	16 292,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Uprava stávajícího zařízení	hod	10,00		0,00	610,00	6 100,00
Uprava stávajícího rozvaděče	hod	2,00		0,00	794,00	1 588,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	8,00		0,00	679,00	5 432,00
Nápojení na stávající zařízení	hod	6,00		0,00	610,00	3 660,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,00		0,00	679,00	8 148,00
Zařízení obsluhy	hod	5,00		0,00	610,00	3 050,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI						
zapojování a zkouškách	hod	12,00		0,00	610,00	7 320,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE						
S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	610,00	4 880,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK						
DLE ČSN 331500						
Revizní technik	hod	10,00		0,00	1 173,00	11 730,00
Elektromontáže - celkem						
Podružný materiál						
Rozpočet - celkem				350 069,00		250 231,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy spojené s výměnou ÚT	Objednatel:	Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková	IČO/DIČ:	16355474/CZ16355474
Druh stavby:	školství	Projektant:	Ing. Zbyněk Rabušic	IČO/DIČ:	60120428/CZ6712010899
Lokalita:	Hustopeče u Brna	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	90 434,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	608 300,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	490 247,09	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	143 061,15				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		127 957,36						
ZRN celkem		1 460 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 460 000,00
Základ 21%	1 460 000,00	DPH 21%	306 600,00	Celkem včetně DPH	1 766 600,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy spojené s výměnou ÚT			Doba výstavby:		Objednatel: Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková	
Druh stavby: školství			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Zbyněk Rabušic	
Lokalita: Hustopeče u Brna			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne: 27.03.2025		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
61		Úprava povrchů vnitřní				31 751,47	77 840,74	109 592,21	
1	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková 25*0,1	m2	2,50 2,50	1 400,00	459,49	3 040,51	3 500,00	RTS I / 2025
2	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 30+50	kus	80,00 80,00	376,00	8 395,37	21 684,63	30 080,00	RTS I / 2025
3	612401991R00	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost 1*0,9*3+1,25*0,9+1,8*0,8*11+2,1*0,8*2 1.NP 2,1*0,8*6+1,7*0,8*13+2,2*0,8*6+2,1*0,8*3+1,2*0,9*1 2.NP 2,1*0,8*6+1,7*0,8*13+2,2*0,8*6+2,1*0,8*3+1,2*0,9*1 3.NP	m2	131,35 23,03 54,16 54,16	7,70	1 011,36	0,00	1 011,36	RTS I / 2025
4	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 131,35	m2	131,35 131,35	284,00	13 056,57	24 246,83	37 303,40	RTS I / 2025
5	612481211RT6	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny 131,35	m2	131,35 131,35	287,00	8 828,68	28 868,77	37 697,45	RTS I / 2025
74		Elektromontážní práce (silnoproud)				12 898,45	9 282,35	22 180,80	
6	740VD	Svítlidlo LED vestavné, studená bílá, 14W, 2000 lm, 05-013/128/CB CB, 1x28W ,vys.lešt.par.opt.sys 13	ks	13,00 13,00	1 180,00	11 116,65	4 223,35	15 340,00	
7	740VD	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně 40	m	40,00 40,00	54,00	692,83	1 467,17	2 160,00	
8	740VD	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. 10	ks	10,00 10,00	168,08	1 088,97	591,83	1 680,80	
9	740VD	Napojení na stavající zařízení 5	hod	5,00 5,00	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
766		Konstrukce truhlářské				429 762,66	87 282,43	517 045,09	
10	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložených podhledů 37,2*1,8	m2	66,96 66,96	58,30	0,00	3 903,77	3 903,77	RTS I / 2025
11	766421812R00	Demontáž obložených podhledů dřevěných 67	m2	67,00 67,00	199,00	0,00	13 333,00	13 333,00	RTS I / 2025
12	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1,5*2,5+1,25*2,5	m2	6,88 6,88	211,00	0,00	1 450,63	1 450,63	RTS I / 2025
13	766412112R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 8 cm 8	m2	8,00 8,00	373,00	49,19	2 934,81	2 984,00	RTS I / 2025
14	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 17*0,16+18*0,16+15*0,16+8,5*0,16+28*0,16+10*0,16	m2	25,95 25,95	164,00	0,00	4 256,13	4 256,13	RTS I / 2025

15	766414111R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely SM do 0,6 m2 26	m2	26,00 26,00	552,00	129,68	14 222,32	14 352,00	RTS I / 2025
16	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn (5+4+13,5)*2 (12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*2 (10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*2	m	407,60 45,00 181,80 180,80	90,80	3 158,39	33 851,69	37 010,08	RTS I / 2025
17	61413637	Lišta smrková fasádní 407	m	407,00 407,00	958,00	389 906,00	0,00	389 906,00	RTS II / 2024
18	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2 (5+4+13,5)*0,2 (12,8+10,5+12,8+12,2+12,3+7,1+10,7+12,5)*0,2 (10,5+15,2+12,2+7+12,3+10,7+10,2+12,3)*0,2	m2	40,76 4,50 18,18 18,08	332,00	202,24	13 330,08	13 532,32	RTS I / 2025
19	60624194	Překližka foliovaná hladká břiza tl. 15 mm, F/F 40,76*1,1	m2	44,84 44,84	810,00	36 317,16	0,00	36 317,16	RTS I / 2025
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						35 920,23	23 562,37	59 482,60	
20	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) 67	m2	67,00 67,00	626,00	18 379,63	23 562,37	41 942,00	RTS I / 2025
21	63174001	Kazeta minerální perforovaná 600 x 600 x 15 mm 67*1,1	m2	73,70 73,70	238,00	17 540,60	0,00	17 540,60	RTS I / 2025
784 Malby						11 665,75	22 934,00	34 599,75	
22	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x 132	m2	132,00 132,00	70,00	2 820,39	6 419,61	9 240,00	RTS I / 2025
23	784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x 132	m2	132,00 132,00	101,00	1 902,65	11 429,35	13 332,00	RTS I / 2025
24	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 203*1,5	m2	304,50 304,50	39,50	6 942,71	5 085,04	12 027,75	RTS I / 2025
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	48 000,00	48 000,00	
25	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace 50	h	50,00 50,00	480,00	0,00	24 000,00	24 000,00	RTS I / 2025
26	900 R00	HZS - průběžný úklid stavby 50	h	50,00 50,00	480,00	0,00	24 000,00	24 000,00	RTS I / 2025
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						437,18	542,02	979,20	
27	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 0,01*0,4*24	m3	0,10 0,10	10 200,00	437,18	542,02	979,20	RTS I / 2025
94 Lešení a stavební výtahy						3 295,30	6 553,70	9 849,00	
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 67	m2	67,00 67,00	147,00	3 295,30	6 553,70	9 849,00	RTS I / 2025
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						3 765,01	337 952,39	341 717,40	
29	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 125,25+65,4+19,6+26,5+17,8+14,5+7,8+1,5+15,2+10,1 14,6+74,55+56,60+25,8+69,2+31+8,64+9,26+65,1+1 19,53+57,01+24,3+26,77+26,77+38,7+8,4+11,4+17,1 14,7+75,6+22,3+24,1+81,2+21,3+31,1+9,2+9,2+59,8 38,3+18,9+29,9+58,3+38,7+8,4+11,7+20,5+63,5	m2	2 531,24 836,15 513,24 347,55 546,10 288,20	135,00	3 765,01	337 952,39	341 717,40	RTS I / 2025
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						51 185,38	137 411,21	188 596,59	
30	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn (1,25+0,6)*1,2*13+(1,25+0,6)*1,2*30+(1,25+0,6)*1,2*	m2	159,84 159,84	58,80	0,00	9 398,59	9 398,59	RTS I / 2025
31	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	20,20	4 670,00	26 509,16	67 824,84	94 334,00	RTS I / 2025

		0,15*2+0,2+0,3+0,5+0,3+0,6*3+0,15*2+0,9*2+0,45+0,1.NP		8,85						
		0,15+0,3+0,15+0,3+0,2*2+0,15*2+0,6*2+0,4+0,5+0,3 2.NP		9,30						
		0,15+0,3+0,15*5+0,15*3+0,4 3.NP		2,05						
32	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm - stropy	m	9,60	8 840,00	24 676,22	60 187,78	84 864,00	RTS I / 2025	
		13*0,4 1NP-2NP		5,20						
		11*0,4 2NP-3NP		4,40						
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	30 179,40	30 179,40		
33	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,43	2 080,00	0,00	17 534,40	17 534,40	RTS I / 2025	
		8,43		8,43						
34	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	8,43	1 500,00	0,00	12 645,00	12 645,00	RTS I / 2025	
		8,43		8,43						
	S	Přesuny sutí				7,79	97 770,17	97 777,96		
35	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,43	963,00	0,00	4 266,09	4 266,09	RTS I / 2025	
		0,54+1,65+0,08+0,64		2,91						
		1,52		1,52						
36	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	13,29	460,00	0,00	6 113,40	6 113,40	RTS I / 2025	
		4,43*3		13,29						
37	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,43	382,00	0,00	1 692,26	1 692,26	RTS I / 2025	
		4,43		4,43						
38	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	438,57	163,00	0,00	71 486,91	71 486,91	RTS I / 2025	
		4,43*(54+45)		438,57						
39	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	2,91	1 030,00	0,00	2 997,30	2 997,30	RTS I / 2025	
		0,54+1,65+0,08+0,64		2,91						
40	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,91	2 480,00	0,00	7 216,80	7 216,80	RTS I / 2025	
		2,91		2,91						
41	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	1,52	445,00	7,79	668,61	676,40	RTS I / 2025	
		1,52		1,52						
42	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,52	2 190,00	0,00	3 328,80	3 328,80	RTS I / 2025	
		1,52		1,52						

Celkem:

1 460 000,00

Poznámka: