[image: ]SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy: 29ZA-001583
[image: ][image: ][image: ]Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: I. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zastoupeno:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel”) a
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7

	2. název:
	KAPING s.r.o.

	se sídlem:
	Prokopova 148/15, 130 OO Praha 3

	IČO, DIČ:
	01962604,CZ01962604

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel"”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba 1)2 Oprava oplocení km 48,6 -55,6 PS, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 719 132,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	[image: ]

	Oprava oplocení km
48,6-55,6 PS
	5 719 132,-
	1 201 018,-
	6 920 150,-


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován [image: ]zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Oprava oplocení [image: ] km 48,6 -55,6 PS, číslo veřejné zakázky 29ZA-OO 1583.
[image: ]	Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [footnoteRef:1] [1:  Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. s Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 6 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky4 [image: ][image: ] Technická specifikace5
g) Výkresy6 NEPOUŽIJE SE
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: NEPOUŽIJE SE
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhótovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
[image: ]Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončeni stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. Š 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
z nichž dva obdrží objednatel a
dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
Datum:
PODEPSÁN
Jméno:	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Funkce:	ředitel provozního úseku	Funkce: jednatel	KAPAING s.r.o.
Prokopova 148/15 [image: ]
za objednatele	za dodavatele/zhotovitebö OO Praha 3 - Žižkov
IC: 01962604, DIC; cul 962604 Ředitelství silnic a dálnic ČR KAPAING s.r.o.
[image: ]

[image: ] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Naše zn.: 670/2017-12207 číslo zakázky: 29ZA-OOl 583,
	ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009
	INPROKOM s.r.o., Praha 3

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	KAPAING s.r.o., Praha 3
[image: ]


PWS Servis s.r.o., Praha IO
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„D2 Oprava oplocení km 48,6 -55,6 PS”[image: ]
na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
KAPAING s.r.o.
se sídlem: Prokopova 148/15 , 130 00 Praha 3[image: ]
ICO: 019 62 604
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Podivíně dne:21.7.2017
1
[image: ]Ředitelství silnic a dálnic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7[image: ]

[image: ]	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA

PŘÍLOHA
[image: ]Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podminky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky'V).
	Název stavby: 	Oprava oplocení km 48,6-55,6 PS
	Název článku Smluvních podmínek
	íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.I.4
	editelství silnic a dálnic R, SSUD
7,Bratislavská 867,69145 Podivín

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	KAPAING s.r..o., Prokopova 148/15,130 OO Praha 3

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	4 měsíce
	

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	4 měsíce
	

	Sekce
	1.I.26
	
	

	Hierarchie	smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová Zhotovitele
(h) Výkaz výměr
	dokumentace

	Právo
	
	právo eské republiky
	

	Komunikace
	1.5
	eština
	

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
4 měsíce

	Pověřená osoba
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.l

	Zajištění splněni smlouvy
	4.4
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se

	Projektová	dokumentace
Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po datu zahájení prací

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se


	Název Článku Smluvních podmínek
	íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	

	Odstranění vad
	
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem čini 36 měsíců

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
IO % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplni povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), I O % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), IO % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
I O % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	
	
	

	Povinnost	Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti);
30.000 Kč Kč za každ ' [image: ]ři ad rušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
14000,- Kč za každý jednotlivý případ rušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni Odle Článku 7 Doba ro dokončem ,




	Název Článku Smluvních podmínek
	íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	2800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; nepoužije se

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
5700,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.I.
570,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Výše pojistného plnění
	14.2
	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah	stavebně montážního pojištění
	14.2.
	pojištění okolního majetku s limitem plnění 5 mil. Kč.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecn soudem


	Datum:	KAPAING s.r.o.
Prokopova 143/15 [image: ]
OO Praha 3 - Žižkov
——JC;04962604, DIC: CZO1962604 KAPAING s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
[image: ]
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizačni předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variaci rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
[image: ]
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušeni prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto [image: ]Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtováni (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
	Změnový list (součást Přílohy)

	Název a evidenční číslo Stavby:
Název stavebního objektu/provozniho souboru so,fPS
	Cisio SO/PS / číslo Změny
SO/PS.
	číslo ZBV: ?.O,
[image: ]

	Strany smlouvy o dijo na realizaci Výše uvedené Stavby uzav(ené dne ídopmtel'!l (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelstvi silnic a dálnic ČR se sidlern Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Zhotovitel: (doplňte)

	
	Ptilohy Zménového listu:
Rozpis ocenéni změn položek
	[image: ]
[image: ]
Cena 
[image: ]
		Paré č.	Přijemce
Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
idoplöte dle potiebyl
	[image: ]

	
	Iniciátor změny: (doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel) popis Zmény:
[image: ]

	
	[image: ]
	
	

	navrhovaných Zmen kladných
	navrhovaných
Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00



	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis

	Funkce aměstnance D R určeného v rámci organizačni struktury Věcné ptisluśného útvaru jméno datum podpis k vyjádieni ZBV (doplnftte dle otřeb

		Supervize	jméno	datum	podpis

		Správce stavby	jméno	datum	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny. dokladovány a oceněny v dokumentaci této Zmény. Smiuvni strany sbodne prohlašuji, že Zmény dle tohoto Zménoveho listu zlepšenłm dle Čl. f Smluvnich podminek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávaji práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji ptislušne osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele	jméno	datum	podpis dle S 24 Směnce č. 18/2016)

		Zhotovitel	jméno	datum	podpis

	
	Číslo ré:




	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 2
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR









Přehled jednotlivých kapitol T KP
Kapitola 1 'I'KP
Kapitola 1 TKP
Všeobecně
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8.2007 Praha, leden 2017[image: ]
Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
[bookmark: _GoBack]Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s 'účinností od l. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, čj. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016
Kapitola 4 TKP Zemní práce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od I.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009
Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.12015 s účinnosti od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK'I ze dne 12.3.2008

MIN ISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/1 [image: ]ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze 	21.2.2000 Praha, březen 2008
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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