
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 30ZA-004632 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

D1, D46 Běžné prohlídky mostů -

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kont. osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní telefon a email: 
kont. osoba ve věcech technických: 
kontaktní telefon a email:

(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost Prohlídky SSÚD 21/24
zastoupena vedoucím společníkem 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kont. osoba ve věcech smluvních: 
email:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 
​........​..........​.........​.............​...........​.... 
​........​..........​.........​.............​...........​.... 
​.........​.......​.......​........​............................... 
​..... ​.. ​..............​...........​....... ​.. ​.......​.............. 
​.........​.......​.......​........​..................................... 
​.........​.......​.......​........​.................................z

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
společnost s ručením omezeným
KB, a.s., č.ú.: 90303071/0100
.......​............​...............​..................​...............,
na základě plné moci
.......​..........​........
....................................

tel.: .........​.......​.......​......
kont. osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

.......​.......​................ 
​......................................... 
​.........​.......​.......​......

a



VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)

a

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
29362393
CZ29362393
u KS v Brně, oddíl C, vložka 75395

(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů na D1 a D46.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb a přílohy č. 3 -  Seznam 
mostů a propustků

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 a D46 dle přílohy 
č. 2.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD u běžných prohlídek mostů ve stavebním stavu 
V a VI -1.prohlídka do 60 dní od doručení výzvy k zahájení Plnění a 2. prohlídka do 90 
dní od ukončení 1. prohlídek. U běžných prohlídek mostů ve stavebním stavu I až IV a 
propustků se Dodavatel zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 90 dní od ukončení 1. 
prohlídek mostů ve stavu V a VI.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.



8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti;

- dodavatel ani žádný zjeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí 
smlouvy zvíce než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy nejsou osobami uvedenými v čl. 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady 
(EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To zejména znamená, že

a) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku,

b) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku1,

c) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na 
pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem vRusku;

- žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí 
smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, 
že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech2 v souvislosti s 
konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků

Příloha č. 4 -  Harmonogram

Příloha č. 5 -  Postup při zadání požadavků údržby



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost „Prohlídky SSÚD 21/24“ 
​.......​.........​..........​.... ​.............​.......​....... Digitálně podepsal 

​......​.........​........ 
​............​................. 
​..............​..........



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 
D1, D46 Běžné prohlídky mostů -

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen 
„Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a 
Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 
dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 
seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 
Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. 
ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.
1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na 
stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy
3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 
oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy
4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, 
které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací 
z 22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 
Legislativa
11) Metodický pokyn-Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 
2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do 
kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky.
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.
c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu spohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních 
BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle 
pokynů v čl.3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto 
jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ ŘSD vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí 
majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel 
předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické 
podobě v otevřeném formátu na CD.

Kategorie vad:



A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory 
pro
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)
D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovenípodpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění 
objektů bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik



z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.
f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP 
v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné 
závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných 
údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s 
projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání 
uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě 
rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled 
opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání 
v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Kategorie vad:
A) Ložiska 
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. 
Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.



Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD. 
Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 
výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané 
SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.
ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný 
možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.
Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní 
osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:
a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření-propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 
propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě
jinak,
druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak



Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb

MOSTY

D l D46

6 12
23 10
29 14
14 5
13 0
1 2
2 0
0 2
88 45

Název položky Jednotka Cena v Kč bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP) Cena v Kč bez DPH Počet prohlídek
Cena za položku v Kč 

bez DPH

most s délkou přemostění < 10 m ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks
Propustky D l ks
Propustky D46 ks _______________ _______________

CELKEM  Kč bez DPH 969 700,00
DPH 203 637,00
CELKEM  Kč S DPH 1 1 7 3  337,00



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Seznam mostů - prohlídka dvakrát ročně

č ís lo  m o s tu s t a n ič e n í n á z e v  m o s tu
d é lk a

p ř e m o s tě n í  (m )

D46 - 020..2 32,936 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

D46 - 017a.2 29,197 Most přes silnici NI/4353 za Prostějovem 22,30

D46 - 017a.1 29,197 Most přes silnici NI/4353 za Prostějovem 22,30

D46 - 014b. 1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12

D46 - 014b.2 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 44,12

součet D46

P řílo h a  č. 3 - S e zn a m  m o s tů  a  pro p u stk ů

č ís lo  m o s tu s t a n ič e n í n á z e v  m o s tu
d é lk a

p ř e m o s tě n í  (m )

D1 - 262..1 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95

D1 - 262..2 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95

D1 - 263..1 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52

D1 - 263..2 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52

D1 - 264..1 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00

D1 - 264..2 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00

D1 - 266.1 226,098 Most přes potok na přivaděči Vyškov 10,90

D1 - 266.2 226,098 Most přes dálnici na větvi křižovatky 72,00

D1 - 267..1 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00

D1 - 267..2 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00

D1 - 269..1 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 28,00

D1 - 269..2 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 28,00

D1 - 270..1 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 47,26

D1 - 270..2 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 46,38

D1 - 271..1 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22

D1 - 271..2 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22

D1 - 272..3 231,344 Most na D1 pro studený vzduch 6,00

D1 - 273..1 231,672 Most na D1 přes III/04712, PC a Lukový potok 118,56

D1 - 273..2 231,672 Most na D1 přes III/04712, PC a Lukovský potok 118,71

D1 - 274..3 232,650 Most na D1 pro studený vzduch 6,00

D1 - 276..1 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70

D1 - 276..2 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70

D1 - 277..1 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30

D1 - 277..2 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30

D1 - 279..3 237,400 Most na D1 přes PC a potok Runza 33,77

D1 - 280..1 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00

D1 - 280..2 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00

D1 - 281..1 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00

D1 - 281..2 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00

D1 - 283..1 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70

D1 - 283..2 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70

D1 - 285..1 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,87

D1 - 285..2 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,73

D1 - 287..1 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98

D1 - 287..2 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98

D1 - 289..1 0,000 Most na D1 přes Hlavnici 136,39

D1 - 289..2 0,000 Most na D1 přes Hlavnici 136,39

D1 - 290..3 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice 34,00

D1 - 291..1 0,000 Most na D1 přes Vlčidolku 78,86

D1 - 291..2 0,000 Most na D1 přes Vlčidolku 78,54

D1 - 292..1 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80

D1 - 292..2 0,000 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80

D1 - 293..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

D1 - 294..1 0,000 Most na D1 přes Syrovátku 142,70

D1 - 294..2 0,000 Most na D1 přes Syrovátku 142,70

D1 - 295..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

D1 - 296..1 0,000 Most na D1 přes silnici III/04715 37,69

D1 - 296..2 0,000 Most na D1 přes silnici III/04715 37,69

D1 - 297..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,20

D1 - 298..3 0,000 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

D1 - 299..1 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 43,69

D1 - 299..2 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 43,69

D1 - 300..1 0,000 Most na D1 přes polní cestu 12,41

D1 - 300..2 0,000 Most na D1 přes polní cestu 12,41

D1 - 302..1 0,000 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40
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D1 - 302..2 0,000 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40

D1 - 303..1 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86

D1 - 303..2 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86

D1 - 304..1 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31

D1 - 304..2 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31

D1 - 305..1 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,95

D1 - 305..2 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,98

D1 - 306..1 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova 48,09

D1 - 306..2 259,364 Most na D1 přes sil. IN/435 - ul. Kaplanova 48,09

D1 - 307..1 259,685 Most na D1 pres polní cestu, wolfuv splávek a 75,40

D1 - 307..2 259,685 Most na D1 pres polní cestu, wolfuv splávek a 75,40

D1 - 308..3 259,993 Most na D1 přes inundační území 20,02

D1 - 310..1 0,000 Most na D1 přes WolfUv splávek 12,00

D1 - 310..2 0,000 Most na D1 přes WolfUv splávek 12,00

D1 - 311..1 0,000 Most na D1 přes potok Stonač 12,00

D1 - 311..2 0,000 Most na D1 přes potok Stonač 12,00

D1 - 313..1 0,000 Most na D1 přes Svinský potok 12,00

D1 - 313..2 0,000 Most na D1 přes Svinský potok 12,00

D1 - 315..1 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 315..2 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 317..1 0,000 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38

D1 - 317..2 0,000 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38

D1 - 318.1 0,000 Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a 214,54

D1 - 318.2 0,000 Most na rampě Zlín - Kroměříž m u k  Hulín přes sil.
R4Q 68,10

D1 - 319.1 0,000 Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1 111,40

D1 - 320..1 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 320..2 0,000 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

D1 - 323..1 0,000 Most na D1 přes potok Rumza 12,00

D1 - 323..2 0,000 Most na D1 přes potok Rumza 12,00

D1 - 325..1 0,000 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

D1 - 325..2 0,000 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

D49 - 001..1 0,000 Most na větvi Brno-Holešov MUK Hulín přes dálnici 
D55 69,00

D49 - 001..2 0,000 Most na větvi Brno-Holešov MUK Hulín přes dálnici 
D55 68,98

součet D1

D46 - 000a.1 0,017 Most na R46 přes polní cestu 5,10

D46 - 000a.2 0,056 Most na R46 přes polní cestu 5,10

D46 - 001..1 0,556 Most přes řeku Hanou 18,00

D46 - 001..2 0,584 Most přes řeku Hanou 18,00

D46 - 002.1 0,000 Most na větvi A přes řeku Hanou 20,50

D46 - 002b.1 1,318 Most přes Marchanický potok 19,05

D46 - 002b.2 1,346 Most přes Marchanický potok 19,05

D46 - 003..3 4,708 Most přes Pustiměřský potok 2,44

D46 - 003a.3 4,812 Most přes silnici IN/4281 8,20

D46 - 003b.3 6,142 Most přes polní cestu 8,20

D46 - 005..1 7,201 Most přes místní komunikaci 40,13

D46 - 005..2 7,235 Most přes místní komunikaci 40,13

D46 - 006..1 8,324 Most přes silnici III/43310 13,96

D46 - 006..2 8,350 Most přes silnici III/43310 13,96

D46 - 007..1 12,274 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50

D46 - 007..2 12,288 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50

D46 - 007.1 0,000 Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 54,52

D46 - 010..3 16,037 Most přes Kelčický potok 4,65

D46 - 010a.1 16,068 Most přes silnici III/37762 39,04

D46 - 010a.2 16,110 Most přes silnici III/37762 39,04

D46 - 010a1 0,000 Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok 4,30

D46 - 010b.3 17,408 Most přes potok Hranečnice 4,47

D46 - 011..3 19,661 Most přes Určický potok u obce Žešov 5,04

D46 - 012..3 20,080 Most přes místní potok u obce Žešov 6,23

D46 - 013a.1 23,715 Most přes rampu MUK a trať ČD v Prostějově 170,25

D46 - 013a.2 23,767 Most přes rampu MUK a trať ČD v Prostějově 170,25

D46 - 013b.3 24,044 Most přes místní potok v Prostějově 4,00

D46 - 013c.1 24,077 Most přes silnici II/367 v Prostějově 57,34

D46 - 013c.2 24,117 Most přes silnici II/367 v Prostějově 51,98

D46 - 013c1 0,000 Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově 14,28

D46 - 014..1 24,588 Mostní estakaaa přes žel. vlečky, prum. objekty a 
MK 792,05

D46 - 014..2 24,615 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prUm. objekty a 
MK 793,81

D46 - 014a.3 25,447 Most přes místní komunikaci v Prostějově 6,00

D46 - 014b.1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12

D46 - 014b.2 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 44,12

D46 - 015..3 26,441 Most přes potok Romže za Prostějovem 13,44

D46 - 017a.1 29,197 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 22,30



38 D46 - 017a.2 29,234 Most přes silnici NI/4353 za Prostějovem 22,30

39 D46 - 020..1 32,909 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

40 D46 - 020..2 32,936 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

P ro p u s tk y P o č e t

Propustky D1 68
Propustky D46 26



Příloha č. 4 - Harmonogram

číslo
silnice - mostu staničení název mostu druh objektu

délka
přem.

(m)
celkový stav Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

D46 - 000a.1 0,017 Most na R46 přes polní cestu Most 5,10 II - Velmi dobrý
D46 - 000a.2 0,029 Most na R46 přes polní cestu Most 5,10 II - Velmi dobrý
D46 - 001..1 0,000 Most přes řeku Hanou Most 18,00 III - Dobrý
D46 - 001..2 0,569 Most přes řeku Hanou Most 18,00 III - Dobrý
D46 - 002.1 0,000 Most na větvi A přes řeku Hanou Most 20,50 IV - Uspokojivý
D46 - 002b.1 0,000 Most přes Marchanický potok Most 19,05 IV - Uspokojivý
D46 - 002b.2 0,000 Most přes Marchanický potok Most 19,05 IV - Uspokojivý
D46 - 003..3 0,000 Most přes Pustiměřský potok Most 2,44 III - Dobrý
D46 - 003a.3 0,000 Most přes silnici III/4281 Most 8,20 III - Dobrý
D46 - 003b.3 0,000 Most přes polní cestu Most 8,20 III - Dobrý
D46 - 005..1 7,201 Most přes místní komunikaci Most 40,13 I - Bezvadný
D46 - 005..2 7,249 Most přes místní komunikaci Most 40,13 I - Bezvadný
D46 - 006..1 8,324 Most přes silnici III/43310 Most 13,96 I - Bezvadný
D46 - 006..2 8,338 Most přes silnici III/43310 Most 13,96 III - Dobrý
D46 - 007..1 12,272 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka Most 54,50 III - Dobrý
D46 - 007..2 12,315 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka Most 54,50 IV - Uspokojivý
D46 - 007.1 0,000 Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 (sjezd z D46) Most 54,52 II - Velmi dobrý
D46 - 010..3 16,031 Most přes Kelčický potok Most 4,65 III - Dobrý
D46 - 010a.1 16,073 Most přes silnici III/37762 Most 39,04 IV - Uspokojivý
D46 - 010a.2 16,124 Most přes silnici III/37762 Most 39,04 IV - Uspokojivý
D46 - 010a1 0,000 Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok Most 4,30 IV - Uspokojivý
D46 - 010b.3 17,399 Most přes potok Hranečnice Most 4,47 IV - Uspokojivý
D46 - 011..3 19,654 Most přes Určický potok u obce Žešov Most 5,04 IV - Uspokojivý
D46 - 012..3 20,078 Most přes místní potok u obce Žešov Most 6,23 II - Velmi dobrý
D46 - 013a.1 23,713 Most přes sjezdovou rampu, MK a trať ČD v Prostějově Most 170,25 III - Dobrý
D46 - 013a.2 23,912 Most přes sjezdovou rampu, MK a trať ČD v Prostějově Most 170,25 IV - Uspokojivý
D46 - 013b.3 24,042 Most přes místní potok v Prostějově Most 4,00 III - Dobrý
D46 - 013c.1 24,075 Most přes silnici II/367 v Prostějově Most 57,34 II - Velmi dobrý
D46 - 013c.2 24,149 Most přes silnici II/367 v Prostějově Most 51,98 II - Velmi dobrý
D46 - 013c1 0,000 Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově Most 14,28 III - Dobrý
D46 - 014..1 24,586 Mostní estakáda přes žel. vlečky, průmyslové objekty a MK v Prostějově Most 792,05 IV - Uspokojivý
D46 - 014..2 25,383 Mostní estakáda přes žel. vlečky, průmyslové objekty a MK v Prostějově Most 793,81 III - Dobrý
D46 - 014a.3 25,445 Most přes místní komunikaci v Prostějově Most 6,00 III - Dobrý
D46 - 014b.1 25,699 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem Most 44,12 V - Špatný
D46 - 014b.2 25,755 Most přes rampu křižovatky v Prostějově Most 44,12 V - Špatný
D46 - 015..3 26,439 Most přes potok Romže za Prostějovem Most 13,44 II - Velmi dobrý
D46 - 017a.1 29,195 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem Most 22,30 V - Špatný
D46 - 017a.2 29,223 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem Most 22,30 V - Špatný
D46 - 020..1 32,901 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova Most 16,51 I - Bezvadný
D46 - 020..2 32,920 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova Most 16,51 V - Špatný

D1 - 262..1 219,412 Dálniční most přes silnici a potok Most 23,95 IV - Uspokojivý
D1 - 262..2 219,412 Dálniční most přes silnici a potok Most 23,95 III - Dobrý
D1 - 263..1 220,283 Dálniční most přes údolí Most 26,52 IV - Uspokojivý
D1 - 263..2 220,283 Dálniční most přes údolí Most 26,52 IV - Uspokojivý
D1 - 264..1 220,468 Dálniční most přes údolí Most 27,00 IV - Uspokojivý
D1 - 264..2 220,468 Dálniční most přes údolí Most 27,00 IV - Uspokojivý
D1 - 266.1 226,098 Most přes potok na přivaděči Vyškov Most 10,90 II - Velmi dobrý



D1 - 266.2 226,098 Most přes dálnici na větvi křižovatky Most 72,00 II - Velmi dobrý
D1 - 267..1 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok Most 16,00 II - Velmi dobrý
D1 - 267..2 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok Most 16,00 III - Dobrý
D1 - 269..1 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 Most 28,00 III - Dobrý
D1 - 269..2 229,443 Dálniční most přes silnici II/431 Most 28,00 IV - Uspokojivý
D1 - 270..1 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž Most 47,26 II - Velmi dobrý
D1 - 270..2 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž Most 46,38 II - Velmi dobrý
D1 - 271..1 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc Most 57,22 III - Dobrý
D1 - 271..2 229,920 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc Most 57,22 II - Velmi dobrý
D1 - 272..3 231,344 Most na D1 pro studený vzduch Most 6,00 I - Bezvadný
D1 - 273..1 231,672 Most na D1 přes III/04712, PC a Lukový potok Most 118,56 II - Velmi dobrý
D1 - 273..2 231,672 Most na D1 přes III/04712, PC a Lukovský potok Most 118,71 II - Velmi dobrý
D1 - 274..3 232,650 Most na D1 pro studený vzduch Most 6,00 I - Bezvadný
D1 - 276..1 234,192 Most na D1 přes Pruský potok Most 118,70 II - Velmi dobrý
D1 - 276..2 234,192 Most na D1 přes Pruský potok Most 118,70 III - Dobrý
D1 - 277..1 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok Most 24,30 II - Velmi dobrý
D1 - 277..2 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok Most 24,30 III - Dobrý
D1 - 279..3 237,400 Most na D1 přes PC a potok Runza Most 33,77 II - Velmi dobrý
D1 - 280..1 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok Most 15,00 II - Velmi dobrý
D1 - 280..2 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok Most 15,00 II - Velmi dobrý
D1 - 281..1 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok Most 15,00 II - Velmi dobrý
D1 - 281..2 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok Most 15,00 II - Velmi dobrý
D1 - 283..1 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD Most 258,70 II - Velmi dobrý
D1 - 283..2 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD Most 258,70 II - Velmi dobrý
D1 - 285..1 243,556 Most na D1 přes Mořický potok Most 46,87 II - Velmi dobrý
D1 - 285..2 243,556 Most na D1 přes Mořický potok Most 46,73 I - Bezvadný
D1 - 287..1 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka Most 44,98 II - Velmi dobrý
D1 - 287..2 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka Most 44,98 II - Velmi dobrý
D1 - 289..1 247,215 Most na D1 přes Hlavnici Most 136,39 II - Velmi dobrý
D1 - 289..2 247,397 Most na D1 přes Hlavnici Most 136,39 II - Velmi dobrý
D1 - 290..3 248,214 Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice Most 34,00 II - Velmi dobrý
D1 - 291..1 249,348 Most na D1 přes Vlčidol ku Most 78,86 II - Velmi dobrý
D1 - 291..2 249,481 Most na D1 přes Vlčidol ku Most 78,54 II - Velmi dobrý
D1 - 292..1 249,759 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky Most 56,80 II - Velmi dobrý
D1 - 292..2 249,867 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky Most 56,80 II - Velmi dobrý
D1 - 293..3 250,213 Most na D1 přes občasnou vodoteč Most 6,00 II - Velmi dobrý
D1 - 294..1 250,674 Most na D1 přes Syrovátku Most 142,70 III - Dobrý
D1 - 294..2 250,867 Most na D1 přes Syrovátku Most 142,70 II - Velmi dobrý
D1 - 295..3 251,015 Most na D1 přes občasnou vodoteč Most 6,00 II - Velmi dobrý
D1 - 296..1 251,418 Most na D1 přes silnici III/04715 Most 37,69 II - Velmi dobrý
D1 - 296..2 251,505 Most na D1 přes silnici III/04715 Most 37,69 II - Velmi dobrý
D1 - 297..3 251,791 Most na D1 přes občasnou vodoteč Most 6,20 II - Velmi dobrý
D1 - 298..3 252,412 Most na D1 přes občasnou vodoteč Most 6,00 II - Velmi dobrý
D1 - 299..1 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 Most 43,69 II - Velmi dobrý
D1 - 299..2 252,997 Most na D1 přes silnici III/36724 Most 43,69 II - Velmi dobrý
D1 - 300..1 253,763 Most na D1 přes polní cestu Most 12,41 II - Velmi dobrý
D1 - 300..2 253,826 Most na D1 přes polní cestu Most 12,41 II - Velmi dobrý
D1 - 302..1 256,180 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC Most 110,40 II - Velmi dobrý
D1 - 302..2 256,345 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC Most 110,40 II - Velmi dobrý
D1 - 303..1 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD Most 30,86 II - Velmi dobrý
D1 - 303..2 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD Most 30,86 II - Velmi dobrý
D1 - 304..1 258,168 Most na D1 přes polní cestu Most 24,31 III - Dobrý
D1 - 304..2 258,168 Most na D1 přes polní cestu Most 24,31 II - Velmi dobrý



D1 - 305..1 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou Most 112,95 II - Velmi dobrý
D1 - 305..2 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou Most 112,98 II - Velmi dobrý
D1 - 306..1 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova Most 48,09 II - Velmi dobrý
D1 - 306..2 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova Most 48,09 II - Velmi dobrý
D1 - 307..1 259,685 Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok. Most 75,40 III - Dobrý
D1 - 307..2 259,685 Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok. Most 75,40 III - Dobrý
D1 - 308..3 259,993 Most na D1 přes inundační území Most 20,02 II - Velmi dobrý
D1 - 310..1 260,543 Most na D1 přes Wolfův splávek Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 310..2 260,625 Most na D1 přes Wolfův splávek Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 311..1 261,198 Most na D1 přes potok Stonač Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 311..2 261,273 Most na D1 přes potok Stonač Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 313..1 262,395 Most na D1 přes Svinský potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 313..2 262,470 Most na D1 přes Svinský potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 315..1 263,518 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 315..2 263,592 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 317..1 264,832 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov Most 56,38 II - Velmi dobrý
D1 - 317..2 264,940 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov Most 56,38 II - Velmi dobrý
D1 - 318.1 0,793 Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a dálnici D55 Most 214,54 II - Velmi dobrý
D1 - 318.2 0,506 Most na rampě Zlín - Kroměříž MÚK Hulín přes sil. R49 Most 68,10 II - Velmi dobrý
D1 - 319.1 0,583 Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1 Most 111,40 II - Velmi dobrý
D1 - 320..1 267,198 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 III - Dobrý
D1 - 320..2 267,216 Most na D1 přes Němčický potok Most 12,00 III - Dobrý
D1 - 323..1 269,228 Most na D1 přes potok Rumza Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 323..2 269,268 Most na D1 přes potok Rumza Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 325..1 271,623 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor Most 12,00 II - Velmi dobrý
D1 - 325..2 271,638 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor Most 12,00 II - Velmi dobrý

D49 - 001..1 0,037 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 Most 69,00 II - Velmi dobrý
D49 - 001..2 0,109 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 Most 68,98 II - Velmi dobrý



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,
- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Nový číselník položek údržby

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Zpracování požadavků údržby

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

Zavřít

Stav závady

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykových zábran
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadržení H2, s výplni 
Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla 
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s čištěním po’ 
Oprava a údržba ložisek
Oprava a údržba povrchového MZ
Nater zabradli mostního nebo na nabrezm zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
měrná

jednotka
BEZNA/NE STAVEBNÍ UBRZBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) mb

bú Odstraňování vegetace plošně (n a př. násyp, svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěn ídlažby/d na toku pod mostem, odstranění naplavenin mS

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy mS

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran mZ

bú
Odstraněni náletové vegetace v oko limo stu (p rum. kmene 1BO až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumová manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnícíh profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištěni mostních odvodňovačů ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodněni mb

bú □ statni nespecifikované

STAVEBNÍ UBRZBA MOSTU A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí mZ

sú Opravy protidotykových zábran mZ

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí mZ

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
SÚ Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu
- druh materiál části mostu

Tlačítko katalog
při návrhu opatření se aktivuje katalog závad 
pres fi Itr se vybere

typ
část
materiá I

zpraovatel si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se list vybrané závady, která se násle 
následně je možné text opatření doplnit 
taktozadané opatření se zapíše do opatření

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.

Karta Údržby mostu M ost číslo Ev.č. m ostu: te s t - w o l
Název

Typ požadovaná pol. údržby/opravy závada datum
zadání
požadavku

splněno datum
splnění

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1 11 2021 ano 3.3.2022

bú Čištění mostních odvodňovačů 1.11.2021 ne

sú Obnova vozovkového souvrství AB výtluky 1.11.2021 ne

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 
vozidla

deformace po nárazu 1.11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedení nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 3.3.2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

M ost číslo Ev x . m ostu : te s t - w o l

Název

Stav 55 1 - Bezvadný

Stav INIK 1 - Bezvadný

Použitelnost Nezadaná

Vypracoval Vodička V la d is la v  ing.
Datum  vypracování 1.11.2021

Závady a opa třen í převzaté z BPM (13.10.2021, Vodička V lad is lav , Ing.)

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada

dp/pd Provedení d iagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trh liny

bú Čištění mostních odvodňovačů ks 4

sú Obnova vozovkového souvrstv í AB m2 350,00 výtluky

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svod id la  po nárazu vozid la mb 15,00 deformace po nárazu

O R Kom pletní výměna povrchového m ostního závěru včetně všech 

souvisejících prací (vybourání starého závěru, dodávka a 

provedení nového závěru.napojení izolace, vozovky, oprava 

m ostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano" a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

závada opatřeni ř»Ú

1 1.1 Základy mostních podpěr a křidel narušeni svahu a dlažby u křidla opery vodou stékajíc i z vozovky □ 1 Opravy a doplněni tááždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného betonu v #. do 10 cm 
včetně spárováni

□  □  □ □ 1
2 3.1Vbzovka trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s oso 

pracuje vlivem teploty.
u uloženi hlK. proměnná šifka. □ a Obnova těsnícícň zámek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou □  D O Q 4

3 1.2 Mostní podpěry křidla a čelní zdi pfespárovat zdivo □ 5 Spárování kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár □  □ □ □ 5

a 3 1 Vozovka v nečistotách na vozovce zpravidla podél Obru 
(zpravidla v trhlinách a ne utěsněných spárách

bnikiianmsje uchycená vegetace 
bez zálivek)

□ 3 čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mosinino příslušenství oa nánosů, vegetace a spiavenin □  DBEJ 3

5 2 1 Nosná konslrufcce porušeni povrchové vrstvy bet. beton se odděluje až na výziuž, v cfcoii většinou 
powaiuji podélné trhliny ve směru výztuže, neporušená mista v okolí zní na poklep 
dutě (krycí vrstva bet. je odtržená)

□ 2 sanační práce (odbourání, očištěni výztuže, spojovací můsiek. reproaiacei - včetně materiálu, ruční nanášeni 
směsi nad 40 mm

□  □ □ □ 2

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.
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Číslo
silnice

název mostu požadavek/popis opatření závada datum zadání 
požadavku

měr
jednotka

Opravy a doplnění dláždění 
násypových svahů novou 
kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v ti. do 10 cm včetně 
spárování /  Opravy a doplnění 
dláždění násypových svahů 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v ti. do 10 cm 
včetně spárování

Opravy a doplnění dláždění násypových 
svahů novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu vtl. do 10 cm včetně 
spárování

narušení svahu a dlažby u křídla opěry 
vodou stékající z vozovky

11.10.22 m2

Sanační práce (odbourání, 
očištění výztuže, spojovací 
můstek, reprofilace) - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm /  Sanační práce 
(odbourání, očištění výztuže, 
spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášení 
směsi nad 40 mm

Sanační práce (odbourání, očištění 
výztuže, spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm

porušení povrchové vrstvy bet., beton se 
odděluje až na výztuž, v okolí většinou 
pokračují podélné trhliny ve směru 
výztuže, neporušená místa v okolí zní na 
poklep dutě (krycí vrstva bet je  odtržená)

11.10.22 r2

Čištění vrchní a spodní stavby 
mostu včetně mostního 
příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin /  Čištění 
vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství' od 
nánosů, vegetace a splavenín

Čištění vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin

v nečistotách na vozovce zpravidla podél 
obrubníků a říms je uchycená vegetace 
(zpravidla v trhlinách a neutěsněných 
spárách bez zálivek)

11.10.22 m2

Obnova těsnících zálivek s 
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 
mm trvale pružnou zálivkou / 
Obnova těsnících zálivek s 
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 
mm trvale pružnou zálivkou

Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a 
zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou 
zálivkou

trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s 
osou uložení NK, proměnná šířka, 
pracuje vlivem teploty,

11.10.22 mb

Spárování kamenného zdivá 
včetně vysekání a vyčištění spár 
/  Spárování kamenného zdivá 
včetně vysekáni a vyčištění spár

Spárováni kamenného zdivá včetně 
vysekání a vyčištění spár

přespárovat zdivo 11.10.22 m2

HPM | 1.HPM | Přehled | © 01

Vypracoval: .......​...............​.............​..​............​....... 

​..................... ​. . . . ​.........​..................
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Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
m ěrná

jednotka

BEZNA/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

by
Čištění vrch ni a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňováni vegetace liniové [vespárách) mb

bii Odstraňováni vegetace plošně (napr.násyp.svahy) m2

by Odstraňováni uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěnídlažby/dna toku pod mostem, odstraněninaplavenin m3

bú Čištěni odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mt

bú Ruční odkopáni a rozprostřeni splavené zeminy m3

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstraněni náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene 15Qaž3(}0 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištěni a dotahováni šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnícíh profilů (pásů) u povrchových MZ mt

bú Čištěni mostních odvodnovačů ks

bú Čistění ležatých a svislých svodů odvodnění mt

bú Ostatní nespecifikované

stavební údržba mostu a ostatních inženýrských
OBJEKTŮ
Oprava mostního zábradlí m2

au Opravy protidotykových zábran m2

au Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

au
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupen zadrženíH2, s 
výplni ze svislých tyčí m t

S J Oprava nebo směrové vyrovnáni svodidla po nárazu vozidla mb

Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškozeni, s 
čištěním povrchu

ks

m ž

SJ Oprava a údržba ložisek ks

Oprava a údržba povrchového MZ mb
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 
13cms čištěnim povrchu m2

SJ Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár m2

Spárováni cihlového zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár m2

Proveden doprava zdivá z lomového kamene s vyspárovánim cem. maltou mS

su
Dlažba [zpevněn í)svahu u o pér z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C2573-0 s vyspárovánim maltou MC25 m2

Str. 11



Str. 12



V y p ra c o v á n í D P /P D

d p /p d Zajištěn í sledován i m o  stu/mére n í (SM ) kpl

d p /p d Vypracování ML nebo mimof. přehlídky mostu kpl

d p /p d Pro vedení diagnostického průzkumu (DP) kpl

d p /p d VypracováníPD opravy/rekonstrukce mostu kpl

O p ra v a /re k o n s tru k c e  (v y ž a d u jíc í v y p ra c o v á n í PD)

0 * R Výměna/oprava části mostu kpl

0 * R

Kompletnívýměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(vybourání starého závěru, dodávka a provedení nového závěru.napojení izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.) mb

Of-R Provedení opravy mostu (menšího rozsahu) kpl

In v e s tic e  (v y ž a d u jíc í v y p ra c o v á n í PD}

IN Provedení opravy mostu kpl

IN Rekonstrukce/výměna mostu kpl

K ó d Č in n o s t

dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
0+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice

Digitálně podepsal: ....... ​..........​...... 
Datum: 10.06.2025 9:43:41 +02:00
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