



MUKRP0059H3G

MUKRSLML1000364/Mtl 2025

Smlouva o dílo.

I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Kreiczirsky s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Otická 761/37, Předměstí 746 01 Opava
Statutární zástupci: Jan Mička - jednatel
IČ: 04598849
DIČ: CZ04598849
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 115-7341060257/0100
zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 64288, den zápisu 27.11.2015

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu:

„Oprava mostu u zámku, u ČOV“

, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se zadávací dokumentací.

1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méněprací.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby: most u zámku, most u ČOV

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Most u ČOV:	572.829,78 Kč bez DPH
Most u zámku:	598.773,43 Kč bez DPH
Cena celkem	1,171.603,21 Kč bez DPH
DPH 21%	246.036,67 Kč
Cena vč. DPH	1,417.639,88 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu.

Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných výrobků.

VI.

Termín plnění

1. Termín zhotovení stavby: do 30.11.2025.
Předpokládané zahájení 1.7.2025
2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
6. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné zdanitelné plnění) a to takto:
 - a) dílčí plnění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí plnění měsíční se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatné zdanitelné plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - b) dílčí plnění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí plnění konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace

veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za pozastávku.

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis.
6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Hodnota fakturace pro 2023 je stanovena do výše max. 3 mil. s DPH.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,

- c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
- 5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
- 6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
- 7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
- 8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
- 10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
- 2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- 3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3. K převzatému dílu je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - c) stavební a montážní deníky (originál),
 - d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přijímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě

nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců.**
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 7.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

- c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů,
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
 3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh
 4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,
 5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
 10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších

- oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
 11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
 14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
 15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
 16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace
 17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
 18. Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města na její 48. schůzi konané dne 22.5.2025.

V Kravařích dne 27.5.2025

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Monika Brzesková
starostka



V Kravařích dne 4.6.2025

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Jan Mička
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250104_2
Stavba: MĚSTO KRAVAŘE - stavební úpravy mostu - U Zámku

KSO:
Místo: Město Kravaře

Zadavatel:
MĚSTO KRAVAŘE

Zhotovitel:
KREICZIRSKY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 4598849
DIČ: 4598849

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			598 773,43
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 598 773,43	Výše daně 125 742,42
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		724 515,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250104 2

Stavba: MĚSTO KRAVAŘE - stavební úpravy mostu - U Zámku

Místo: Město Kravaře

Datum:

22. 1. 2025

Zadavatel: MĚSTO KRAVAŘE

Projektant:

Zhotovitel: KREICZIRSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		598 773,43	724 515,85
02	MOST U ZÁMKU	598 773,43	724 515,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MĚSTO KRAVAŘE - stavební úpravy mostu - U Zámku
Objekt:
02 - MOST U ZÁMKU

KSO:
Místo: KRAVAŘE

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:
MĚSTO KRAVAŘE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KREICZIRSKY s.r.o.

IČ: 4598849
DIČ: 4598849

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	598 773,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	598 773,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 773,43	21,00%	120 492,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **719 265,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚSTO KRAVAŘE - stavební úpravy mostu - U Zámku
 Objekt: 02 - MOST U ZÁMKU

Místo: KRAVAŘE
 Zadavatel: MĚSTO KRAVAŘE
 Zhotovitel: KREICZIRSKÝ s.r.o.

Datum: 22. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							598 773,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				552 273,43
D	1		Zemní práce				90 162,30
1	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC	m2	3,000	223,00	669,00
	W		2*1,5		3,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši ručně	m2	4,500	117,00	526,50
	W		(1,5*1,5)*2		4,500		
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých	m	3,000	137,00	411,00
	W		1,5*2		3,000		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	3,000	165,00	495,00
	W		1,5*2		3,000		
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	18,000	1 331,00	23 958,00
	W		18		18,000		
6	K	115101201	Zajištění suchého pracovního prostoru - Čerpání vody	kpl	1,000	10 650,00	10 650,00
7	K	129153101	Čištění koryt vodotečí šife dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	9,000	1 810,00	16 290,00
	W		(10*1*0,45)*2		9,000		
8	K	153191121	Zřízení těsnění hradičních stěn ze zhutněné sypaniny	m3	18,000	841,00	15 138,00
	W		(6*1,5*1)*2		18,000		
9	M	58125110	jil surový kusový	t	25,200	479,00	12 070,80
	W		18*1,4 *Přepočtené koeficientem množství		25,200		
10	K	153191131	Odsranění těsnění hradičních stěn ze zhutněné sypaniny	m3	18,000	553,00	9 954,00
D	4		Vodorovné konstrukce				17 867,00
11	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,750	2 896,00	7 964,00
	W		11*0,5*0,5		2,750		
12	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	3,000	3 301,00	9 903,00
	W		2*1,5		3,000		
D	5		Komunikace pozemní				2 923,20
13	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,500	86,00	387,00
	W		(1,5*1,5)*2		4,500		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500	478,00	2 151,00
	W		(1,5*1,5)*2		4,500		
15	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	0,900	428,00	385,20
	W		4,5*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,900		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 009,75
16	K	621142012	Rabíkové pletivo vnějších pohledů provizorně připevněné	m2	28,000	504,00	14 112,00
	W		Spodnky nosníků				
	W		0,5*5,6*10		28,000		
17	K	621328231	Sanační štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 mm	m2	55,160	330,00	18 202,80
	W		Nosníky_spodní+Podhled		55,160		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				
	FIG		(0,22*5,6)*8		9,856		
	FIG		(0,2*5,6)*2		2,240		
	FIG		Součet		12,096		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
18	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	51,015	330,00	16 834,95
	W		Čela+Nosníky_boky+Řimsy		51,015		
	FIG		Rozpad figury: Čela				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	FIG		(0,35*0,85)*16		4,760		
	FIG		(0,35*0,89)*2		0,623		
	FIG		Součet		5,383		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_boky				
	FIG		Vnitřní Nosníky		0,000		
	FIG		(0,35*5,6*2)*8		31,360		
	FIG		Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
	FIG		(0,26*5,6*2)		2,912		
	FIG		Součet		34,272		
	FIG		Rozpad figury: Římsy				
	FIG		(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
	FIG		(5,6+1)*0,4*2		5,280		
	FIG		Součet		11,360		
19	K	628633112	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	15,000	628,00	9 420,00
	VV		Přespárování stěn cca 30%				
	VV		2,5*10*2*0,3		15,000		
20	K	636195001	Oprava spárování dlažby z kamenů MC pl do 4 m2	m2	3,000	480,00	1 440,00
	VV		Spárování kolem vyústění trubky				
	VV		2*1,5		3,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				356 531,84
21	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3,000	317,00	951,00
	VV		1,5*2		3,000		
22	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	3,060	309,00	945,54
	VV		3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,060		
23	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3,000	333,00	999,00
	VV		2*1,5		3,000		
24	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	3,060	209,00	639,54
	VV		3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,060		
25	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	20,500	117,00	2 398,50
	VV		0,9+6+0,9+5,6+1,1		14,500		
	VV		chodníky				
	VV		1,5+1,5+1,5+1,5		6,000		
	VV		Součet		20,500		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	9 052,00	9 052,00
27	K	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	19,830	59,00	1 169,97
	VV		(Nosníky_boky+Podhled)*0,1		7,734		
	VV		Nosníky_spodní		12,096		
	VV		Součet		19,830		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_boky				
	FIG		Vnitřní Nosníky		0,000		
	FIG		(0,35*5,6*2)*8		31,360		
	FIG		Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
	FIG		(0,26*5,6*2)		2,912		
	FIG		Součet		34,272		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				
	FIG		(0,22*5,6)*8		9,856		
	FIG		(0,2*5,6)*2		2,240		
	FIG		Součet		12,096		
28	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	51,015	447,00	22 803,71
	VV		Nosníky_boky+Římsy+Čela		51,015		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_boky				
	FIG		Vnitřní Nosníky		0,000		
	FIG		(0,35*5,6*2)*8		31,360		
	FIG		Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
	FIG		(0,26*5,6*2)		2,912		
	FIG		Součet		34,272		
	FIG		Rozpad figury: Římsy				
	FIG		(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
	FIG		(5,6+1)*0,4*2		5,280		
	FIG		Součet		11,360		
	FIG		Rozpad figury: Čela				
	FIG		(0,35*0,85)*16		4,760		
	FIG		(0,35*0,89)*2		0,623		
	FIG		Součet		5,383		
29	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líc kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	55,160	447,00	24 656,52
	VV		Nosníky_spodní+Podhled		55,160		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
FIG			(0,22*5,6)*8		9,856		
FIG			(0,2*5,6)*2		2,240		
FIG			Součet		12,096		
FIG			Rozpad figury: Podhled				
FIG			0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
30	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	21,504	253,00	5 440,51
VV			Nosníky_spodni		12,096		
VV			(Nosníky_boky+Podhled+Čela+Řimsy)*0,1		9,408		
VV			Součet		21,504		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_spodni				
FIG			(0,22*5,6)*8		9,856		
FIG			(0,2*5,6)*2		2,240		
FIG			Součet		12,096		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_boky				
FIG			Vnitřní Nosníky		0,000		
FIG			(0,35*5,6*2)*8		31,360		
FIG			Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
FIG			(0,26*5,6*2)		2,912		
FIG			Součet		34,272		
FIG			Rozpad figury: Podhled				
FIG			0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
FIG			Rozpad figury: Čela				
FIG			(0,35*0,85)*16		4,760		
FIG			(0,35*0,89)*2		0,623		
FIG			Součet		5,383		
FIG			Rozpad figury: Řimsy				
FIG			(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
FIG			(5,6+1)*0,4*2		5,280		
FIG			Součet		11,360		
31	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	23,184	330,00	7 650,72
VV			(Nosníky_spodni+Nosníky_boky)*0,5		23,184		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_spodni				
FIG			(0,22*5,6)*8		9,856		
FIG			(0,2*5,6)*2		2,240		
FIG			Součet		12,096		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_boky				
FIG			Vnitřní Nosníky		0,000		
FIG			(0,35*5,6*2)*8		31,360		
FIG			Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
FIG			(0,26*5,6*2)		2,912		
FIG			Součet		34,272		
32	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	106,175	287,00	30 472,23
VV			Čela+Nosníky_boky+Nosníky_spodni+Podhled+Řimsy		106,175		
FIG			Rozpad figury: Čela				
FIG			(0,35*0,85)*16		4,760		
FIG			(0,35*0,89)*2		0,623		
FIG			Součet		5,383		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_boky				
FIG			Vnitřní Nosníky		0,000		
FIG			(0,35*5,6*2)*8		31,360		
FIG			Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
FIG			(0,26*5,6*2)		2,912		
FIG			Součet		34,272		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_spodni				
FIG			(0,22*5,6)*8		9,856		
FIG			(0,2*5,6)*2		2,240		
FIG			Součet		12,096		
FIG			Rozpad figury: Podhled				
FIG			0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
FIG			Rozpad figury: Řimsy				
FIG			(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
FIG			(5,6+1)*0,4*2		5,280		
FIG			Součet		11,360		
33	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	56,398	1 011,00	57 018,38
VV			Nosníky_boky+Čela+Řimsy+Čela		56,398		
FIG			Rozpad figury: Nosníky_boky				
FIG			Vnitřní Nosníky		0,000		
FIG			(0,35*5,6*2)*8		31,360		
FIG			Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
FIG			(0,26*5,6*2)		2,912		
FIG			Součet		34,272		
FIG			Rozpad figury: Čela				
FIG			(0,35*0,85)*16		4,760		
FIG			(0,35*0,89)*2		0,623		
FIG			Součet		5,383		
FIG			Rozpad figury: Řimsy				
FIG			(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
FIG			(5,6+1)*0,4*2		5,280		
FIG			Součet		11,360		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	12,754	3 408,00	43 465,63
	VV		(Čela+Nosníky_boky+Římky)*0.25		12,754		
	VV		Součet		12,754		
	FIG		Rozpad figury: Čela				
	FIG		(0,35*0,85)*16		4,760		
	FIG		(0,35*0,89)*2		0,623		
	FIG		Součet		5,383		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_boky				
	FIG		Vnitřní Nosníky		0,000		
	FIG		(0,35*5,6*2)*8		31,360		
	FIG		Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
	FIG		(0,26*5,6*2)		2,912		
	FIG		Součet		34,272		
	FIG		Rozpad figury: Římky				
	FIG		(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
	FIG		(5,6+1)*0,4*2		5,280		
	FIG		Součet		11,360		
35	K	985311214	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	4,306	3 408,00	14 674,85
	VV		Nosníky_spodní		12,096		
	VV		Podhled*0,1		4,306		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				
	FIG		(0,22*5,6)*8		9,856		
	FIG		(0,2*5,6)*2		2,240		
	FIG		Součet		12,096		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
36	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	55,160	1 224,00	67 515,84
	VV		Nosníky_spodní+Podhled		55,160		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				
	FIG		(0,22*5,6)*8		9,856		
	FIG		(0,2*5,6)*2		2,240		
	FIG		Součet		12,096		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
37	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)	m2	106,175	628,00	66 677,90
	VV		Čela+Nosníky_boky+Nosníky_spodní+Podhled+Římky		106,175		
	FIG		Rozpad figury: Čela				
	FIG		(0,35*0,85)*16		4,760		
	FIG		(0,35*0,89)*2		0,623		
	FIG		Součet		5,383		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_boky				
	FIG		Vnitřní Nosníky		0,000		
	FIG		(0,35*5,6*2)*8		31,360		
	FIG		Vnější nosníky (BEZ vnější strany)		0,000		
	FIG		(0,26*5,6*2)		2,912		
	FIG		Součet		34,272		
	FIG		Rozpad figury: Nosníky_spodní				
	FIG		(0,22*5,6)*8		9,856		
	FIG		(0,2*5,6)*2		2,240		
	FIG		Součet		12,096		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		0,85*5,6*8+(0,89*5,6)		43,064		
	FIG		Rozpad figury: Římky				
	FIG		(5,6+1+1)*0,4*2		6,080		
	FIG		(5,6+1)*0,4*2		5,280		
	FIG		Součet		11,360		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				13 581,01
38	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,801	298,00	3 516,70
39	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	33,810	15,00	507,15
	VV		11,270*3		33,810		
40	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,801	584,00	6 891,78
41	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem	t	11,270	234,00	2 637,18
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,051	553,00	28,20
	VV		20,5*0,05*0,05		0,051		
D	998		Přesun hmot				11 198,33
43	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	42,099	266,00	11 198,33
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště				46 500,00
44	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00
45	K	034303000	Dopravní značení na staveništi bez vyřízení PDZ	...	1,000	9 500,00	9 500,00
46	K	03530a	Provoz zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250104_1
Stavba: MĚSTO KRAVAŘE - rekonstrukce mostu Kouty u ČOV

KSO:
Místo: Město Kravaře

Zadavatel:
MĚSTO KRAVAŘE

Zhotovitel: KREICZIRSKÝ s r o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 4598849
DIČ: CZ04598849

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			572 829,78
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 572 829,78	Výše daně 120 294,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	693 124,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250104 1

Stavba: MĚSTO KRAVAŘE - rekonstrukce mostu Kouty u ČOV

Místo: Město Kravaře

Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel: MĚSTO KRAVAŘE

Projektant:

Zhotovitel: KREICZIRSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		572 829,78	693 124,03
01	MOST U ČOV	572 829,78	693 124,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚSTO KRAVAŘE - rekonstrukce mostu Kouty u ČOV

Objekt:

01 - MOST U ČOV

KSO:

Místo: KRAVAŘE

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:

MĚSTO KRAVAŘE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KREICZIRSKY s.r.o.

IČ:

4598849

DIČ:

CZ04598849

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

572 829,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

572 829,78

DPH základní

Základ daně

547 829,78

Sazba daně

Výše daně

snížená

0,00

21,00%

115 044,25

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

687 874,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚSTO KRAVAŘE - rekonstrukce mostu Kouty u ČOV

Objekt:

01 - MOST U ČOV

Místo:

KRAVAŘE

Datum:

22. 1. 2025

Zadavatel:

MĚSTO KRAVAŘE

Projektant:

Zhotovitel:

KREICZIRSKY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							572 829,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				526 329,78
D	1		Zemní práce				153 342,60
1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	24,000	1 331,00	31 944,00
	VV		2*12		24,000		
2	K	115101201	Zajištění suchého pracovního prostoru - Čerpání vody	kpl	1,000	10 650,00	10 650,00
3	K	129153101	Čištění koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	20,500	1 278,00	26 199,00
	VV		4,1*5*1		20,500		
4	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	36,000	841,00	30 276,00
	VV		(6*1,5*2)*2		36,000		
5	M	58125110	jíl surový kusový	t	50,400	479,00	24 141,60
	VV		36*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		50,400		
6	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	36,000	553,00	19 908,00
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním včetně dodání vhodného materiálu	m3	16,000	639,00	10 224,00
D	2		Zakládání				71 302,84
8	K	274321117	Základové pasy, prahy, větve a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	6,076	6 049,00	36 753,72
	VV		((4,6+0,5+0,5)*0,35*1,55)*2		6,076		
9	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a větvím mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,076	479,00	2 910,40
10	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	18,000	1 267,00	22 806,00
	VV		Bednění		18,000		
	FIG		Rozpad figury: Bednění				
	FIG		(4,6+0,5+0,5+0,2+0,2)*1,5*2		18,000		
11	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	18,000	308,00	5 544,00
	VV		Bednění		18,000		
	FIG		Rozpad figury: Bednění				
	FIG		(4,6+0,5+0,5+0,2+0,2)*1,5*2		18,000		
12	K	274366011	Výztuž základových pasů z drátů typu Kari	t	0,080	41 109,00	3 288,72
	VV		(Bednění*4,44)/1000		0,080		
	FIG		Rozpad figury: Bednění				
	FIG		(4,6+0,5+0,5+0,2+0,2)*1,5*2		18,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				11 323,20
13	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	11,200	1 011,00	11 323,20
	VV		(4,6+0,5+0,5)*1*2		11,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 706,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	621142012	Rabíkové pletivo vnějších podhledů provizorně připevněné	m2	12,300	185,00	2 275,50
	VV		pletivo na spodní části ocelové konstrukce				
	VV		6*0,5*4,1		12,300		
15	K	621328231	Sanační štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 mm	m2	18,860	330,00	6 223,80
	VV		Podhled		18,860		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		4,1*4,6		18,860		
16	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	26,760	330,00	8 830,80
	VV		Stěny		26,760		
	FIG		Rozpad figury: Stěny				
	FIG		(4,6)*1,2*2		11,040		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*1		7,200		
	FIG		4,1*0,2*2		1,640		
	FIG		4,1*0,4*2		3,280		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*0,5		3,600		
	FIG		Součet		26,760		
17	K	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní	m2	18,040	298,00	5 375,92
	VV		(4,1*1,1*2)*2		18,040		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				242 783,11
18	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	6,000	3 088,00	18 528,00
	VV		1,5*4		6,000		
19	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	14,200	1 384,00	19 652,80
	VV		6+4,1+4,1		14,200		
20	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,200	536,00	4 395,20
	VV		4,1+4,1		8,200		
21	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	44,760	447,00	20 007,72
	VV		Stěny+Bednění		44,760		
	FIG		Rozpad figury: Stěny				
	FIG		(4,6)*1,2*2		11,040		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*1		7,200		
	FIG		4,1*0,2*2		1,640		
	FIG		4,1*0,4*2		3,280		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*0,5		3,600		
	FIG		Součet		26,760		
	FIG		Rozpad figury: Bednění				
	FIG		(4,6+0,5+0,5+0,2+0,2)*1,5*2		18,000		
22	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líc kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	18,860	447,00	8 430,42
	VV		Podhled		18,860		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		4,1*4,6		18,860		
23	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	26,760	1 011,00	27 054,36
	VV		Stěny		26,760		
	FIG		Rozpad figury: Stěny				
	FIG		(4,6)*1,2*2		11,040		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*1		7,200		
	FIG		4,1*0,2*2		1,640		
	FIG		4,1*0,4*2		3,280		
	FIG		(1,5+1,4+2,5+1,8)*0,5		3,600		
	FIG		Součet		26,760		
24	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	18,860	1 224,00	23 084,64
	VV		Podhled		18,860		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		4,1*4,6		18,860		
25	K	985311212	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	2,829	2 332,00	6 597,23
	VV		Podhled*0,15		2,829		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		4,1*4,6		18,860		
26	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,829	330,00	933,57
	VV		Podhled*0,15		2,829		
	FIG		Rozpad figury: Podhled				
	FIG		4,1*4,6		18,860		