
1. Objednatel: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

ve věcech technických:

SMLOUVA O DÍLO
č. 2514/2025

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

(dále jen „Objednatel")

2. Zhotovitel: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
46509283
CZ46509283

 
Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel")

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva")

Článek II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem opravy lesní cesty „Dlouhá cesta" za použití stavební 
technologie tzv. bombierungu, kterou Objednatel měl dlouhodobě zájem vyzkoušet pro účely 
oprav lesních cest. Tato stavební technologie je využívána např. v Bavorském lese. Na třech až 
čtyřech zkušebních úsecích předmětné lesní cesty budou použity různé typy materiálu (vápenec, 
žulový perk, melafyr). Pracovníci ochrany přírody následně budou monitorovat vliv jednotlivých 
druhů použitého materiálu na stávající vegetaci i s ohledem na původní podloží cesty. Na základě
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jejich zjištění pak bude vybrán vhodný materiál pro případné další realizace bombierungu i na 
jiných lokalitách Krkonoš.

2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.

3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve 
vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla 
dle této Smlouvy. Pokud některé práce na díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

5. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily 
řádnému provedení díla dle této Smlouvy, a pokud tyto nastanou, oznámí je bez zbytečného 
odkladu Objednateli.

6. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není 
zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení 
oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy jednal s odbornou péčí.

Článek III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele za podmínek 
stanovených touto Smlouvou, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo - oprava LC „Dlouhá 
cesta" (dále jen „Dílo") dle nabídky Zhotovitele ze dne 27.05.2025, která tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění 
a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla 
potřeba).

3. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a 
vyhláškami.

4. Objednatel se zavazuje při provádění Díla potřebnou součinnost a Zhotoviteli řádně provedené 
Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. Dílo bude provedeno 
při respektování pokynů Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s případnými podmínkami 
vymezenými orgány veřejné správy.

5. Práce nad rozsah Díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány jen, pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě Dílo rozšířeno.

Článek IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění Díla (termín předání staveniště): 11.06.2025

2. Zhotovitel provede a předá Dílo nejpozději do: 30.06.2025.
3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů od předání Díla.
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4. Pokud Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost k předání staveniště ve lhůtě dle 
odst. 1 tohoto článku Smlouvy, uplynutím této lhůty počíná běžet lhůta k provedení a předání Díla 
stanovená v čl. IV odst. 2 této Smlouvy.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním této Smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, 
pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této Smlouvy.

6. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině.

7. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Díle, je Zhotovitel 
povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle 
tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy.

8. Místem plnění - opravovaným úsekem LC „Dlouhá cesta1 2 3 4 5' je ÚP Horní Maršov.

Článek V.
CENA DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že realizuje Dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu 
trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:

Celková cena bez DPH
(v Kč)

489 999,85

Ke shora uvedené ceně bude Zhotovitelem připočteno DPH ve výši dle obecně závazných 
právních předpisů, jedná-li se však o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, 
bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

2. Podrobná cena Díla je stanovena v oceněném položkovém rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 
této Smlouvy.

3. Celková cena za Dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku Smlouvy je cenou úplnou, 
nepřekročitelnou a cenou konečnou, a to po celou dobu plnění této Smlouvy. Tato cena zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, jedná se zejména o veškeré 
administrativní náklady a režijní náklady vzniklé v průběhu doby plnění Smlouvy, výkyvy kurzu, 
vývoj inflace, dopravu, celní poplatky aj. V ceně Díla je tak zahrnuta i cena veškerých prací a 
dodávek nutných k řádnému provedení Díla, cena za zřízení a provoz zařízení staveniště po 
celou dobu provádění prací, poplatky za případný zábor veřejného prostranství, materiál na 
stavbu, spotřeba energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro řádné a včasné a 
kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou tak i veškeré ceny prací 
a dodávek neuvedených v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovitel, vzhledem ke svým 
odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl.

4. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem, 
pokud je toto třeba k řádnému zhotovení a následnému užívání Díla.

5. Změna ceny Díla je možná v těchto případech:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla,

- Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem Díla,

- v případě změn závazku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").
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6. Zvýšení dohodnuté ceny za Dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě 
podepsaného zástupci obou Smluvních stran.

7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu Smlouvy na základě 
dodatku ke Smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele (oceněný položkový 
rozpočet), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a pokud nebude možné cenu na základě tohoto 
dokumentu stanovit, potom dle aktuálně platného ceníku URS. Nebude-li možné stanovit cenu 
ani prostřednictvím systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací dohodou 
Smluvních stran na základě kalkulace provedené Zhotovitelem odpovídající tržní (obvyklé) úrovni 
ceny, odsouhlasené Objednatelem.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění veškerých vad uvedených 
Objednatelem v zápisu o předání a převzetí Díla, tj. po dni, který nastane později.

2. Faktura bude mít náležitosti obecně závazných právních předpisů a bude dále obsahovat název 
Díla a datum předání provedených prací Objednateli. Přílohou faktury bude též kopie 
předávacího protokolu a protokolu o odstranění všech vad, bylo-li Dílo převzato s vadami 
uvedenými v zápisu o předání a převzetí Díla.

3. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od řádného doručení Objednateli. Faktura bude považována 
za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel požaduje 
elektronickou formu fakturace na e-mail Objednatele fakturv@krnap.cz.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje), nebo nebude k ní připojena povinná příloha dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová 
faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově 
vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.

Článek VII.
STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude Zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV odst. 1 této Smlouvy. O předání 
staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou Smluvních stran. V případě, že 
Objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění Zhotovitele prodloužen 
o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že 
se před podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště. Zhotovitel není 
oprávněn používat jakékoliv části pozemků, kde bude provádět Dílo, jako zařízení staveniště bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno Zhotovitelem do 15 dnů po předání Díla Objednateli. 
Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany Objednatele dle čl. XVI 
odst. 1 písm. b) této Smlouvy.

4. Zhotovitel si napojení na zdroje energií (voda, elektřina) za účelem realizace Díla zajišťuje sám 
na vlastní náklady. 5

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně 
odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s právními předpisy.
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Uvedené se týká též prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je 
Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na 
náklady Zhotovitele.

6. Zařízení staveniště a deponie materiálu je Zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné 
škody na sousedních pozemcích a stavbách. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení 
přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich 
uložení doloží Objednateli při předání Díla.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu staveniště.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním Díla, popř. 
vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. Dnem předání staveniště Zhotovitel 
nese odpovědnost též za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků 
ropnými produkty.

Článek Vlil.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména:

• zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

• předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných 
závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky),

• požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
Objednatele, ustanovení § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

2. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek Objednatele stanoví provedení 
zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti Díla nebo jeho části, musí tyto zkoušky být provedeny 
před dokončením a předáním Díla.

3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky, neuvedené ani v zápise o 
odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit 
bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení Díla.

4. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly 
se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi 
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
případně v souladu s vydaným dopravně inženýrským omezením (DIO) v průběhu provádění 
Díla, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.

5. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním Díla 
zabezpečuje podle postupu prací Zhotovitel.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost,
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zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
staveniště apod. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v 
přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a e-mailem (viz čl. I odst. 1 této 
Smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem.

8. Jestliže se Objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst. 7 Smlouvy, na kontrolu 
nedostaví, může Zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné 
odkrytí a Zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese 
Objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit přítomnost stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné 
vedení stavby) na stavbě.

10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s nabídkou Zhotovitele či pokyny Objednatele, je 
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je 
Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady Zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

11. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit Objednateli 
v rámci předávacího řízení.

12. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 
předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a 
náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
apod.).

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů a jiné osoby pohybující se po staveništi, 
byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

15. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez souhlasu Objednatele přístup třetích osob na staveniště. 
To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci Díla.

16. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu Zhotovitele podle § 2595 Občanského 
zákoníku.

17. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

18. Zhotovitel podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností.

19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.

20. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
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úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

21. Při provádění Díla prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo 
prováděl sám.

22. Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy:
a. zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 

zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;

b. ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami 
sjednanými v této Smlouvě;

c. zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;

d. používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, 
bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

23. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 
patřičné kvalitě dle nabídky Zhotovitele a v termínu určeném v čl. IV. této Smlouvy.

24. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu zajistit informovanost všech vlastníků okolních 
nemovitostí při provádění své činnosti, dále musí spolupracovat s případnými jinými uživateli 
komunikací, např. jiný zhotovitel jiné komunikace, těžba apod.

Článek IX.
PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, 
jestliže:

a. provádění Díla brání vyšší moc;
b. se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, o nichž Zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění Díla;

c. dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného správního orgánu nikoliv 
z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a. pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;

b. vadný postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;

c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného Díla, život nebo zdraví pracujících osob na stavbě 
nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením.

3. Při každém přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného Díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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Článek X. 
VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší mocí se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly 
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze Smluvních stran, jako např. války, revoluce, 
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině 
a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění Smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dní a nedohodnou-li se Smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

Článek XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně dokončené (je provedeno), je-li způsobilé sloužit svému účelu, nevykazuje-li vady a 
nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo má vadu, neodpovídá-li 
Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, ustanovení § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije. Dílo může být ve výjimečných případech převzato, i pokud 
bude vykazovat takové vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání Díla 
Objednatelem ani nebrání řádnému užívání Díla, Objednatel však není povinen takové Dílo 
převzít, jak je uvedeno v předchozí větě.

2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdávání 
Díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá Objednateli do zahájení přejímacího řízení veškeré doklady, protokoly o 
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání Díla, požadovány Objednatelem nebo 
které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:

- výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,

- stejnopis stavebního deníku,

- atesty, certifikáty, záruční listy, prohlášení o shodě použitých výrobků,

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 listinných paré a elektronické podobě,

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech,

- pokyny pro provádění údržby.

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

4. O převzetí Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o převzetí Díla (předávací protokol), 
podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti Díla (případně jeho části), identifikační údaje o Díle i jeho částech, 
případně též soupis vad nebránících řádnému užívání Díla, prohlášení Objednatele, že Dílo 
přijímá, a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

5. Vady, které nebrání řádnému užívání Díla a které budou uvedeny v předávacím protokolu dle 
předchozího odstavce této Smlouvy (pokud Objednatel převezme Dílo i s takovýmito vadami), se 
Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne sepsání
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předávacího protokolu, nebude-li Smluvními stranami s ohledem na charakter vady uvedeno 
jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad třetí osobu, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel na základě doručené faktury ve lhůtě do 14 dnů od 
jejího doručení Zhotoviteli, práva Objednatele ze záruky a na uplatnění smluvní pokuty nejsou 
dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. O 
odstranění vad musí být sepsán zápis.

6. Termín převzetí Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo Objednatelem do termínu 
uvedeného v čl. IV odst. 2 této Smlouvy převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán 
předávací protokol).

V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují 
možnost postupu podle § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.

8. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části Díla do provozu před termínem 
dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

9. V případě potřeby umožní Zhotovitel po dohodě s Objednatelem užívání jednotlivých úseků Díla 
Objednatelem (případně třetí osobou) před jeho převzetím, a to za podmínky, že Dílo bude k 
takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.

10. Bez předchozí dohody nebude Objednatel užívat Dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a 
převzato. Bude-li Objednatel bez dohody se Zhotovitelem užívat neodevzdané Dílo, neodpovídá 
Zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

11. Technické kontroly Objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného Díla nejsou jeho předčasným 
užíváním.

Článek XII.
NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí:

a) na předmětu Díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech předmětu Díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem 
do doby ukončení Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.

Odpovědnost za škodu na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel sejí může zprostit jen, pokud 
by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 
Objednateli nebo třetím osobám vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost Zhotovitele.

2. Zhotovitel nese též do doby ukončení Díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení Díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného 
předmětu Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla a nestávají se jeho součástí předmětu 
Díla, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
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c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a Smlouvou,

a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

3. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku 
Zhotovitele.

4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla a jeho oddělitelných 
částí i součástí a příslušenství je od počátku Objednatel.

5. Veškeré věci a podklady, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli podle této Smlouvy 
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit Objednateli neprodleně na 
jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí Díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení Díla.

6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či opomenutím Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

7. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli v podobě veškerých jemu uložených 
sankcí, pokut a penále účtovaných třetími osobami včetně státu a územně samosprávných celků 
v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí Zhotovitele (či jeho poddodavatelů).

Článek XIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami 
a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé Dílo je 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne protokolárního předání Díla čl. XI této Smlouvy. Záruční doba se 
automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.

3. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 
bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel 
povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení, Nebude-li možno konkrétní vadu 
ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu 
delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou Smluvní strany na základě písemné 
dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu nutnou k odstranění takové vady. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech 
nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci,

4. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě 
stanovené dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

5. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením od Smlouvy 
kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy.
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Článek XIV.
UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou 
nebo Občanským zákoníkem. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno 
druhé Smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že 
Zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není objektivně schopen 
Dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části i v případě, je-li se Zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 
provádění Díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto Smlouvou.

4. Tuto Smlouvu může Objednatel vypovědět v následujících případech:

- je zjištěno, že Zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas,

- příslušný kontrolní orgán zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním 
této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele vůči svým 
zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy.

Výpovědní doba v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. Za den 
doručení se považuje též den uložení výpovědi od Smlouvy u poštovního doručovatele.

5. V případě ukončení této Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat 
dosud provedené práce i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne ukončení této Smlouvy. 
O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v 
případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich 
odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí Díla dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na 
vlastnictví předmětu Díla Objednatelem či právo Objednatele zadat dokončení Díla jinému 
Zhotoviteli. Zhotovitel předá Objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení Díla, 
která byla Zhotovitelem průběžně do okamžiku ukončení Smlouvy pořízena.

6. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty, náhradu škody 
vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy, jestliže nárok k tomu oprávněné Smluvní strany 
vznikl nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, ani dalších práv a povinností, které svojí povahou 
mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek XV.
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a. v případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla Objednateli oproti termínu stanovenému v čl. 
IV odst. 2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny Díla uvedené včl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení, minimálně však vždy 1 000 Kč/den prodlení;

b. za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy se zavazuje 
Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla 
uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každý i jen započatý den prodlení, 
minimálně však vždy 1 000 Kč/den prodlení;
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c. v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dle čl. XI odst. 5 této Smlouvy, 
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla 
uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každou vadu a den prodlení, minimálně 
však vždy 1 000 Kč / vada a den prodlení;

d. v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. XIV 
odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení, minimálně však vždy 1 000 Kč / vada a den prodlení.

2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinností dle této Smlouvy.

3. Pro případ porušení uvedených smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele si 
Smluvní strany dohodly, že Objednatel je oprávněn smluvní pokuty uplatňovat opakovaně.

4. V případě prodlení některé Smluvní strany s úhradou svého peněžního závazku dle této 
Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat po povinné Smluvní straně zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty dle tohoto článku této Smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany odeslané na adresu povinné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, a to uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného odeslání výzvy k jejich 
úhradě povinné Smluvní straně.

6. Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této Smlouvy není dotčen nárok 
oprávněné Smluvní strany požadovat po druhé Smluvní straně náhradu způsobené škody 
v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

7. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je 
Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního 
dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu Díla.

Článek XVI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným

• v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů ani

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem 
spojeným;
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b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch 
žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným 
plněním této Smlouvy;

c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku;

d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;

f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části 
odpovídající více než 10 % ceny Díla dle této Smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu čl. XVI odst. 2, písm. c), d) a e) této Smlouvy a

g) na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který Zhotovitel 
v rámci plnění Smlouvy poskytne Objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého 
nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 
nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska 
či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 
nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce Smlouvy, je
Zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat Objednatele.

Článek XVII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného.

3. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou 
formou Smluvní strany vylučují, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak.

6. Osoby uvedené v čl. I této Smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických mohou být 
změněny i jen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně tak, aby 
nedošlo k prodlení s plněním závazků Smluvních stran.
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7. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle 
obou Smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě 
porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

9. Přílohy:

• Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele vč. oceněného položkového rozpočtu

Ve Vrchlabí dne V Hradci Králové dne

Pražák Datum: 2025.06.11 
06:26:41 +02W

PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ing. Vladimír Pražák, jednatel
P O P R spol. s r.o.
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Nabídkový rozpočet
Stavba: LC Dlouhá cesta 

Objekt:
Část:
Objednatel: KRNAP Datum: 27.5.2025
Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena
celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 489 999,85

1 Zemmj3rác£^_ 6 382,00

1 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 50,000 52,77 2 638,50

2 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně_^ m3 50,000 74,87 3 743,50

5 Komunikac^gozemn^_ 418 086,00

3 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 
kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 m2 1 800,000 131,71 237 078,00

4 567541121

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě rozpojeni a 
reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, 
tloušťky přes 200 do 300 mm m2 1 800,000 100,56 181 008,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 854,00

5 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm m2 1 700,000 24,62 41 854,00

998 Přesun hmot 23 677,85

6 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délk^ob|ekti^_ t 355,150 66,67 23 677,85

Celkem 489 999,85

Stran, 1 , 1
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