

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 85

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006065

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky a telematiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00

Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

IČO: 25783572

DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Služby dle přílohy č. 1.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Termíny poskytování jednotlivých služeb v souladu s harmonogramem poskytnutým v příloze č. 1

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 718 800,00 / 2 079 748,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1: Návrh řešení – DTM nabídka 2025

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení – DTM konzultace 2025/2026

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 10. června 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
1.1	Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD	3
1.2	Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	4
4	HARMONOGRAM	4
4.1	Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD	4
4.2	Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD	4
5	CENA	4
5.1	Nabídková cena	4
5.2	Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD	4
5.3	Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD	5
5.4	Fakturační milníky	5
5.4.1	Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD	5
5.4.2	Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD ..	5

1 POPIS POŽADAVKU

Předmětem nabídky je zajištění konzultačních a analytických prací v oblasti projektu DTM ŘSD. Činnosti představují dvě paralelně běžící aktivity. Aktivita jednorázového charakteru představuje **Analýzu cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD**. Periodická aktivita představuje **Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD**.

1.1 Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD

Předmětem prací bude posouzení dokumentu cílového konceptu a návazných dokumentů, především návrhu datového modelu, revize a připomínkování těchto dokumentů a předání doporučení pro ŘSD s. p.

1.2 Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD

- Odborné technické konzultace v oblasti DTM reagující na potřeby projektu a vývoj okolních podmínek – požadavky partnerských subjektů (ČÚZK, kraje, SŽ, MD, atd.) dále změny v podobě nových verzí formátů, změny ve vyhlášce, změny v metodikách a postupech na úrovni ČR (DTM Wiki, apod.);
- vyjadřování se ke změnám na projektu - v případě vzniku požadavku na změnu v projektu samostatné posouzení nutnosti změny projektu, posouzení dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, vytížení lidských zdrojů atd., zpracování vyjádření – souhlasu nebo nesouhlasu se změnou;
- Účast na zpracování návrhu úprav vnitřních normativních procesních předpisů v kontextu změn okolních podmínek projektu - příkazy, směrnice, metodiky pro efektivní zpracovávání dat v rámci činností ŘSD k projektu DTM;
- průběžný monitoring a identifikace rizik projektu, eskalace identifikovaných nových rizik nebo změn pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících na vedoucího projektu, posouzení (projektovým týmem navrhovaného) řešení eliminace rizika;
- účast na kontrolních jednání projektu a na vybraných projektových schůzkách;
- konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS, a DTM krajů.

Předmětem prací nejsou služby dotačního managementu (např. zpracování žádosti o změnu v projektu, žádosti o platbu, monitorovacích zpráv atd.).

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

4.1 Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD

Jednorázová činnost proběhne do 2 měsíců od objednání.

4.2 Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD

Periodické činnosti budou probíhat po dobu 12 měsíců od 1.7.2025.

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Celková cena celé realizace je v maximální výši **1 718 800 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/ analytik	MD	274,00		
	projektový manažer	MD	26,00		
	Celkem		300,00	Cena celkem	1 718 800,00 Kč

5.2 Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD

Maximální cena Analýzy cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD ČR je **137 440 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/ analytik	MD	22,00		
	projektový manažer	MD	2,00		
	Celkem		24,00	Cena celkem	137 440,00 Kč

5.3 Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD

Celková maximální cena Periodických činností po dobu 12 měsíců je **1 581 360 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/analytik	MD	252,00		
	projektový manažer	MD	24,00		
	Celkem		276,00	Cena celkem	1 581 360,00 Kč

Částka **131 780 Kč bez DPH** představuje průměrnou maximální výši měsíčního plnění za celé období 12 měsíců.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/analytik	MD	21,00		
	projektový manažer	MD	2,00		
	Celkem		23,00	Cena celkem	131 780,00 Kč

5.4 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

5.4.1 Analýza cílového konceptu fáze 3 projektu DTM ŘSD

Na základě potvrzeného akceptačního protokolu ze strany ŘSD.

5.4.2 Analytické, konzultační a poradenské práce v oblasti IT pro projekt DTM ŘSD

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD dle výkazu realizovaných prací.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.06.11
10:37:46 +02'00'