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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 1667/2025/OIN Z

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00304797

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Hydroldea s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: jednatelem Ing. Vladimírem Vašíčkem

Ing. Břetislavem Rigerem Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 58945

 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 02929368

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ02929368

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

1.

2.

:“

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,OZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kanalizace do ul. K

Průplavu (PD+DP+IČ)“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00304797, kníž zhotovitel

(příkazník) podal svou nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná zakázka“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí

realizaci stavby „Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu (PD+DP+IČ)“ V k.ú. Stará Bělá, obec

Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní stráně.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.
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10.

11.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města např. na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jej ichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinnosti v samotné smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení dokumentací

čl.

Předmět smlouvy

1.

3.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené dokumentace

pro stavbu „Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu“ v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava (dále také jen

„dílo“):

1.1. Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DS“)

1.2. Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen samostatně „DPS“).

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen

„stavební zákon“), v rozsahu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na

výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.

131/2024 Sb.“), vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a jednotném standardu, , vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení

stavebního zákona, , a v rozsahu vyhlášky č. 145/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Dokumentace budou zpracovány V souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“

v aktuálním znění, které zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě, společnost Ostravské

vodárny a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava (dále jen

„OVAK as“). Tyto požadavky jsou umístěny na webových stránkách www.ovak.cz v části „Ke

stažení — Dokumenty.

Podkladem pro realizaci díla je investiční záměr „Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu“, zpracovaný

společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK as“) se sídlem: Nádražní 3114/28,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673

Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby azhotovení

účelové mapy V měřítku 11500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce. Předané údaje

z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta jé údaje V

terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.
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0) Výběr staveniště.

d) Provedení hydrogeologického průzkumu a veškerých nezbytných průzkumů pro zpracování PD

(např. inženýrsko-geologický a átmogeochemický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto průzkumů, a zajištění podkladů pro

hydrotechníckě výpočty.

3.2 Dokumentaci pro povolení stavby (DS)

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

d) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází, a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč.

nároků na dočasný a trvalý zábor.

e) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

Í) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude DS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva ktěmto dotčeným pozemkům

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele.

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DS.

g) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, společného územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

h) Zaprácování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DS.

3.2.2 Dokumentace pro vydání povolení stavby (DS) 

a) Zpracování DS v souladu se zákony, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky OVAK a.s.

uvedenými v čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy.

b) Při zpracování DS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány ná

výrobních výborech — budou svolány min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci.

c) Součástí DS bude dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu svyhl. č. 131/2024 Sb.

Dokumentace bouracích prací bude rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl. č. 131/2024

Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu

použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DS budou rovněž údaje o

následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

d) Součástí DS bude propočet stavby členěný dle jednotlivých části stavby.
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e)

g)

h)

j)

k)

1)

n)

0)

p)

Projednání DS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, s

organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání společného povolení s kladným stanoviskem. DS

bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí

a ostatních dotčených subjektů.

Součástí DS bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s platnými právními předpisy.

DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody

a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve

věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DS bude doplněna udaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., orozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při realizaci stavby v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod V

souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů. Navržený materiál, který

přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu

pitné vody, budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného

zdraví) a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DS bude vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.5'1), Qmax (l.s ‘1), Qročni (m3.rok").

Opatření pro případ havárie při provádění prací v 1. pásmu hygienické ochrany (havarijní plán) ve

smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy.

Součástí DS bude statické posouzení pažení včetně zapracování těchto závěrů do DS.

Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě. Zhotovitel

je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešená individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání se správcem

vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Stará
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Bělá k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s povodňovým

plánem obce.

q) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí v DS.

r) Zásady organizace výstavby (ZOV) včetně situace staveniště.

s) Součástí DS bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválená pracovní skupinou OŘD.

t)Nedílnou součástí DS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního

prostředí. Požadavky včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP,

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě

DS.

3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS)

3.3. 1 Průzkumné práce

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro řádné

zhotovení díla. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných

pásem.

c) Ověření a doplnění provedených průzkumů nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.3.2 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

d) Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

e) Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníků.

Í) Kladné projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy,

realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele

zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude DPS doplněna písemným projednáním jineho věcného práva k těmto dotčeným pozemkům

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele.

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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g) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, realizace a provozování stavby.

h) Zaprácování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS.

3.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

a) Zpracování DPS V souladu se zákony, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky OVAK a.s.

uvedenými v čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy včetně zapracování podmínek společného povolení.

b) DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázkách, V platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.

č. 169/2016 Sb.“).

c) Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech — budou svolány min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci.

d) Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s platnými právními předpisy.

e) DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření kzajištění ochrany

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

Í) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

g) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované

prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

h) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při realizaci stavby v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

i) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod V

souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů. Navržený materiál, který

přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu

pitné vody, budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného

zdraví) a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů.

j) Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

k) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí d1e § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.5'1), Qmax (ls—1), Qmční (m3.rok").

1) Opatření pro případ havárie při provádění prací v 1. pásmu hygienické ochrany (havarijní plán) ve

smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy.

m) Součástí DPS bude statické posouzení pážení včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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n) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, Že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

o) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání se správcem

vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Hrabová

k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem

obce.

p) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS.

q) Zásady organizace výstavby (ZOV) včetně situace staveniště.

r) Součástí DPS bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválená pracovní skupinou OŘD.

s) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se

BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické

zprávě DPS.

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích

a v geodetickém zaměření budou V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

Projektové dokumentace dle této části smlouvy budou zohledňovat:

— environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS. Plán BOZP

bude vypracován pro každou stavu zvlášť a bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby

a místním a provozním podmínkám staveniště udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet, a to pro každou

stavbu zvlášť. Soupis prací bude zpracován dle zákona č. 134/2016 Sb. a dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě platné v době předání

díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude objednateli dodán současně s DPS.

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením

zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle odst. 3.1 čl. I. této části smlouvy budou objednateli

předány V tištěné podobě ve 5 vyhotoveních. Průzkumné práce budou objednateli předány také

V elektronické podobě na 1 ks CD/DVD ROM nebo 1 ks FLASH DISK. Textová část bude dodána ve

formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

Dokumentace pro povolení stavby (DS) V požadovaném rozsahu dle této části smlouvy včetně propočtu

nákladů stavby budou objednateli předány V tištěné podobě V 5 vyhotoveních (každé vyhotovení bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DS budou předány objednateli

také V elektronické podobě na 1 ks CD/DVD ROM nebo 1 ks FLASH DISK, které bude obsahovat

textovou část, dokladovou část (pdf), výkresy a propočet stavby. Textová část včetně propočtu stavby

bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) V požadovaném rozsahu dle této části smlouvy vč. soupisu

prací, položkových rozpočtů a Plánu BOZP budou objednateli předány v tištěné podobě V 5

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). Soupis prácí bude doručen 1x oceněný (v paré 1) a lx neoceněný (slepý) Majetkoprávní

a vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí

práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva

apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány

iv originálech. DPS v požadovaném rozsahu dle této části smlouvy vč. soupisu prací, položkových

rozpočtů a Plánu BOZP budou předány objednateli také V elektronické podobě na 1 ks CD/DVD ROM

nebo 1 ks FLASH DISK. Textová část včetně Plánu BOZP a oceněný ineoceněný (slepý) rozpočet

budou dodány ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy

budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdD, a ve formátu

kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. V následujících

elektronických formátech:

— *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL VZ),

— originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta,

— ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Zhotovitel je oprávněn využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem v této veřejné zakázce.

Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která jsou předmětem této smlouvy, bude

podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat objednateli v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení a případné změny či doplnění DPS) k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, a to e-mailem

ve lhůtě do 2 pracovnich dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Objednatel se zavazuje dílo V souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. III. této

části smlouvy.
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čl. ll.

Doba plnění

 

 

 

 

 

      

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle odst. 3.1 ('21. I. této části smlouvy budou provedeny

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 12 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. Dokumentace pro povolení stavby (DS) V požadovaném rozsahu dle odst. 3.2 ('21. I. této části smlouvy

bude objednateli předána do 40 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu dle odst. 3.3 ('21. I. této části smlouvy

vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a Plánu BOZP bude objednateli předána do 12 týdnů

od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.

5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla přéd smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

7. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

8. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

čl. |||.

Cena díla

1. Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH V Kč Kč v Kč

Pruzkumne prace odst. 3.1 (21. I. teto casti 280 000; 58 800,— 338 800,-

smlouvy

Dokumentace pro povolení stavby (DS) 890 000,- 186 900,- l 076 900,-

DPS vč. soupisu prací. položkových
rozpočtů a Plánu BOZP 670 000,— 140 700,— 810 700,-

CENA CELKEM 1 840 000,- 386 400,- 2 226 400,-

čl. IV.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou néůčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této
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smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

prac1.

5. Při realizaci díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. VI.

Předání díla

1. Dílo dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně nebo poštou,

ato na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle

čl. II. této části smlouvy.

Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. této části smlouvy) předloží zhotovitel příslušné

dokumentace v jednom vyhotovení k odsouhlasení technickému dozoru, kterého určí objednatel.

Dílo je provedeno jého dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít

v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud ne, uvedé důvod nepřevzetí. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný

zjišťovací protokol, který je V uveden příloze č. 3 této smlouvy.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

3.

10.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby zhotovené dlé

DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31 12. 2035.

Dílo má vady, zejmena jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jine dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškere vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, ato formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e- mailem), obsahuj1c1 specifikaci zjištěné vady

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovnich dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě (i emailového), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjékt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není
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dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část C

Inženýrská činnost a dozor projektanta

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu“ v k. ú. Stará Bělá

(dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby (IČ)

Zajištění pravomocných povolení stavby včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

a) projednání dokumentace pro vydání povolení stavby s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami,

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání povolení stavby včetně všech stavebních povolení

a rozhodnutí nezbytných k provedení díla dle stavebního zákona a vyhlášky č. 149/2024 Sb., o

provedení některých ustanovení stavebního zákona, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

d) vypracování a podání žádosti pro vydání povolení stavby včetně všech stavebních povolení a

rozhodnutí nezbytných k provedení díla u příslušného stavebního úřadu,

e) zajištění pravomocného povolení stavby včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, rozhodnutí o povolení k nakládání

s podzemní vodami, rozhodnutí o odstranění stavby, povolení kácení dřevin aj.),

Í) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů

a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby (DP)

a) účast na kontrolních dnech,

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené povolením stavby

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů

víceprací a méněprací,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

Í) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. ll.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.
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Příkazník se zavazuje podat řádnou Žádost o vydání povolení stavby pro stavbu „Rozšíření kanalizace

do ul. K Průplavu“ u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po převzetí dokumentace pro

vydání povolení stavby (DS) příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního

úřadu o přijaté žádosti.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu dozoru projektanta je místo

stavby, tj. dotčené území V k.ú. Stará Bělá, obce Ostrava dle investičního záměru uvedeného v čl. I.

odst. 2. části B smlouvy.

čl.III.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

     

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH V Kč Kč v Kč

Výkon inženýrské činnosti (IČ) 70 OOO,— 14 700,— 84 700,-

Výkon dozoru projektanta (DP) 50 000,— 10 500,— 60 500,-

ODMĚNA CELKEM 120 000,- 25 200,- 145 200,-
 

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.
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5. Příkázník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkázník je povinen předkládat příkázci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkázník je povinen bez odkladů oznámit příkázci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

9’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle čl. III. odst. 1 části B a odměna dle čl. III. odst. 1 části C této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 1 840 000,- Kč

DPH 386 400,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. III. této smlouvy) 120 000,- Kč

DPH 25 200,- Kč

Celková cena bez DPH 1 960 000,- Kč

DPH 411 600,- Kč

Celková cena včetně DPH 2 371 600,- Kč  
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čI.I|.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“).
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Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ, číslo investičních akcí (ORG 7498),

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele (příkázce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele (příkázce), který případ likviduje (odbor investiční).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V odst. 17 tohoto článku smlouvy.

Dobá splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci) Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají

lOdenní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkázce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtováná cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkázce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá dobá splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

Objednatel (příkázce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Objednatel (příkázce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nebo ustanoveními této smlouvy.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkázce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona

o DPH. Záplácením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou

cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 13 tohoto

článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkázce).

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
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a) po předání výsledků provedených průzkumů dle čl. I. odst. 3.1 části B této smlouvy V požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části B této

smlouvy,

b) po předání (DS) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, ato dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání povolení stavby v právní moci vystaví za vykonanou inženýrskou činnost příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

d) po předání DPS v požadovaném rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu BOZP

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části B této smlouvy,

e) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a dozoru projektanta

nese příkazník v plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 6 části

A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnem.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla příslušného plnění

dle části B. čl. III. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel v prodlení, ato za každý i započatý den

prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny bez DPH příslušného

plnění v prodlení dle části C čl. III. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

4. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
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ve výši ceny celkem vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. III., odst. 1 části B

této smlouvy.

V případě, Že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to:

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 15. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem

a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a V souvislosti se samotnou realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby V příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v

neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení

zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení

závazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě,
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samostatně nebo V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i

prostřednictvím třetí osoby.

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, V obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, Že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Pokud prohlášení zhotovitele podlé předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) V rozsahu

dle tohoto článku smlouvy.

V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje

objednateli souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby

podlé díla dlé volného uvážení objednatele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k

dosažení, zachování, anebo zvýšéní užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností,

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozděj ších předpisů (dále

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla.

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby)

v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

čl. VII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 07424/RM2226/ 105 ze dne 03.06.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu „Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu (PD+DP+IČ)“, poř. č. 085/2025.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce).

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 8. tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd?

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil akteré se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

Smlouva o dílo a smlouva příkazní .
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Za objednatele (příkazce)

lng. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci jednatel

-elektronicky podepsáno-

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá Žádný závazek žádné ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

Zhotovitel (příkazník) uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli (příkazci) uzavřením této smlouvy

předchozí souhlas s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu

postupníkovi nebo i několika postupníkům. Objednatel (příkazce) je zhotovitelem (příkazníkem)

výslovně oprávněn převést na postupníka všechna svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu

založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy

okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně zhotoviteli (příkazníkovi), případně

k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich

část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l - Plná moc,

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol.

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Vladimír Vašíček

-elektronicky podepsán -

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu (PD+DP+|C)“

  



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1667/2025/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1667/2025IOINZ na vypracování

projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta

pro stavbu „Rozšíření kanalizace do uI. K Průplavu“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava.

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): Hydroldea s.r.o.

se sídlem: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

IČO: 02929368

zastoupeno: Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za příkazce písemnosti.

b) vmajetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou navrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bez práva tyto smlouvy uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen oprávněným

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

-elektronicky podepsáno-

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Vladimír Vašíček

jednatel

-elektronicky podepsáno-
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1667/2025/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Počet stran: 1

 

 

 

  
 

   
 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankomí ústav:

Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Císlo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. \íz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

. od zahájení do konce od zahájení do konce , ,

I žk ! d e bd bl b k ! kt

poms po ° y předchozího období ve 5 e ova" m o ° sledovaného období 2 M a "ram 

 
Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč

  
0,00 Kč

  
0,00 Kč

  
PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura

Tento pmtoko/ podepsaný osob ou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

ob dob] částk a poznámk a

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo částí

objednatelem.

Timto piedaním nejsou dotčena plan a pow'nnosti vyplýmjící z uzavreneho smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jme'no:

funk ce: datum: podpis :

 

 

Za TDS:

jme'no:

funk ce: datum: podpis :
 

jme'no:

funk ce:

Za Objednatele převzal:

datum: podpis :
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