VZ ¢.1/2025

SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Zakladni Skola, Ostrava-Marianské Hory,
Karasova 6, prispévkova organizace

se sidlem: Karasova 300/6, 709 00 Ostrava-Marianske Hory
zastoupena: Mgr. Petrou Zelenkovou

ICO: 64628205

DIC:

bankovni spojeni: KB Ostrava

Cislo uctu: 23033761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

Mgr. Petra Zelenkova, tel. 793 945 034
Miloslav Hanak, tel.: 604 301 338
Ing. Lenka Strachotova

(dale jen ,objednatel")

2. StavoSport s.r.o.

se sidlem: Pfehradni 233, 763 16 Frystak
zastoupena: Marek Smach

ICO: 292 78 481

DIC: CZ29278481

bankovni spojeni: Cs

Cislo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné, sp. zn. C 70440

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Marek Smach, jednatel, tel.: 777691740

(dale jen ,zhotovitel")

Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zékona €. 89/2012 Sb., obdansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se ridi prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpis( (dale jen ,zakon o DPH" a ,zverejnény ucet"). V pripadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zdkona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0Q, ve znéni pozdejsich predpisd
(Clen vlddy nebo vedouci jiného uUstredniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni Clen viady),
nebo jim ovlddand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi stavbu
»Vybudovani skolniho hristé" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

» projektove dokumentace stavby zpracované v Ostrave 06/2024 spoleCnosti Atris s.r.o.,
Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava, ICO: 28608909,

» ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci*),

+ podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal Magistrat mésta Ostravy

« Odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu dne 4. Cervence 2024
pod €. j. SMO/387231/24/UPaSR/Sla,

» predpist upravuijicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a
od okamziku nabyti ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpist, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznaduji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich,
v souladu se zakonem ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a dopInéni nékterych
zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisG a jeho
provadécimi predpisy, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany
také 2x v elektronické podobé na prenosném datovém nosici, jehoZ typ si smluvni
strany dohodnou pred predanim dila (napr. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro
texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xIs/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uctovany
zvlast,,
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b) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvidstnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), v€etné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zékona,

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémérického inzenyra (tj.
zemémeérického inZenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovérovani vysledk(
zeméméricskych cinnosti dle zékona ¢&. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpist) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni dokoncené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potrebné,

h) zajisténi vytyeni inzenyrskych siti (tras technicke infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl vCetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcliim,
bude-li k provedeni dila potrebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpdsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zékonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zékon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predloZzen pisemny doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle zakona
0 odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka véech doklad o zkouskéach,
revizich, atestech a provoznich nadvod{ a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

k) predani véech dokladl a nélezitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zadkona, na zakladé, kterého bude mozno zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Urfadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zékona, bude-li k provedeni dila potrebné,

1) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis@ a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplnujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila (jako je napr. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),
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r) porizovani fotodokumentace o pribéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri pfedém’ a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

s) hladSeni archeologickych nalezl v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd.

t) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

u) zajisténi bezpeénych prechodd a prejezd( pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektdm,

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila zejména:
a) plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni

stavebnich (rad0 a pozadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych orgdnli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabor({, souhlasd, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
+ZZVZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 90 dnd od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je objekt Zakladni skoly, Ostrava-Marianské Hory, Karasova 6, prispévkové
organizace.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pripade,
Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisi nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
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a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pinéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.
Prerusenim praci z divodd stavéni doby pInéni vsak neni dotCena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena bez DPH 5.634.409.08,- K¢
DPH 21 % 1.183.225,91,- K&
Cena vcetné DPH 6.817.634,99 KC

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a ndjmd
za doCasné zadbory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a lze ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odetteny ve vySi soucCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zpdsob nacenovani:

- pro polozky vyskytuiici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v rdmci
vicepraci se narokuje vetSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kddem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkoveé ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude uctovat podle cenové soustavy RTS (vybere a dopini
ucastnik/zhotovitel typ cenoveé soustavy resp. standardizovaneho ceniku stavebnich
praci, ktery musi vychazet z obecné prijatelnych principd a transparentniho zakladu
spliiujici definici cenové soustavy podie & 11 vyhldsky ¢.169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vereiné zakazky na stavebni préce a soupisu stavebnich
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Smlouva o dilo na stavbu “Vybudovani Skolniho hristé

praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdejsich predpisd, napr.
ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE) v jeji aktudini cenové urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny zvySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pripadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouve.

Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménoveé listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupis@ bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

Zhotovitel odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripade, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti darfového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) &slo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Vybudovani skolniho hristé"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihltu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za kalendarni meésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol-oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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11.

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavrenych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznadi ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséni prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadg, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109 a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
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udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ¢eskym technickym normam, zadani
verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy
a konstrukce vyhovujici poZzadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
neékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidlG a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel predd a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd
od nabyti ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich
stran v rdmci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zpUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.

2. Opredani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potrebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pri predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSsech osob v prostoru
stavenisteé, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpis(l, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru staveniste.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv{j naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:
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a) provést dilo fadné€, vlas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

¢) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisQ tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty ¢i certifikdty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrd  pouzivanych  vyrobkl
a materiall, ato nejpozdeji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech maijicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: reditelka@zskarasova.cz, ekonomka@zskarasova.cz.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zpUsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V¢. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavk{ stavebniho zakona a souvisejicich
predpist nejpozdeji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhd na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpeli veskerd potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaboriim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmG vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
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Zhotovitel nese odpovédnost pdvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordindtorem BOZP, jehoz
vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v rdmci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodl, a to
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odbornd osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni zadosti a véech
potrebnych dokladd za podminky, Zze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisd osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll pfedem ozndmi spravcim siti @ osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kriZzeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a ndhrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel je povinen do7 dnl odnabyti UCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem oznameni
o0 zahdjeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy ¢ 4 k narizeni viddy €. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimélnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi  pfi praci
na stavenistich".

Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
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zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

18. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon Cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaiji,
vstup na stavbu a staveniste.

20.Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
21. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordindtorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisg,
Dale m{ze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

22.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoc¢td a faktur, kontrole
hospodareni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dalSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti pri realizaci stavby.

23. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenistg;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy 0soby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dn budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika porfizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dAvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
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stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

25. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, kterd nejpozdéji pred dokonéenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

26.V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdgjsich predpisti, (dale jen ,zadkon ¢&. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢&. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynd koordinatora BOZP na stavenisti.

27. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdeji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to véetné zameéstnancd poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pripadé, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci uloZzenych prislusnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v pIném rozsahu uhradit.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdejsich predpisl a predpisu tuto vyhlasku nahrazujici.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnti od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripadé, ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dlivodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho radnému uzivani) se nepocitéd do doby plnéni dle ¢l. 1V
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepise osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
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Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Uradu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pripadné datum podani ohlaseni stavebnimu uradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisQ, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplinit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setreni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zédkona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve |h(té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XI11I.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zakoniku, a to v délce:
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a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predmeéty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(déle téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo radné uzZivat pro vady, za které nese odpoveédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsech potrebnych ndhradnich
dilG a dalsiho materilu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) e-mail: info@stavosport.cz, nebo
b) adresu: Prehradni 233,76316 Frystak, nebo

c) do datové schranky: igr2tdx

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapocCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h(te€, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdeji do 10 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadg, v pripadé
havarie nejpozdeéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vade, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo
Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pri realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
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dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pripadnych vad a nedodélk{, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 7 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkd a déle certifikaty prislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankc¢ni ujednani

1. V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé plnéni dle ¢l. 1V odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni prevzetim stavenisté dle ¢l. XIII odst. 1 této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vsechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |hiteé dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |h{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

6. V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pInit podminky pfislusnych stavebnich povoleni
nebo pozadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % zceny zadilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

7. V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, narizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

8. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve IhGté dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve wsi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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V ptipadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakovangé se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napr. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, ze zévazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatrenich vaci nékterym osobam, subjektdm a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vdi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellm Beéloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Clanku smiouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

M
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XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisesmnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejmeéna:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadQ, kdy
prevzeti brani divody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. QOdstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dni".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuy,
uverejnovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyvé smlouva
uéinnosti nejdrive dnem jejiho uvergjnéni v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
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platnosti originalu, pri¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky origindl
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nem{iZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucel&im nebudou tyto osobni
Gdaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajti jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach objednatele www.zs-karasova.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Polozkovy rozpocet
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

" S dne Vo dne
Digitdlné
M P Digitalné podepsal Ma re pﬁgdepsal Marek
g I, etra Mar. Petra Zelenkova g é‘;’tz‘n'jl: W
Zelenkova ?:g“g’g:fg;‘gg;og MACN w0747 40200
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Petra Zelenkova Marek Smach, jednatel
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