


SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

1. 	Smluvní strany  
1.1. 	Objednatel:  
Městská část Praha-Satalice  
se sídlem:  	K Radonicům 81, 190 15  Praha-Satalice  
zastoupené:  	Mgr. Milada Voborská - starostka  
IČ:   	00240711  
DIČ:  	CZ00240711  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních:  	Mgr. Milada Voborská - starostka  
- ve věcech technických:  	XXXXXX, stavební technik, e-mail: XXXXX@satalice.cz,                                            	tel: XXXXXXXX  
bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:  	10451542/0800  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

a  

1.2. 	Zhotovitel:  
Společnost: 	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.  
se sídlem:   	K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  zastoupená:  	Alešem Kurzem, jednatelem  
IČ:   	27589021  
osoby oprávněné jednat: 	Aleš Kurz, jednatel  
bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:   	0143338359/0800  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    (dále jen  „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").   

1.3  	Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat   	za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.  
 	za objednatele ve věcech smluvních : Mgr. Milada Voborská  
 	 	 	 	 	         Ing. Leona Táborská  
 	Za zhotovitele: Aleš Kurz, jednatel  

1.4  	Při  operativním  technickém  řízení  činností  při  realizaci  díla,  při  potvrzování  zápisů,  odsouhlasení   	faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání   	a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat  
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           	za objednatele ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 	za zhotovitele: XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX                                                                    
 	a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného  
 	odvolání.  Změny  v zastoupení  budou  uvedeny  v dodatku  této  Smlouvy,  účinné  jsou  však  již  od 
 	okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.  

2. 	Základní údaje o díle  
2.1. 	Název: „Vzpomínkový park – III. etapa“.  
2.2. 	Adresa stavby: pozemek parc. č. 930/2 v k. ú. Satalice.  

3. 	Předmět plnění  
3.1. 	Na  základě  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  za  podmínek  obsažených  v této  smlouvě,  na  svou  
odpovědnost  a  vlastním  jménem  a  v níže  uvedeném  termínu  provést  práce  ve  formě  revitalizace  území  vzpomínkového  parku  v  Městské  části  Prahy  Satalice.  Práce  budou  probíhat  v souladu  s projektovou dokumentací, výkazem výměr k veřejné zakázce "Vzpomínkový park – III. etapa“, dále  v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít  a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.  
3.2. 	Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení služeb, tj. všech výsadeb, modelace  terénu, vytvoření štěrkových trávníků a založení travních porostů a stavebních i montážních prací a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení,  tj.  vytváření  uměleckých  stěn  a  kolumbárií,  komunikací  z odsekových  dlažeb  i  specifického  mobiliáře.  Souhrn  činností  nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla.  Provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  služeb,  stavebních  a  montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.   
3.3. 	Mimo  všechny  definované  činnosti  patří  do  předmětu  plnění  i  následující  práce,  činnosti  a  povinnosti:  
a) 	zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru  
k řádnému provedení díla,  
b) 	veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,  
c) 	zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí  
d) 	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997  
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů,  
e) 	prohlášení o shodě,  
f) 	zřízení a odstranění zařízení staveniště,  
g) 	odvoz a uložení vzniklého odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  h) 	dokladovat skutečné dovozové vzdálenosti na skládku a odvezené množství výkopku/sypaniny  
doložit vážními lístky,  
i) 	zajištění 	fotodokumentace 	o 	průběhu 	stavby 	v tištěné 	a 	digitální 	podobě. 	Tato  
fotodokumentace  opatřená  stručným  popisem  s vyznačením  data  pořízení  bude  objednateli  předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,  
j) 	geodetické zaměření stavby (bude-li zapotřebí)  
3.4. 	Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla,  přezkoumal  
a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a místem realizace. Zhotovitel  dále  potvrzuje,  že  prověřil  zakázku  co  do  její  úplnosti,  správnosti,  přesnosti  a  rozsahu,  a tímto  výslovně  prohlašuje  a  konstatuje,  že  zadávacím  podmínkám  porozuměl  a  že  dílo  lze  podle  jeho  uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a  splňovalo všechny požadavky na něj kladené.  
3.5. 	Zhotovitel  potvrzuje,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné  
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k realizaci díla.  
3.6. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických  
norem.  
3.7. 	Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu  
tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.  
3.8. 	Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy  
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této  smlouvy.  
3.9. 	Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, zejména  normami ČSN, a předpisy platnými v ČR. Pro účely této smlouvy se veškeré platné normy a předpisy  v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.  

4. 	 Sjednaná doba pro provedení díla  
4.1. 	Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:  
4.1.1.  Zhotovitel  zahájí  práce  na  předmětu  díla  v souladu  s vlastním  dodaným  harmonogramem      prací v odevzdané nabídce po protokolárním místa plnění - Předpoklad předání je květen  
2025.   
4.1.2.  Zhotovitel  se  zavazuje  ukončit  práce  nejpozději  do  6  měsíců  od  protokolárního  předání  
místa plnění.  
4.2. 	Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním místa plnění zhotoviteli a ukončeno  
bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.  
4.3. 	Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  včetně  všech  dokladů  pro  provedení  díla  
nejpozději v den zahájení plnění.  
4.4. 	Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje  
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.  
4.5. 	Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení  
objednatele 	dohodnutém 	v této 	Smlouvě. 	Po 	dobu 	prodlení 	objednatele 	s poskytnutím  
spolupůsobení 	není 	zhotovitel 	v prodlení 	se 	splněním 		závazku, 	pokud 	písemně 	upozornil  
objednatele   na  nutnost   poskytnutí  spolupůsobení  v  přiměřené  době.  Pokud  je  objednatel  
v prodlení  s  plněním  tohoto  svého  závazku,  je  zhotovitel  do  doby  sjednání  dohody  nebo  dalšího  
postupu  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a  požadovat  změnu  Smlouvy  v příslušných  částech,  
zejména v termínu dokončení.  
4.6. 	Lhůty  plnění  předmětu  Smlouvy  se  řídí  harmonogramem  postupu  prací  předloženým  v nabídce  
zhotovitele, příloha č. 3 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být  
uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.  
4.7. 	Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby a s ohledem na  
klimatické 	podmínky 	v souladu 	s podmínkami 	této 	Smlouvy. 	Případná 	aktualizace 	bude  
provedena  zhotovitelem  a  odsouhlasena  s objednatelem,  a  to  nejpozději  do  termínu  zahájení  
prací.  

5. 	Věci určené k provedení díla    
5.1. 	Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  předání  staveniště  doklad  prokazující  
povolení  stavby,  veškeré  potřebné  doklady  podle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  a  projektové  dokumentace  o  předepsaných  zkouškách  podmiňujících  převzetí  díla.  
5.2. 	Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné  k zahájení stavby.  
5.3. 	Objednatel má k e zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do  okamžiku předání díla.  
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6. 	 Cena za dílo  
6.1. 	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:  
Cena bez DPH 	 	13 787 812,75 Kč  
DPH  	 	2 895 440,68 Kč  
Cena včetně DPH 	 	16 683 253,43 Kč  
6.2. 	Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  ze  zadávacího  řízení  a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr)  ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její  nedílnou součástí.  
6.3. 	Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  cenou  maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu  realizace  zakázky.  K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.  
6.4. 	V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci  zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.  
6.5. 	Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za  podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:   
a)  pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;  
b)  pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 	  
c)   při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;  d)  pokud  se  při  realizaci  díla  vyskytne  potřeba  dodatečných  stavebních  prací  nebo  dodatečných  	služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy  	a  nebyly  v  předmětu  Smlouvy  zahrnuty  vůbec  nebo  v  menším  kvantitativním  rozsahu,  jejich  	potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce  	nebo  dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací  nebo  pro  	poskytnutí  původních  služeb,  zhotovitel  je  nezavinil  ani  nemohl  předvídat  a  tyto  skutečnosti  	mají  prokazatelný  vliv  na  cenu  díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu  písemně  objednateli.  	Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba  	dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.  
 	Výše  uvedené  však  neplatí  v případě,  kdy  požadované  stavební  práce  byly  obsaženy  v zadávací  	dokumentaci,  uchazeč  si  neověřil  soulad  výkazu  výměr,  a  přestože  s ohledem  na  své  odbornosti  	a znalostí  mohl  tyto  práce  předvídat,  tyto  nezahrnul  do  své  nabídky.  Povětrnostní  vlivy  nejsou  	důvodem k navýšení ceny.  
6.6. 	Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno  následovně:  Pro ocenění  prací nebo dodávek nebo služeb  bude nejprve použita jednotková cena  uvedená  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby.  Pokud  jednotková  cena  v  nabídkovém  rozpočtu  stavby  uvedena  není,  bude  k  jejímu  stanovení  použita  jednotková  cena  podle  systému  cenové  soustavy  ÚRS  Praha,  tj.  podle  Katalogů  „S“  a  „M“  popisů  a  směrných  cen  stavebních  a  montážních  prací.  Realizaci 	prací 	nebo 	dodávek 	nebo 	služeb 	je 	možno 	provést 	pouze 	v 	rozsahu 	písemně  odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr  nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu  objednatele,  má  objednatel  právo  odmítnout  jejich  úhradu;  veškeré  náklady  spojené  s  těmito  změnami a doplňky nese zhotovitel.  
6.7. 	Pokud  dojde  k realizaci  případů  uvedených  v odst.  6.6.  této  Smlouvy,  musí  být  dohoda  ohledně  rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke  Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na  termín celé stavby a cena těchto prací.  

7. 	Platební podmínky   
7.1. 	Objednatel 	se 	zavazuje 	zhotoviteli 	poskytovat 	měsíční 	platby 	v případě 	ukončeného 	celku  
(jednotlivé  listy  ve  výkazu  výměr  SO.01  A  –  SO.05A  a  VON),  a  to  na  základě  zhotovitelem  předložených  dílčích  faktur.  Objednatel  požaduje  vystavení  vyhotovené  faktury,  každé  s platností  
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originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací po  ukončených celcích.  Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před  vystavením  dílčí  faktury  soupis  provedených  prací  včetně  jejich  ocenění,  který  bude  obsahovat  zejména:  
• 	označení Soupis provedených prací v období od - do,  
• 	název, sídlo a IČ zhotovitele,  
• 	údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,  
• 	název, sídlo a IČ objednatele,  
• 	datum vystavení,  
• 	předmět a název díla, číslo Smlouvy,  
• 	soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového  
rozpočtu stavby,  
• 	cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně  
• 	razítko a podpis oprávněné osoby.  
 	Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí  
 	fakturu  v  souladu  se  zákonem  o  účetnictví,  jehož  nedílnou  součástí  musí  být  tento  soupis  	provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený  	soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.  
7.2. 	Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo  k rozporu.  Pokud  bude  dílčí  faktura  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly  objednatelem  odsouhlaseny,  je  objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu  objednatele.  
7.3. 	Podkladem  pro  poskytnutí  měsíčních  plateb  podle  této  Smlouvy  je  faktura,  kterou  vyhotoví  zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:  
• 	označení faktura,  
• 	číslo dokladu,  
• 	název, sídlo a IČ zhotovitele,  
• 	údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,  
• 	název, sídlo a IČ objednatele,  
• 	datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,  
• 	označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  
• 	předmět a název díla, číslo Smlouvy,  
• 	soupis 	provedených 	prací 	s 	náležitostmi 	dle 	odst. 	7.1. 	této 	Smlouvy 	odsouhlasený  
objednatelem,  
• 	cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,  
• 	soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,  
• 	částku k úhradě,  
• 	razítko a podpis oprávněné osoby.   
7.4. 	Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou  vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:  
• 	označení faktura,  
• 	číslo dokladu,  
• 	název, sídlo a IČ zhotovitele,  
• 	údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,  
• 	název, sídlo a IČ objednatele,  
• 	datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,  
• 	označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  
• 	předmět a název díla, číslo Smlouvy,  

Smlouva o dílo  
5 z 20  



• 	soupis 	provedených 	prací 	s 	náležitostmi 	dle 	odst. 	7.1. 	této 	Smlouvy 	odsouhlasený  
objednatelem,  
• 	cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,  
• 	soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,  
• 	částku k úhradě,  
• 	razítko a podpis oprávněné osoby.   
7.5. 	Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude  
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst.  
7.3  a  7.4  této  Smlouvy  obsahovat  i  odkaz  na  dokument,  kterým  byly  vícepráce  sjednány  
a odsouhlaseny.  
7.6. 	Pokud  zhotovitel,  který  je  plátcem  DPH,  provádí  stavební  nebo  montážní  práce  vymezené  
v Klasifikaci  produkce  CZ-CPA  41  až  43  vydané  Českým  statistickým  úřadem  (dále  jen  "Klasifikace  
produkce  CZ-CPA")  na  majetku,  který  je  byť  jen  částečně  objednatelem  používán  k ekonomické  
činnosti,  je  nutné  aplikovat  režim  přenesené  daňové  povinnosti.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit  
daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92 a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle  
Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:  
 	"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené        	daňové  povinnosti  podle  §  92a  zákona  č.235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  
 	pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.  
7.7. 	Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je  
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně  
před zahájením stavebních prací.  
7.8. 	Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na  
kterém  jsou  prováděny  stavební  a  montážní  práce,  není  objednatelem  používán  k  ekonomické  
činnosti  a  pro  tuto  dodávku  nebude  aplikován  režim  přenesené  daňové  povinnosti  podle  §  92a  
zákona o DPH.  
7.9. 	Zhotovitel  předá  dílčí,  popř.  konečnou  fakturu  k  odsouhlasení  technickému  dozoru  nejpozději  10.  
kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.  
7.10. 	Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději  
do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.  
7.11. 	Datem  zdanitelného  plnění  každé  vystavené  faktury  bude  poslední  den  měsíce,  za  který  bude  
fakturováno.  
7.12.    Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.  
7.13.    Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:  
  	- 	obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,  
 	- 	obsahuje chybné cenové údaje.  
 	 	Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,  
 	jinak  je  v prodlení  s placením  částky,  která  měla  být  fakturována  správně.  U  opraveného  dokladu  
 	běží nová lhůta splatnosti.  
7.14. 	Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté  platební  podmínky  dodrží a ve sjednaných  termínech  
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného  
zaplacení  plateb  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a  požadovat  změnu  Smlouvy  v příslušných  
částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli  
veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.  
7.15. 	Objednatel nebude poskytovat zálohy.   
7.16. 	Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla jako zádržné  
bude  účtováno  konečnou  fakturou.  Konečnou  fakturu  Zhotovitel  vystaví  po  úplném  dokončení,  
předání a převzetí poslední části díla bez veškerých vad a nedodělků.  


8. 	Způsob provádění díla   
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8.1. 	Způsob  provádění  díla  se  řídí  ustanoveními  §  2589  a  násl.  OZ,  pokud  není  dohodnuto  jinak.  Zhotovitel  bude  při  plnění  předmětu  této  Smlouvy  postupovat  s  odbornou  péčí.  Zavazuje  se  dodržovat  všeobecně  závazné  předpisy,  technické  normy  a  podmínky  této  Smlouvy.  Zhotovitel  se  bude 	řídit 	výchozími 	podklady 	objednavatele, 	zápisy 	a 	dohodami 	oprávněných 	pracovníků  smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  
8.2. 	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná  úprava  ohledně  stavebního  deníku  je  uvedena  v  čl.  9  VOP  jež  tvoří  nedílnou  přílohu  č.  1  této  smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.  
8.3. 	Mimo  stavbyvedoucího  může  provádět  záznamy  do  stavebního  deníku  pracovník  vykonávající  autorský  dozor,  orgány  státní  kontroly  popř.  jiné  státní  orgány  a  jiní  k tomu  zmocnění  zástupci  objednatele a zhotovitele.  
8.4. 	Technický  dozor  stavebníka  vykonává  osoba  pověřená  zadavatelem.  V jeho  průběhu  sleduje  zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími  podmínkami,  podle  technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních  předpisů  tak,  aby  jakost  díla  odpovídala  požadovanému  standardu.  Na  nedostatky  zjištěné  v průběhu  prací  objednatel  neprodleně  upozorní  zápisem  do  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je  povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad  díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.  
8.5. 	Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát  pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není  dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.  
8.6. 	Zhotovitel 	je 	povinen 	umožnit 	výkon 	technického 	dozoru 	stavebníka 	a 	autorského 	dozoru  projektanta,  případně  výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka,  autorský  dozor  projektanta  a  výkon  činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,  přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.  
8.7. 	Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou  v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  3  (tři)  dny  před  prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve- li  zhotovitel  Technický  dozor  stavebníka  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na  žádost  Technického  dozoru  stavebníka  zakryté  práce  odkrýt  na  vlastní  náklad.  Pokud  se  objednatel  nedostaví  k prověření  prací,  o  kterých  byl  prokazatelně  informován,  zhotovitel  je  oprávněn  předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je  zhotovitel  povinen  toto odkrytí a zakrytí provést  na náklady objednatele. Pokud se však  zjistí, že  práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení  technické  kontroly  provádění  díla  objednatelem  nezprošťuje  zhotovitele  zodpovědnosti  za  řádné  a kvalitní provedení díla.  
8.8. 	Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či  jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před  zahájením  montážních  prací,  objednateli  nebo  Technickému  dozoru  stavebníka  certifikát  či  jiný  průvodní  doklad  prokazující  kvalitu  zabudovávaného  výrobku,  konstrukce  či  materiálu.  Zhotovitel  souhlasí,  že  v případě  nejasností  o  kvalitě  výrobku,  konstrukce  či  materiálu  má  objednatel  před  jejich 	zabudováním 	právo 	vyžadovat 	předložení 	příslušných 	vzorků 	s 	průvodními 	doklady  prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd.  Současně se  zhotovitel zavazuje, že v případě  použití  výrobku,  konstrukce  či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v  projektové  dokumentaci,  vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.   
8.9. 	Objednatel  má  právo  prohlédnout  (zkontrolovat),  případně  vyzkoušet  materiál  (dílo  či  jeho  část),  aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky  budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného  plnění  díla.  Provádí-li  se  u  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů,  pak  se  musí  zhotovitel  osobám  pověřeným 	objednatelem 	zajistit 	pro 	tyto 	účely 	všechny 	potřebné 	technické 	prostředky  
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a součinnost,  a  to  zdarma.  Zhotovitel  je  povinen  zdarma  dodat  vzorky  materiálů  vždy,  když  jsou  objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo  zkoušené  práce,  či  materiály  nevyhovovaly  specifikacím  požadované  kvality,  smí  je  objednatel  odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit   nebo  provést  všechny  úpravy  (změny)  nezbytné  pro  splnění  specifikovaných  požadavků,  a  to  na  vlastní náklady.  
8.10. 	Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.  
8.11. 	Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací  a  dodržování  
předpisů  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  za  pořádek  na  pracovišti.  Odpovídá  za  provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.  
8.12. 	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek  a norem o požární ochraně.  
8.13. 	K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně  způsobilými  a  proškolenými  pracovníky.  Způsob  prokázání  určuje  odst.  10.4.1  VOP  a  postup  při  nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.  
8.14. 	Zhotovitel  je  povinen  veškeré  poddodavatele  podílející  se  na  realizaci  stavby  seznámit  se  všemi  podmínkami  provádění  díla  plynoucími  ze  zadávacích  podkladů  a  této  Smlouvy.  Zhotovitel  nese  veškerou  zodpovědnost  za  činnost,  dodávky  a  práce  svých  poddodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli  závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně  neúčinné.   
8.15. 	Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ  tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání,  férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na  plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele  i u svých poddodavatelů.   

9. 	Staveniště  
9.1. 	Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat  
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.  
9.2. 	O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou  
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele, tak  objednatele.  
9.3. 	Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:  
− 	napojovací  místa  pro  zabezpečení  stavby  v nezbytném  rozsahu  (tj.  přívod  el.     
energie, vody, kanalizace),  
− 	 plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,  
− 	 podmínky příjezdu ke staveništi.   
9.4. 	Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení  
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý  po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.  
9.5. 	V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody aj. Zhotovitel  bude  povinen  spotřebované  energie,  vodu  aj.  uhradit  objednateli  na  základě  faktur  vystavených  objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů mezi odečty dle čl.  9.3. smlouvy a odečty aktuálními.  
9.6. 	Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu.  Odstraní  na  vlastní  náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.  
9.7. 	Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch  používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.  
9.8. 	Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů  po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál  


Smlouva o dílo  
8 z 20  



potřebný  k odstranění  případných  vad  a  nedodělků  zjištěných  při  přejímacím  řízení.  Po  jejich  odstranění  je  povinen  neprodleně  staveniště  protokolárně  předat  objednateli  ve  stavu  prostém  jakýchkoliv překážek.  
9.9. 	Zhotovitel  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (dále  jen  "BOZP")  vlastních  pracovníků.  

10. 	Předání a převzetí díla   
10.1. 	K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět)  
dnů  před  termínem  zahájení  přejímacího  řízení.  K  termínu  zahájení  přejímky  předloží  zhotovitel  písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání  a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:  
− 	popis předávaného díla,  
− 	zhodnocení kvality předávaného díla,  
− 	soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,  
− 	způsob odstranění případných vad a nedodělků,  
− 	lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,  
− 	výsledek přejímacího řízení,  
− 	podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  
 	Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují  sepsat  zápis  o  předání  a  převzetí  předmětu  díla  i  v případě   	dřívějšího dokončení díla.  
10.2. 	 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:  
− 	doklady  dle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  a projektové  
dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla   
− 	dvě  tištěná  vyhotovení  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  se  zakreslením  
veškerých 	změn 	podle 	skutečného 	stavu 	provedených 	prací 	a 	jednu 	digitální 	verzi 	na  dohodnutém datovém nosiči,  
− 	geodetické zaměření díla,  
− 	písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před  
zakrytím sítí,  
− 	fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,  
− 	provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,  
− 	atesty, prohlášení o shodě,  
− 	doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,  
− 	doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  
znění pozdějších předpisů,  
− 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých  
v průběhu stavby,  
− 	stavební deník,  
− 	soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.   
10.3. 	Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.  
10.4. 	Vadou   se   rozumí   odchylka   v kvalitě,   rozsahu   a   parametrech   díla,   stanovených   projektovou  
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.  
10.5. 	Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve  
smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit  samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.  
10.6. 	Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru  stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  


11. 	Záruční doba – zodpovědnost za vady   
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11.1. 	Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.  
11.2. 	Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních  
předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.  
11.3. 	Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a na služby a  
dodávky  v  délce  24  měsíců.  Tato  záruční  doba  se  nevztahuje  na  výrobky  a  zařízení  se  záruční  lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad  a nedodělků.  
11.4. 	Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady  vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.  
11.5. 	Zhotovitel  je  povinen  během  záruční  lhůty,  na  svou  odpovědnost  a  náklady,  další  zjištěné  vady  neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného  objednatelem  písemnou  formou  nejpozději  do  10  (deseti)  dnů  po  jejich  zjištění.  Zhotovitel  je  povinen se  k reklamaci vyjádřit  do 3 (tří)  pracovních dnů  po jejím obdržení a dohodnout  způsob  a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení  reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po  odstranění vad.  
11.6. 	Odstranění  vad  v  záruční  době  potvrdí  v zápise  objednatel  zhotoviteli,  popř.  uvede  důvody,  proč  tento  zápis  odmítá  podepsat.  K předání  a  převzetí  reklamované  části  je  povinen  se  objednatel  dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.  
11.7. 	Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se  zhotovitel  dodat  do  5  (pěti)  dní  od  zjištění  této  skutečnosti  náhradní  předmět  plnění.  Za  vadu  neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.  
11.8. 	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po  jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.  
11.9. 	Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním  reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1  této smlouvy.  

12. 	Smluvní pokuty      
12.1. 	Smluvní  strany  se  dohodly,  že  mohou  být  uplatněny  oprávněnou  stranou  z titulu  neplnění  níže 
 	uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:  
12.2. 	Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve 
 	výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data   
 	podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.  
12.2.1.  Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč   	(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění  	uvedené  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  až  do  dne,  kdy  vady  a  nedodělky  budou  	odstraněny.  
12.2.2.  Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční  	lhůty,  které  brání  řádnému  užívání  díla,  případně  hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  	(havárie)  zjištěných  a  uplatněných  v rámci  záruky  ve  výši  10.000,-  Kč  (Deset  tisíc  korun  	českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené   	v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady  budou odstraněny.  
12.2.3.  Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl.  	9.7 této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den   
 	prodlení.  
12.2.4.  Smluvní  pokuta  za  nepředání  kompletního  stavebního  deníku  objednateli  po  dokončení 
 	předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši 20.000,- Kč (Dvacet tisíc korun českých).  
12.2.5.  Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši 1.000,- Kč  
 	(Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.  
12.3. 	Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 

Smlouva o dílo  
10 z 20  



 	na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.  
12.4. 	V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem 
 	odsouhlasena  objednatelem  a  zhotovitel  bude  provádět  stavbu  pomocí  poddodavatelů,  které  	neuvedl  v nabídce,  případně  poddodavatelem  bez  uděleného  písemného  souhlasu  objednatele,  	bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny za dílo.  

13. 	Odstoupení od Smlouvy  
13.1. 	Jestliže  zhotovitel  nebude  provádět  práci  v  souladu  se  Smlouvou  nebo  bude  zanedbávat  plnění  
svých 	závazků 	tak 	závažným 	způsobem, 	že 	to 	ovlivní 	provádění 	prací, 	může 	objednatel  prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  
 	Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20  	(dvaceti)  dnech  od  zaslání  oznámení  od  této  Smlouvy  odstoupit.  Po  takovémto  ukončení  musí  	objednatel  spolu  se  zhotovitelem  co  možná  nejdříve  ověřit  hodnotu  provedených  prací  a  všech  	dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.  
13.2. 	Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že  
− 	objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést  
smluvený  výkon.  Odstoupení  je  přípustné  teprve  tehdy,  když  zhotovitel  písemně  navrhl  objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,  
− 	objednatel  splatnou  platbu  neprovede  nebo  se  jinak  dostane  do  prodlení  s úhradou  oproti  dohodnutým  platebním  podmínkám.  Odstoupení  je  přípustné  teprve  tehdy,  když  objednatel  neuhradil  sjednanou  platbu  ani  po  uplynutí  lhůty  1  (jednoho)  měsíce  od  splatnosti  sjednané  platby, pokud nebude dohodnuto jinak.  
13.3. 	Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé  	straně.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že  oznámení  bylo  doručeno  třetím  dnem  ode  dne  jeho  	odeslání na poslední známou adresu.  
13.4. 	Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí  	objednatel  zhotoviteli  prokazatelně  provedené  práce  na  základě  zhotovitelem  předloženého  	a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.   

14. 	Jiná ujednání  
14.1. 	Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ve  smyslu  ust.  §  2002  odst.  1  OZ  pokládají  porušení  smluvních 
 	povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:  
− 	prodlení  objednatele  14  (čtrnáct)  kalendářních  dní  s povinností  dle  odst.  4.3  a  odst.  5.1  této  
Smlouvy,  
− 	prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.  
14.2. 	Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od  	výskytu  vyšší  moci  oznámit  druhé  straně  působení  a  charakteristiku  vyšší  moci.  Jestliže  z důvodu  	vyšší  moci  bude  zhotovitel  zpožděn  v plnění  svých  závazků  dle  této  Smlouvy,  bude  mít  právo  na  	takové  prodloužení  termínu,  které  by  mělo  být  za  všech  okolností  čestné  a  přiměřené.  Pokud  by  	působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné  	dodatečné  náklady.  V opačném  případě  budou  tyto  vlivy  promítnuty  dodatkem  do  smluvních  	ujednání.  
14.3. 	Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její  	část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit   	Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě  	ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za  	provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.   
14.4. 	Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy  	jsou  předmětem  obchodního  tajemství  a  jsou  chráněny  podle  ust.  §  2985  OZ,  pokud  není  v  této  	Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny 
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 	zachovávat  mlčenlivost  o  všech  těchto  skutečnostech,  o  nichž  se  v souvislosti  s prováděním  díla  	podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou  	jinak.  Smluvní  strany  jsou  rovněž  povinny  dbát  o  nepoškození  dobrého  obchodního  jména  druhé  	strany.  Porušení  těchto  povinností  zakládá  i  závazek  k náhradě  škody.  Ostatní  ustanovení  OZ  	o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.   
14.5. 	Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý  	zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.  
14.6. 	Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  za  škody  způsobené  všemi  účastníky  výstavby  na  	zhotovovaném  díle  v rozsahu  zadaných  prací  po  celou  dobu  výstavby,  tzn.  do  převzetí  díla  	objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo  	třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů,  	plotů,  objektů,  prostranství,  inženýrských  sítí)  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  	škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.   
14.7. 	Zhotovitel  (vč.  případných  poddodavatelů)  musí  dodržovat  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  	práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.  
14.8. 	Zhotovitel  bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním  	Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.  
14.9. 	Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,  	je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  se  souhlasem  objednatele.  Nový  poddodavatel  musí  	splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
14.10.  Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.  
14.11.  Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch 
 	používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.  
14.12.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  plnění  dílčích  částí  díla  případnými  poddodavateli  díla  bude  v  souladu 
 	s jím  předloženými  informacemi  o  poddodavatelích  během  veřejné  zakázky.  V  případě  změny  	poddodavatele,  je  dodavatel  povinen  oznámit  objednateli  tuto  skutečnost  před  zahájením  plnění   	díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí   	být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.  
14.13.  Zhotovitel  se  zavazuje  jako  odborně  způsobilá  osoba  zkontrolovat  technickou  část  předané  	dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez  	zbytečného 	odkladu 	na 	zjištěné 	zjevné 	vady 	a 	nedostatky. 	Touto 	kontrolou 	není 	dotčena  	odpovědnost  popsaná  v  odst.  14.14.  Případný  soupis  vad  a  nedostatků  předané  dokumentace   	včetně  návrhů  na  jejich  odstranění  a  dopadem  na  předmětnou  cenu  díla  zhotovitel  předá   	objednateli.  
14.14.  Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.  
14.15.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  objednatel  je  oprávněn  změnit  rozsah  předmětu  díla  v průběhu 
 	realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.  
14.16.  Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 
 	kdykoli  po  dobu  10  (deseti)  let  ode  dne  předání  a  převzetí  díla  jsou  povinny  spolupůsobit  při  	finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se  	k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.  
14.17.  Smluvní  strany  berou  na  vědomí  právo  poskytovatele  dotace  na  zajišťování  veškerých  podkladů  	a údajů 	nutných 	pro 	kontrolu 	hospodárného, 	účelného 	a 	efektivního 	nakládání 	s 	účelově  	poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.  
14.18.  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  přístup  kontrolním  orgánům  ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,  	o finanční  kontrole,  v  platném  znění  (poskytovateli  dotace,  Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  	Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu  	kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na  	pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.   
14.19.  Zhotovitel  se  zavazuje  nejpozději  v den  podpisu  této  Smlouvy  předložit  objednateli  kopii  pojistné   	smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.  
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15. 	Závěrečná ustanovení  
15.1. 	Pokud  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  tato  Smlouva  i  vztahy  podle  ní  vzniklé  OZ.  V případě  vzniku 
 	sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se  	smluvní  strany  na  smírném  vyřešení  sporu,  rozhodne  na  návrh  jedné  z nich  soud  k rozhodování  	věcně  a  místně  příslušný  dle  ustanovení  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  	pozdějších předpisů.  
15.2. 	Tato  Smlouva  vstupuje  v platnost  a  účinnost  dnem  jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  	smluvních stran.  
15.3. 	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh  na profilu zadavatele v souladu se  	zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
15.4. 	Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke  	Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.  
15.5. 	Smluvní  strany  se  dohodli,  že  Smlouva  o  dílo,  je-li  vlastnoručně  podepsaná,  je  vypracována  ve  2  	vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.   
15.6. 	Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto   	případě  obdrží  obě  smluvní  strany  její  elektronický  originál.  Takto  podepsaná  Smlouva  je  platná   	dnem 	připojení 	platného 	uznávaného 	elektronického 	podpisu 	dle 	zákona 	č. 	297/2016 	Sb.,   	o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
15.7. 	Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své  	svobodné  a  vážné  vůle  a  že  nebyla  učiněna  v tísni  ani  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  Na  	základě této skutečnosti připojují své podpisy.  
15.8. 	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
 	Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)  
 	Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.)  
 	Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.2.) 	 	 	  

V Praze-Satalicích dne  	 	                                    	V Praze dne   
Objednatel:                                                                                Zhotovitel:                                                                         

[image: ][image: ]

………..……………………………….                                      	…….……………………………….  
    Mgr. Milada Voborská  	 	 	                             Aleš Kurz                                       starostka 	                                                                          jednatel  
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

1. 	Povinnosti zhotovitele  
1.1. 	Oprávnění k podnikání  
1.1.1. 	Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující  jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.   
 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  
1.2.1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
2. 	Povinnosti objednatele  
2.1. 	Povinnost zaplatit  
2.1.1. 	Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou  cenu  
3. 	Předmět smlouvy  
3.1. 	Předmět díla  
3.1.1. 	Předmětem  smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  stanovení  práv  a  povinností  smluvních  stran.  Předmětem  díla  je  zhotovení  stavby.  Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,  včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací  a  konstrukcí  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   
3.1.2. 	Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.  3.1.3. 	Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce  
a činnosti:  
3.1.3.1. 	zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel  
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny,  a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům,  Zhotovitel 	odpovídá 	Objednateli 	za 	škodu 	způsobenou 	porušením 	této  povinnosti.   
3.1.3.2. 	zajištění 	všech 	nezbytných 	průzkumů 	nutných 	pro 	řádné 	provádění  a dokončení díla,  
3.1.3.3. 	zajištění 	a 	provedení 	všech 	opatření 	organizačního 	a 	stavebně  technologického charakteru k řádnému provedení díla,   
3.1.3.4. 	veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu  lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,  
3.1.3.5. 	zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
3.1.3.6. 	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých  elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a  revizí  podle  ČSN  a  právních  nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických  parametrů díla,  
3.1.3.7. 	zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
3.1.3.8. 	zabezpečení  řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě  (zejména vykopaná  
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o odpadech v platném znění.   
3.1.3.9. 	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,  chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  
3.1.3.10. 	zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
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3.1.3.11. 	zajištění 	a 	splnění 	podmínek 	vyplývajících 	z územního 	rozhodnutí 	a 	ze  stavebního povolení nebo jiných dokladů,  
4.  Termíny plnění  
4.1.  Termín zahájení  
4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení  prací.  
  4.1.2 	Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na  díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
4.2.  Termín dokončení  
4.2.1. 	Zhotovitel  je  povinen  dokončit  práce  na  díle  v termínu  dokončení  díla  sjednaném  ve  
smlouvě.  
4.2.2. 	Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu  
o předání a převzetí stavby.   
4.3. 	Podmínky pro změnu sjednaných termínů  
4.3.1. 	Vícepráce  a  méněpráce,  jejichž  finanční  objem  nepřekročí  10%  z hodnoty    sjednané  ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném  termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.  
5.  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny  
5.1.  Obsah ceny   
5.1.1. 	Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez  daně z přidané hodnoty (DPH).   
5.1.2. 	Cena  je  stanovena  podle  Projektové  dokumentace  předané  objednatelem  zhotoviteli.  Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  Výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané  Projektové dokumentace.   
5.1.3. 	Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu  výstavby.  
5.2.  Doklady určující cenu  
5.2.1. 	Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto  
Položkové 	rozpočty 	jsou 	v úplném 	souladu 	s Výkazem 	výměr, 	předloženým  Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených  prací  (tj.  jako  podklad  pro  měsíční  fakturaci)  a  dále  pro  ocenění  případných  víceprací  nebo méněprací.   
5.2.2. 	Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo  nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo  neúplného ocenění Výkazu výměr.  
5.3. 	Podmínky pro změnu ceny  
5.3.1. 	Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže  
uvedených podmínek.  
5.3.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze:  
a) 	pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH  nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;  
b)  pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,  které  byly  předmětem  Projektové  dokumentace,  nebo  pokud  Objednatel  vyloučí  některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;  
c) 	pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která  byla určena Projektovou dokumentací;  
5.4. 	Způsob sjednání změny ceny  
5.4.1. 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel  
povinen 	provést 	výpočet 	změny 	nabídkové 	ceny 	a 	předložit 	jej 	Objednateli  k odsouhlasení.  
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5.4.2. 	Zhotoviteli  vzniká  právo  na  zvýšení  sjednané  ceny  teprve  v případě,  že  změna  bude  odsouhlasena Objednatelem.  
5.4.3. 	Objednateli  vzniká  právo  na  snížení  sjednané  ceny  teprve  v případě,  že  změna  bude  odsouhlasena Zhotovitelem.  
5.4.4. 	Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí  nutnost  jejího  překročení  a  výši  požadovaného  zvýšení  ceny  bez  zbytečného  odkladu  poté,  kdy  se  ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné  oznámení  však  nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné  pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.  
5.5.  Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  
5.5.1. 	Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo  méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen  
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli  k odsouhlasení.   
5.5.2. 	Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne  předložení návrhu Zhotovitele.  
5.5.3. 	Obě  strany  následně  změnu  sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke  smlouvě.  
6.  Platební podmínky  
6.1.  Zálohy  
6.1.1. 	Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.  
6.2.  Postup plateb  
6.2.1. 	Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)  vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně za podmínek ukončení jednotlivých celků.   
6.2.2. 	Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis  provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel  je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví  zhotovitel  fakturu.  Nedílnou  součástí  faktury  musí  být  soupis  provedených  prací.  Bez  tohoto soupisu je faktura neplatná.   
6.2.3. 	Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které  nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat  žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  
6.3. 	Platby za vícepráce  
6.3.1. 	Pokud  se  na  díle  vyskytnou  vícepráce  s jejichž  provedením  Objednatel  souhlasí,  musí  
být jejich cena fakturována samostatně.  
6.3.2. 	Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat  
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.  
6.4.  Termín splnění platební povinnosti Objednatele   
6.4.1. 	Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  
7.  Majetkové sankce  
7.1. 	Sankce za neplnění dohodnutých termínů  
7.1.1. 	Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle  
Smlouvy,  je  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  %  (pět  setin  procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.   
7.1.2. 	Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20  dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
7.2.  Prodlení s úhradou ceny  
7.2.1. 	Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat  
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.   
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7.3.  Způsob vyúčtování sankcí  
7.3.1. 	Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné  
písemnou  formou.    Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které  k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  
7.3.2. 	Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho  obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě  rozumí písemné stanovisko strany povinné.   
7.3.3. 	Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním  sankce  je  povinna  písemně  ve  sjednané  lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  
8.  Staveniště  
8.1.  Předání a převzetí Staveniště  
8.1.1. 	Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření  smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla  se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.  
8.1.2. 	O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který  obě 	strany 	podepíší. 	Za 	den 	předání 	Staveniště 	se 	považuje 	den, 	kdy 	dojde  k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.   
8.2.  Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí  
8.2.1. 	Zhotovitel 	je 	povinen 	zajistit 	vytýčení 	stávajících 	inženýrských 	sítí 	na 	staveništi  
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit  nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
8.2.2. 	Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese  veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
8.2.3. 	Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese  veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,  pokut apod.  
8.2.4. 	Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně  uvést  poškozené  sítě  do  původního  stavu  a  nese  veškeré  náklady  na  uvedení  sítí  do  původního stavu včetně případných škod, pokut apod.  
8.3.  Zabezpečení a vyklizení staveniště  
8.3.1. 	Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem  
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.  
8.3.2. 	Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od  
předání a převzetí díla.  
9.  Stavební deník  
9.1. 	Povinnost vést stavební deník  
9.1.1. 	Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  
o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
9.1.2. 	Stavební  deník  musí  být  přístupný  oprávněným  osobám  Objednatele,  případně  jiným  osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  
9.1.3. 	Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím  řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů.   
9.1.4. 	První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou  kopii obdrží Zhotovitel.  
9.1.5. 	Povinnost  vést  stavební  deník  končí  nabytím  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí.  V případě  výskytu  kolaudačních  vad  nebo  jiných  podmínek  kolaudačního  rozhodnutí  končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.  
9.2. 	Obsah stavebního deníku  
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9.2.1. 	Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění  díla.  
Zejména je povinen zapisovat údaje o:  
a) 	stavu 	staveniště, 	počasí, 	počtu 	pracovníků 	a 	nasazení 	strojů 	a 	dopravních  
prostředků,  
b)  časovém postupu prací,  
c) 	kontrole jakosti provedených prací,  
d)  opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,  
e)   opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního  
prostředí,  
f) 	událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,  
g) 	konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).  
9.2.2. 	Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.  
9.2.3. 	Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  
9.2.4. 	V případě  neočekávaných  událostí  nebo  okolností  majících  zvláštní  význam  pro  další  
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí  stavebního deníku.  
9.3. 	Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku  
9.3.1. 	Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  
a) 	oprávnění zástupci Objednatele,  
b)  oprávnění zástupci Zhotovitele,  
c) 	osoba pověřená výkonem Technického dozoru,  
d)  osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,  
e)   zástupci orgánů státního stavebního dohledu,  
9.3.2. 	Zápisy  do  stavebního  deníku  musí  být  prováděny  čitelně  a  musí  být  vždy  podepsány  osobou, která příslušný zápis učinila  
9.4. 	Kontrolní dny  
9.4.1. 	Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny  
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně,  nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.  
9.4.2. 	Kontrolních 	dnů 	jsou 	povinni 	se 	zúčastnit 	zástupci 	Objednatele 	včetně 	osob  vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.  
9.4.3. 	Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu  prací,  kontrola  časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  projednání  připomínek  a podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení  případných nápravných opatření a úkolů.   
9.4.4. 	Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem  zúčastněným.  
9.4.5. 	Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  10.   Provádění díla a bezpečnost práce  
10.1.  Použité materiály a výrobky  
10.1.1.  Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém  
je  v  době  jeho  užití  známo,  že  je  škodlivý.  Pokud  tak  Zhotovitel  učiní,  je  povinen  na  písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené  nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,  které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných  předpisů.  
10.1.2.  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí  díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  
10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  
10.2.1.  Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky  
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vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto  podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto  povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré  možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.  
10.3.  Kontrola provádění prací  
10.3.1.  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že  Zhotovitel  
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  Objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným  způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté  a postup   Zhotovitele   by   vedl   nepochybně   k   podstatnému   porušení   smlouvy,   je  Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  
10.3.2.  Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším  postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním  deníku).  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  nejméně  tři  dny  před  termínem,  v němž budou předmětné práce zakryty.  
10.3.3.  Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady  Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím  Zhotovitel.  
10.4.  Kvalifikace pracovníků zhotovitele  
10.4.1.  Veškeré 	odborné 	práce 	musí 	vykonávat 	pracovníci 	Zhotovitele 	nebo 	jeho  
poddodavatelů 	 	mající 	příslušnou 	kvalifikaci. 	Doklad 	o 	kvalifikaci 	pracovníků 	je  Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.  
10.5.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
10.5.1.  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám  
z titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen   bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .  
10.5.2.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
10.5.3.  Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,  
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
11.  Poddodavatelé  
11.1.  Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu  
11.1.1.  Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele).  
V tomto  případě  však  Zhotovitel  odpovídá  za  činnost  poddodavatele  tak,  jako  by  dílo  prováděl sám.  
11.1.2.  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech  povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.   
11.2.  Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  
11.2.1.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto  
doklady:  
a) 	Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,  
b)  Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
c) 	Zápisy a výsledky předepsaných měření,   
d)  Zápisy  a  výsledky  o  provedených  revizních  a  provozních  zkouškách  (např.  tlakové  
zkoušky, revize elektroinstalace apod.),  
e)   Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
f) 	Seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy,  
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návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,  
g) 	Stavební deník (případně deníky)  
12.  Záruka za jakost díla  
12.1.  Odpovědnost za vady díla  
12.1.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady  díla zjištěné v záruční době.  
12.1.2.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly  způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.  
12.2.  Délka záruční doby  
12.2.1.  Požadovaná 	minimální 	doba 	záruky 	je 	stanovena 	v 	délce 	min. 	60 	měsíců 	od  
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
12.2.2.  Záruční  lhůta  neběží  po  dobu,  po  kterou  Objednatel  nemohl  předmět  díla  užívat  pro  
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
12.2.3.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem  
opraveny,  běží  záruční  lhůta  opětovně  od  počátku  ode  dne  provedení  reklamační  opravy.  
12.3.  Způsob uplatnění reklamace  
12.3.1.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace  
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
13. Změna smlouvy  
13.1. Forma změny smlouvy  
13.1.1.  Jakákoliv  změna  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána  osobami  
oprávněnými  za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a  podepisovat  nebo  osobami  jimi  zmocněnými.  
13.1.2.  Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným  označením  podle  pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
13.1.3.  Zápisy  ve  Stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou  případně  sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.   
13.1.4.  Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke  smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti  dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.  
13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy  
13.2.1.  Zhotovitel je  oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na  
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.  
13.2.2.  Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě  
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní  se považuje vždy smlouva o dílo.  

V Praze-Satalicích dne                          	            V Praze dne   
Objednatel:                                                                Zhotovitel:                                                                         
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………..……………………………….                                   …….……………………………….  
         Mgr. Milada Voborská 	 	 	             Aleš Kurz 	                          
                   starostka 	                                                         jednatel  
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