

Rekapitulace nabídkové ceny

0 68

Stavba: I/20 Blatná – úprava křižovatky a odstranění závad

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. a Město Blatná

Dodavatel: Silnice Klatovy a.s.

SO	Název SO	Cena bez DPH
1	Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ulice Vrbenská	
ŘSD	Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ulice Vrbenská - ŘSD	
SO 031	Všeobecné položky ŘSD	
SO 101	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH SILNICE I/20 (VĚTEV 1, 2, 4)	
SO 120	Úprava silnice III/02019 (větev 3)	
SO 121A	ÚPRAVA MK VRBENSKÁ, CHODNÍKY, PŘÍLEHLÉ PLOCHY (VYVOLANÉ ÚPRAVY)	
SO 180	DIO	
SO 190	Dopravní značení - nové	
SO 301	Odvodnění komunikace	
SO 351	Úpravy na vodovodu	
SO 461	Přeložka CETIN	
SO 752	Oplocení pozemku kat.č. 1405/12, 1405/15 a 2063/1	
SO 753	Oplocení pozemku kat.č. 1438/17	
SO 760	PHS	
SO 782	Přesun kamenného rozcestníku	
MĚSTO	Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ulice Vrbenská - Město Blatná	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	
SO 121B	Nové chodníky a přílehlé plochy	
SO 441	Veřejné osvětlení	
SO 750	Oplocení pozemku kat.č. 1438/16	
SO 751	Oplocení pozemku kat.č. 1561/49	
SO 801	Vegetační úpravy	

2	I/20 Blatná – odstranění závad Sladovna	
ŘSD	I/20 Blatná – odstranění závad Sladovna - ŘSD	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady stavby	
SO 020	Příprava území	
SO 101	Silnice I/20	
SO 120	Silnice III/1399	
SO 135	Chodníky překládané	
SO 180	Přechodné dopravní značení - silnice I. třídy	
SO 182	Přechodné dopravní značení	
SO 190	Trvalé dopravní značení - silnice I. třídy	
SO 193	Trvalé dopravní značení - silnice III. třídy	
SO 301	Dešťová kanalizace	
SO 430	Veřejné osvětlení	
SO 830	Terénní úpravy zbytkových ploch pozemku sil. I/20	
MĚSTO	I/20 Blatná – odstranění závad Sladovna - Město Blatná	
SO 107	Parkoviště	
SO 134	Chodníky nové	
SO 194	Trvalé dopravní značení – parkoviště	
SO 340	Přeložka vodovodu	
SO 806	Vegetační úpravy	

Nabídková cena pro zadavatele č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Cena celkem bez DPH	52 382 251,92
DPH 21%	11 000 272,90
Cena celkem vč. DPH	63 382 524,82

Nabídková cena pro zadavatele č. 2 Město Blatná

Cena celkem bez DPH	5 188 053,09
DPH 21%	1 089 491,15
Cena celkem vč. DPH	6 277 544,24

Celková nabídková cena

Cena celkem bez DPH	57 570 305,01
DPH 21%	12 089 764,05
Cena celkem vč. DPH	69 660 069,06

V Klatovech, dne 25.04.2025

technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.



REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 18_19-I_20 Blatná - úprava křižovatky a odstranění závad

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
1	I_20 Blatná x III_02019 x ul' Vrbenská, okružní křižovatka			
2	I_20 Blatná_Sladovna			
Celkem za stavbu:		57 570 305,01	12 089 764,05	69 660 069,06

25 -04- 2025



REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 18 808 XX-Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 031	Všeobecné položky ŘSD			
SO 101	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH SILNICE I/20 (VĚTEV 1, 2, 4)			
SO 120	Úprava silnice III/02019 (větev 3)			
SO 121	Nové chodníky a přilehlé plochy			
SO 180	DIO			
SO 190	Dopravní značení - nové			
SO 301	Odvodnění komunikace			
SO 351	Úpravy na vodovodu			
SO 441	Veřejné osvětlení			
SO 461	Přeložka CETIN			
SO 750	Oplocení pozemku kat.č. 1438/16			
SO 751	Oplocení pozemku kat.č. 1561/49			
SO 752	Oplocení pozemku kat.č. 1405/12, 1405/15 a 2063/1			
SO 753	Oplocení pozemku kat.č. 1438/17			
SO 760	PHS			
SO 782	Přesun kamenného rozcestníku			
SO 801	Vegetační úpravy			
Celkem za stavbu:		43 852 884,43	9 209 105,73	53 061 990,16

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 031 - Všeobecné položky ŘSD**

Rozpočet: **[SO 031]/[SO 031]/[VRN] - pro všechny objekty**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 101 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH SILNICE I/20 (VĚTEV 1, 2, 4)**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101] - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH SILNICE I/20 (VĚTEV 1, 2, 4)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: **Zdeněk Klouček, DiS.**

Vypracoval nabídku: **██████████**

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 120 - Úprava silnice III/02019 (větev 3)**

Rozpočet: **[SO 120]/[SO 120] - Úprava silnice III/02019 (větev 3)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 29.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení

Objekt: SO 121 - Nové chodníky a přilehlé plochy

Rozpočet: [SO 121]/[SO 121A] - ÚPRAVA MK VRBENSKÁ, CHODNÍKY, PŘÍLEHLÉ PLOCHY (VYVOLANÉ ÚPRAVY)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 121 - Nové chodníky a přilehlé plochy**

Rozpočet: **[SO 121]/[SO 121B] - Nové chodníky a přilehlé plochy**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: **zdeněk Klouček, DiS.**

Vypracoval nabídku: **██████████**

Datum zadání: **13.09.2022**

Datum vypracování nabídky: **24.04.2025**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 180 - DIO**

Rozpočet: **[SO 180]/[SO 180] - DIO**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: **██████**

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 190 - Dopravní značení - nové**

Rozpočet: **[SO 190]/[SO 190] - Dopravní značení - nové**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

Rozpočet: **[SO 301]/[SO 301] - Odvodnění komunikace**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD: Kč

Celková cena: Kč

DPH: Kč

Cena s DPH: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 351 - Úpravy na vodovodu**

Rozpočet: **[SO 351]/[SO 351] - Úpravy na vodovodu**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 441 - Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **[SO 441] - Veřejné osvětlení**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 461 - Přeložka CETIN**

Rozpočet: **[SO 461]/[SO 461] - Přeložka CETIN**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

171

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 750 - Oplocení pozemku kat.č. 1438/16**

Rozpočet: **[SO 750]/[SO 750] - Oplocení pozemku kat.č. 1438/16**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 13.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 751 - Oplocení pozemku kat.č. 1561/49**

Rozpočet: **[SO 751]/[SO 751] - Oplocení pozemku kat.č. 1561/49**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 13.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

179

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 752 - Oplocení pozemku kat.č. 1405/12, 1405/15 a 2063/1**

Rozpočet: **[SO 752]/[SO 752] - Oplocení pozemku kat.č. 1405/12, 1405/15 a 2063/1**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 27.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 753 - Oplocení pozemku kat.č. 1438/17**

Rozpočet: **[SO 753]/[SO753] - Oplocení pozemku kat.č. 1438/17**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 27.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

187

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 760 - PHS**

Rozpočet: **[SO 760]/[SO 760] - PHS**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 27.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

190

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 782 - Přesun kamenného rozcestníku**

Rozpočet: **[SO 782]/[SO 782] - Přesun kamenného rozcestníku**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 29.09.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C 198

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**

Rozpočet: **[SO 801]/[SO 801a] - Vegetační úpravy - založení vegetačních prvků a dokončovací péče**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: **██████████**

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**

Rozpočet: **[SO 801]/[SO 801b]/[SO 801b1] - Stromy a keře na kmínku - RP (3 roky)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**

Rozpočet: **[SO 801]/[SO 801b]/[SO 801b2] - Keře a popínavé rostliny - RP (3 roky)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C
212

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**

Rozpočet: **[SO 801]/[SO 801b]/[SO 801b3] - Půdokryvné keře - RP (3 roky)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C
214

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **18 808 XX - Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení**

Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**

Rozpočet: **[SO 801]/[SO 801b]/[SO 801b4] - Trvalky ve štěrku - RP (3 roky)**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

0
216

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 18 808 XX-Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						

Celková cena: 43 852 884,43 Kč

Vypracoval.....

Místo.....

Podpis.....

Datum 24.4.2025

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

Stavba: 18 808 XX-Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská - sloučený soupis ŘSD+Město - bez kácení

Datum exportování nabídky: 24.04.2025

Investor: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Cena stavebních prací:

██████████

DPH:

██████████

Cena stavebních prací včetně DPH:

██████████

Cena celkem:

43 852 884,43 Kč

DPH:

9 209 105,75 Kč

Cena celkem včetně DPH:

53 061 990,18 Kč