
                                                                        
Evidenční číslo:                                                                                                                          
elektronický výtisk č.  

 

Stránka 1 z 9 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: Mgr. Milan Märc, I. náměstek primátora 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov 
číslo účtu: 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
DATASOFT, spol. s r.o. 
sídlo: Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov 
adresa pro doručování: Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov 
IČ:  47310405 
DIČ: CZ47310405 
zastupuje:  Martin Kučera, Ing. - jednatel 
k podpisu smlouvy oprávněn:          Martin Kučera, Ing. - jednatel 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                        
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3660   
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Preambule 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rozšíření optické sítě MAN v Chomutově – 

Blatenská“ číslo P25V00000028 vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky 

objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a uzavírá s ním 

tuto smlouvu. 

Dílo bude financováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 45. výzvy IROP – rozvoj neveřejné síťové infrastruktury 

veřejné správy – SC 1.1 (MMR) a z rozpočtu statutárního města Chomutova. Název projektu: Statutární 

město Chomutov, rozvoj neveřejné síťové infrastruktury, CZ.06.01.01/00/22_045/0005933.  

Projekt bude vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce. Jedná se především o Obecna-

pravidla-2021-2027_verze-3 https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. 

 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.  

 

II. Dílo 

1. Dílem se v této smlouvě rozumí rozšíření optických kabelů metropolitní optické sítě. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a 

podmínky jeho provádění blíže specifikováno:  

a) Výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky ze dne 22. 04. 2025, vč. příloh, zejména 

Projektové dokumentace 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 7.5.2025 

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými 

v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené 

dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani 

nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení 

§ 2620 a násl. občanského zákoníku. 

4. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné 

provedení, a to zejména:  

• Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí – zhotovitel je povinen respektovat 

všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě 

• Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, 

bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního 

prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, 

vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa 

realizace díla 

• Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 

zhotovitele v souladu se zákonem 

• Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i 

jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a 

výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému 

provedení a dokončení díla 

• Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění 

všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem 

• Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou výtiscích a 

v elektronické podobě, a veškeré další doklady a dokumenty potřebné pro řádnou 

kolaudaci stavby 
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• Zpracování a předání geodetických zaměření díla a jeho součástí 
5. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným Územním rozhodnutím, čj.: MMCH/08250/2024 

z 16.1.2024 

 
 

III. Cena 

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 

 cena bez DPH: 635 678,00 Kč 

 sazba DPH                 21 % 

 DPH:    133 492,38 Kč 

 cena s DPH: 769 170,38 Kč  

 

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných 

právních předpisů. 

3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který 

bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový 

položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je 

nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel 

nemá nárok na zaplacení jejich provedení. 

5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena 

následujícím způsobem:  

• Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

• Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou 

oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. 

„Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen 

„Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených 

paušálně o 10 %.  

6. K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší 

rozpočtové náklady. 

IV. Platební podmínky 

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této 

smlouvy. 
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2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto: 

- do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení 

správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku. 

- zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně 

odstranění veškerých vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli 

zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, 

jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 

15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně 

provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost 

zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost 

zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné 

částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto 

opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže 

je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či 

ukončení provádění díla ze strany zhotovitele. 

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla 

odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat 

po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany 

dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

7. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných 

právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce finanční podpory a musí k nim být přiložen 

zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude 

splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména: 

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 

b. číslo dokladu,  

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

d. název a číslo projektu ("Statutární město Chomutov, rozvoj neveřejné síťové 

infrastruktury, CZ.06.01.01/00/22_045/0005933“) 

e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 

g. konstantní a variabilní symbol, 

h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

i. označení díla, za které je fakturováno 

j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
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k. seznam příloh, 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 7. této smlouvy 

či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní 

určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel 

důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato 

začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury. 

V. Místo a termíny provádění díla 

1. Místem provádění díla je oblast ulice Blatenská v Chomutově a souvisejících objektů popsaných 

v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 30.9.2025. 

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma 

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění 

příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné 

klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu 

déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je 

povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za 

prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.  

 

VI. Předání a převzetí díla 

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel 

je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo 

převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K 

převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku i emailem 

nejméně 3 pracovní dny předem.  

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, 

zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či 

nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich 

odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady 

odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. 

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma 

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 
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VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předání díla objednateli. 

2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona, 

zejména pak bez ohledu na to, kdy vady zjistil nebo měl zjistit. Zhotovitel je povinen tyto vady 

odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení. 

3.  V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě 

ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat 

odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto 

vzniklé náklady nahradit.  

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem 

dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení 

povinnosti zhotovitele trvá. 

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje 

na maximálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo 

s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla bez DPH. 

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za 

podstatné porušení povinnosti. 
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X. Další práva a povinnosti 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá 

tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, 

je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla 

objednatelem.  

3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které 

lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-

li dosaženo dohody, obrátí se na soud. 

4. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána 

objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po 

dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí 

od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí 

osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele. 

6. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 

nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního 

a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 

nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 

nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit 

definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, 

které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.  

Zhotovitel je povinen při stavbě používat takové stavební prvky a materiály, které mohou přijít do 

styku s uživateli, ze kterých se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 

formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 

16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 

stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A 

a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí 

znečišťujících látek.  
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Zhotovitel po dokončení prací popíše způsob naložení s odpadem v Závěrečné Zprávě o realizaci 

(ZZoR). Popis by měl vhodně navazovat/reagovat na plán přípravy z PD předložený se žádostí o 

finanční podporu, který zhotoviteli objednatel na jeho žádost poskytne.  

Plnění podmínek DNSH je zhotovitel povinen objednateli doložit při předání díla, a to např.   

• kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;  

• dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech.  

Pokud by došlo k odchylkám oproti plánu přípravy, zhotovitel tuto skutečnost zdůrazní, popíše 

a odůvodní v ZZoR. Pokud ve výsledku nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně 

stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu. 

Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 

(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 

žadatel/příjemce použít. Po celou výše uvedenou dobu musí příjemci zajistit dostupnost 

dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům se 

doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu. Pokud 

soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich byl vyznačen odkaz na 

uložení originálu.  

8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději spolu s dílem předat objednateli geodetická zaměření díla a 

všech jeho součástí ve formě a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy).  

9. Zhotovitel je povinen umožnit pořízení foto či videodokumentace za účelem propagace výstupů 

projektu.  

10. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit 
smlouvu:  

a) za objednatele:  tel.: +420  e-mail:
       osoba jednající ve věcech technických  

 
 b) za zhotovitele: tel.: +420 e-mail:
            odborný pracovník – dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických 
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XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 

kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 

dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

4. O uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru informačních 

technologií statutárního města Chomutova v souladu se Směrnicí RSMCH č. 2023-47 schválenou 

usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024 v platném znění. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 

pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými 

podpisy. 

 

Přílohy: 1 – změnový list 

 2 – požadavky na předání geodetických zaměření 

 

 

V Chomutově dne ..................... V .......................... dne .................. 

     
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                         DATASOFT, spol. s r.o. 
Mgr. Milan Märc, I. náměstek primátora                           Ing. Martin Kučera, jednatel 
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Příloha č. 1 

   Změnový list č. 1 ze dne …….. 

   Název stavby:  
 Číslo smluvního vztahu: 

 Název části stavby (PS, SO):   

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní 
dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

Nové řešení: 
 
 

Zdůvodnění změny: 
 
  

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí 

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:    

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 
 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 
 

Nová cena díla vč. DPH: 
   

 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum:  Podpis: 
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Oprávněný zástupce objednatele:  

Datum:  Podpis: 

  

Oprávněný zástupce technického dozoru investora: 

Datum:  Podpis: 

  

Oprávněný zástupce autorského dozoru: 

Datum:  Podpis: 
 
  
 
Příloha změnového listu:   Změnový položkový rozpočet 
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Statutární město Chomutov (dále jen „město“) požaduje dodání níže uvedených údajů pro účely digitální 
technické mapy kraje (DTM) a pro účely vedení evidence majetku města. 

Veškerá data je dodavatel povinen městu předat rozdělená do níže uvedených kategorií. 

1. ZPS (základní prostorová situace):  

Město požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude 
vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické 
mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM.  

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.  

Geodetický podklad nebude městu předáván přímo, ale bude vložen do DTM na portále DMVS a městu 
k němu bude předán protokol s číslem ID o přijetí aktualizačního podkladu v DTM. 

2. TI (technická infastruktura) 

V případě technické infrastruktury požaduje město dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a 
ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu 
DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny 
jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM.  

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická 
zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, 
geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).  

Veškerá tato data dodá dodavatel městu, a to i v případě, že je již předtím vložil do DTM. 

3. Objekty nad rámec DTM (extenze) 

Nad rámec povinností vyplývajících z vyhlášky DTM požaduje město dodání níže uvedených geodetických 
zaměření a údajů o budovaných objektech:  

Schéma\Kategorie Skupina Název objektu extenze Geometrie Atribut Atribut 

Extenze Pasport 
komunikací 

          

Pasport komunikací Silniční doprava svislé dopravní značení bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava vodorovné dopravní 
značení 

bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava zpomalovací práh linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava zastávka veřejné 
dopravy 

bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava závora bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava parkovací automat bod Popis 
objektu 

Poznámka 



POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ GEODETICKÝCH ZAMĚŘENÍ 
 

Stránka 2 z 3 
 

Pasport komunikací Silniční doprava signální pás linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava dlažba pro nevidomé linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava typ povrchu - text bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport komunikací Silniční doprava zrcadlo bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze Pasport 
veřejného osvětlení 

          

Pasport veřejného 
osvětlení 

Elektrické 
vedení 

světelné signalizační 
zařízení 

bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport veřejného 
osvětlení 

Elektrické 
vedení 

sloup VO bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport veřejného 
osvětlení 

Elektrické 
vedení 

lampa VO bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport veřejného 
osvětlení 

Elektrické 
vedení 

kabelová spojka bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport veřejného 
osvětlení 

Elektrické 
vedení 

koncový kryt bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze Pasport 
zeleně 

          

Pasport zeleně Udržovaná zeleň strom bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport zeleně Udržovaná zeleň keř bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport zeleně Udržovaná zeleň květináč bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze Pasport 
mobiliáře 

          

Pasport mobiliáře Mobiliář lavička bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport mobiliáře Mobiliář koš bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport mobiliáře Mobiliář kamera bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport mobiliáře Mobiliář klepač bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze Pasport 
vodovodů a kanalizací 

          

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Vodovod hydrant bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Vodovod vodovodní šoupě bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Kanalizace vzdušníková šachta bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Kanalizace větrací šachta bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Kanalizace oddělovač deště bod Popis 
objektu 

Poznámka 
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Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Kanalizace kanalizační šachta bod, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport vodovodů a 
kanalizací 

Kanalizace vodovodní šachta bod, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze Pasport hřišť a 
sportovišť 

          

Pasport hřišť a 
sportovišť 

Hřiště houpačka bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport hřišť a 
sportovišť 

Hřiště kolotoč bod, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport hřišť a 
sportovišť 

Hřiště pískoviště bod, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport hřišť a 
sportovišť 

Hřiště průlezka bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Pasport hřišť a 
sportovišť 

Hřiště skluzavka bod, linie, 
plocha 

Popis 
objektu 

Poznámka 

Extenze ostatní           

Ostatní Výškopis šrafy linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Výškopis vrstevnice linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Výškopis vrstevnice - výška linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Polohopis schody linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Polohopis vstup do budovy linie Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Polohopis popis bod Popis 
objektu 

Poznámka 

Ostatní Polohopis vodočet bod Popis 
objektu 

Poznámka 

 
 
 




