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Smlouva o dílo č. j.: NA-1870-106/01-2025

NÁRODNÍ ARCHIV - ARCHIVNÍ AREÁL CHODOVEC - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
NA DEPOTNÍM BLOKU Č. 2, 3 A NA VSTUPU NA STŘECHU

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, ve znění
pozdějšich předpisů

(dále jen ,,smlouva")
Článek I

Smluvní strany

Česká republika -
se sIdlem:
íá:"'""'

Národní archiv
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
PhDr. Ing. Milanem vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národniho archivu
709 79 821
neplátce DPH

ID datové schránky: fe3aixh
dále jen ,,objednatel"

a

název zhotovitele: Lerson CZ s. r.o.
se sídlem Štúrova 1152/34, 142 00 Praha 4 KrČ
zastoupený: Petrem Chládkem
IČO: 14267837
DIČ: CZ14267837

ID datové schránky: n6nfev4
dále jen ,,zhotovitel"

dále také objednatel a zhotovitel společně označovani jako ,,smluvní strany"
uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

Článek II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady a nebezpeči provede pro objednatele
dodávku stavebních, montážních a řemeslných praci wspojených s akci ,,NÁRODNÍ
ARCHIV - ARCHIVNÍ AREÁL CHODOVEC - VÝMENA STŘEŠNÍ KRYTINY NA
DEPOTNÍM BLOKU Č. 2, 3 A NA VSTUPU NA STŘECHU", pro účely této smlouvy dále
jen ,,dilo". DÍIo bude probihat v souladu s přÍlohami 1a - výkazu výměr, 1b - Rámcového
harmonogramu praci a se zpracovanou projektovou dokumentací, která tvoří přílohy č. 1c
až 1z a 1aa až 1chch této smlouvy, a kterou se objednatel zavazuje poskytnout
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zhotoviteli před podpisem této smlouvy v jednom vyhotoveni v listinné podobě a v jednom
vyhotovení v el. podobě ve formátu pdf.
DÍIO bude probíhat za běžného provozu.

1. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je rovněž:
· Zpracování dokumentace skutečného provedení dila (3x v listinné podobě

a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf).

· zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizi, atestů apod.,
prokazujÍcÍch kvalitu provedeného díla

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedeni díla dle této
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba
k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném dÍle zajistí
prostřednictvim třetich osob, odpovídá za kvalitu praci a dodávky jako by dilo
prováděl sám, a zavazuje se veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
přlpadný poddodavatel musi splňovat stejné kvalifikačnl a ekonomické podmínky jako
zhotovitel. Změna poddodavatele v průběhu plněnÍ je možná pouze po předchozím
pÍsemném souhlasu objednatele a zhotovitei je oprávněn změnit tyto poddodavatele
pouze ze závažných důvodů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že neni v úpadku, ani mu úpadek nehrozi a není mu známo, že
by vůČi němu bylo zahájeno "nsolvenčn' ř'zen'. Dále prohlašuje, že mu nen' známo,
Že by vůČi němu bylo zahájeno soudnl, správni, daňové Či jiné řízenÍ na plněni, které
by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotov'tele, a Že neex"stuje Žádné
pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového Či jiného orgánu, na základě
kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikačni údaje uvedené v čIánku I. této smlouvy
odpovÍdajľ aktuálnímu stavu a že osobami jednajÍcÍmi při uzavření této smlouvy jsou
osoby oprávněné k jednání za smluvnÍ strany bez jakéhokoliv omezeni vnitřními
předpisy smluvních stran nebo obecně závaznými piatnými právnimi předpisy.
jakékoliv změny údajů uvedených v Článku I. této smlouvy, jež nastanou v době
účinnosti této smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu pÍsemně
sdělit druhé smluvní straně.

ČIánek III.
Doba a místo pInění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předm ět plnění v terminech uvedených
v podrobném harmonogramu plněni, který tvoři přílohu Č. 1b této smlouvy.

2. Předání a převzeti staveniště se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
účinnosti této smlouvy, a to na základě písemného protokolu.

3. Doba plněni: dokončeni a předání dÍla se uskuteční do čtyřech měsíců ode dne
účinnosti této smlouvy.

1. Mľstem plněni je: Archivní 2257/4, 149 OO Praha 4 - Chodov

ČIánek IV.
Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabidky, kterou zhotovitel předložil v rámci
veřejné zakázky. SmluvnÍ strany se dohodly, že cena za dilo provedené v rozsahu
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uvedeném v Čl. II. této smlouvy a v terminu dle Čl. III. této smlouvy je stanovena
jako cena nejvýše přípustná po dobu realizace díla a Čini:

2. Cena dila celkem:
bez DPH
DPH
včetně DPH

2 985 382,77,- KČ
626 930,38,- KČ

3 612 313,15,- KČ

(slovy:
třl"miIionyšestsetdvanácuisÍctřistatřináctkorunčeskýchapatnácthaIéřů
včetně DPH)

3. Cena za zhotovení dÍla je položkově Členěna v nabľdce zhotovitele, a to dle
oceněného výkazu výměr, který tvoři přÍlohu č. 1a této smlouvy.

4. Cena dila v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu provedeni dila, včetně všech rizik a vlivů během prováděni díla. Cena
dÍla zahrnuje mimo jiné náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů
z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladněni, zařízenÍ staveniště,
dodávku energii, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na použÍvání
strojů a služeb až do skutečného dokončeni díla, náklady na zhotovováni výrobků,
obstarání a přepravu věcí, zařÍzení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovacI
řÍzení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje
nutné pro realizaci dila.

5. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujících
daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané
hodnoty. Tímto způsobem může dojit ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny
díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Smluvnl strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována po
ukončeni dňčích etap v měsÍčním intervalu na základě platebniho dokladu (dňčí
faktury) vystaveného zhotovitelem ke konci kalendářního měsíce. PřIlohou faktury
musí být soupis skutečně provedených stavební prací, dodávek a služeb
uskutečněných zhotovitelem za konkrétni kalendářní měsíc. zjišťováni rozsahu a ceny
se provádí zjišťovacim protokolem, doloženým soupisem provedených praci, dodávek
a služeb v členěni podle položek, množství a seznamu praci dle jednotlivých
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce včetně
přislušných příloh, rozpisů, výpočtů Podpisem zástupce objednatele zjišťovacjho
protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo
fakturovat cenu dňčího plněnÍ platebním dokladem včetně DPH. Dnem uskutečněni
dílčÍho zdanitelného plnění (DUZP) je poslední den zjišťovaného měsíce.

2. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 10 kalendářnich dnů po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

3. Splatnost faktur je do 30 kalendářnlch dnů od jejich vystaveni.

4. Provedené stavebni práce, dodávky nebo služby, které budou vykazovat zřejmé
vady, případně nebudou odpovidat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
V připadě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, dodávek
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nebo služeb, je oprávněn pozdržet úhradu faktur do doby, než zhotovitel prokáže
soulad s podmínkami této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jlm vystavená faktura bude kromě náležitostí stanovených
obecně závaznými právnimi předpisy obsahovat tyto údaje:
a) označeni faktury a její ČÍslo,
b) název, sÍdlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojeni,
C) název, sÍdlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojeni,
d) název dila, čÍslo smlouvy,
e) fakturovaná částka,
f) datum vystavení a odesláni faktury,
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) splatnost,
i) čIslo účtu zhotovitele.

6. V připadě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné Či neúplné
údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tim, že zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě
není objednatel v prodlení s úhradou.

7 V případě, že objednatel zaplati cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvních úroků z prodlení ve výši 0,05
% z ceny předmětu plněni za každý den prodlení.

8. Veškeré platby budou poukázány bankovnim převodem na účet zhotovitele uvedený
na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka připsána na účet
zhotovitele.

9. Případné vĹcepráce mohou být prováděny pouze na základě pÍsemného souhlasu
obou smluvních stran, formou číslovaných dodatků k této smlouvě a v souladu se
zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péči a v souladu s touto
smlouvou, jejími přIlohami a v souladu s právnimi a technickými předpisy, které se
vztahují na předmět plněni této smlouvy.

2. O předáni a převzetí provedeného dila sepÍšÍ smluvni strany Protokol o předáni
a převzeti dila. Protokol obsahuje zejména následujÍcÍ náležitosti:
a) označení a ČÍslo Protokolu o převzetí dila,
b) název a sIdlo objednatele a zhotovitele,
C) odkaz na tuto smlouvu,
d) datum provedeni dÍla,
e) případné vady zjištěné a vytknuté při převzeti dila objednatelem, které nebrání

uvedeni díla do provozu, včetně termínu jejich odstranění. jestliže je protokol o
předání a převzeti dila podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré
údaje o opatřeni a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté jestliže objednatel
uvede v protokolu o předání a převzeti reklamované vady nebo popÍše, jak se
projevuji, plati, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.

3. Zhotovitel je povinen pÍsemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude
dÍlo připraveno k předáni a převzetí.
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ČIánek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Na prováděné dilo bude zhotovitelem veden stavební deník v rozsahu stanoveném
zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějšľch předpisů,(dále jen ,,stavební zákon"), a prováděcí vyhláškou Č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšich předpisů, do kterého budou
zapisovány skutečnosti rozhodné pro splněni smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti praci. Stavebni denik
bude objednateli a pověřené osobě denně přistupný na stavbě. Pokud objednatel
nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deniku, uvede do něj své
připominky neprodleně, nejpozději však do tři pracovních dnů, aby nedocházelo ke
zpožd'ování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasI.
Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávajÍcÍ technický dozor na stavbě
k provádění zápisu ve stavebnim deniku, kontrole provádění díla a připadnému
zastavení prováděni dÍla. Každý týden objednatel obdrží kopie zápisů ze SD za
uplynulé období.

2. Na stavbě budou probihat v dohodnutý den pravidelné kontrolnI prohlídky 1x týdně
za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto
jinak. výsledky kontrolnIch prohlídek budou shrnuty v zápise podepsaném zástupci
obou smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly prováděnľ díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebnim deniku ke kontrole
všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně
5 pracovnich dni před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná
kontrolu těchto praci, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude
objednatel dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen tento
požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na pÍsemnou žádost objednatele ve
stavebnim deniku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tim
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

5. Zhotovitel předloží k předání díla doklady o zkouškách a revizich vyžadovaných podle
přIslušných ustanoveni stavebniho zákona a předpisů jej provádějÍcÍch a dop|ňujÍcÍch

6. Zhotovitel rovněž předá objednateli doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro
stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruČnľ listy atd.

7. Po předánľ staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavebni materiál a ostatní
zařízenÍ staveniště.

8. Zhotovitel na vlastni náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu,
který vznikne při prováděni dila. Při nakládáni s odpady je povinen postupovat
v souladu s obecně závaznými právnimi předpisy jako jejich původce a při předání
dila předá doklady o likvidaci odpadu.

9. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla
jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele,
životni prostředi, nebo by mohla způsobit Škody na lidském zdravi. V případě vzniku
výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele
a uhradit náklady na Iikvidaci havárie Či ekologické Škody v plné výši.
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10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích
týkajÍcÍch se léčebné, ekonomické, obchodni Či technické Činnosti objednatele, které
zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činnosti prováděnou na základě této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třeti osobě,
nevyužije jich ve vlastni prospěch ani ve prospěch třetích osob.

11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za Škody
způsobené prováděním dÍla s limitem pojistného plněni ve výši min. 4 OOO 000,- KČ
a tato pojistka zůstane v platnosti po celou dobu plněni díla. Kopii pojistné smlouvy
předloží zhotovitel objednateli k nahlédnutí před podpisem této smlouvy.

12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a umožní kontrolu vynaložených prostředků
vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve zněni pozdějšľch předpisů

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu prováděni díla dodržovat pravidla režimu
staveniště, která budou stanovena a zapsána do protokolu o předáni a převzeti
staveniště.

14. Zhotovitel se zavazuje v připadě znečištěni veřejných nebo areálových komunikací
v souvislosti s plněním dÍla provádět jejich oČiŠtěnľ bez prodleni.

15. Zhotovitel je povinen dodržovat piatné právní předpisy a normy týkajÍcÍ se bozp a
PO, při převzeti staveniště předat seznam rizik a zahájit práce s nebezpečím poŽáru
jen pokud je vydán příkaz k provedeni prací požárním technikem nebo odborně
způsobilou osobou pověřenou objednatelem.

ČIánek VIII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při prováděni díla,
spočívajÍcÍ zejména v zajištění připravenosti montážnich mist, popň'padě jejich částí.

2. O dobu prodlení objednatele se zajištěnim připravenosti montážnľch míst se
prodlužuje doba pro předáni provedeného dila uvedená v Čl. III. této smlouvy.

ČIánek IX.
Záruka za jakost a smluvnÍ pokuty

Zhotovitel poskytuje nás|edujÍcÍ záruky za jakost dila:

1. Zhotovitel je vůči objednateli odpovědný za veškeré vady dila po dobu záruky.
Záručni lhůta na dilo čini 60 měsíců.

2. Záruční lhůta poČÍná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předáni a převzetí
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záručni
době a v případě havárie. Bezplatný záruční servis pokrývá i náklady na případně
dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.

4. Zhotovitel zaháji práce na odstraněnľ závady nejpozději do 24 hodin po pÍsemném
oznámení vady objednatelem na e-mailovou adresu zhotovitele: a
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odstrani závadu v záručni době do 2 pracovních dnů od nástupu na opravu,
nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně pÍsemně jinak.

5. V připadě nedodržení termínu dokončení dila zhotovitelem je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i jen započatý den
prodlení.

6. Za nedodrženi pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdravi při práci je objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý jednotlivý zjištěný
případ.

7. Za nedodržení pravidel režimu staveniště je objednatel oprávněn účtovat smluvní
pokutu ve výši 2.000 kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

8. Pro případ poškození nebo znečištěnl stávajicích technologiI, kterých se netýká
rekonstrukce dle této smlouvy stavebním prachem, je zhotovitel povinen odstranit
taková poškození. V opačném připadě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý jednotlivý zjištěný připad (jedná se např. o EPS,
přístupový systém elektroinstalace, osvětlení, podlahu, dveře apod.).

9. Při nedodrženľ dohodnutého termínu odstraněni vad uvedených v zápise o předáni
a převzetí dila zhotovitelem uhradi zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000 KČ za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení.

10. Při nedodržení terminu odstraněni vad v záručni lhůtě zhotovitelem uhradi zhotovitel
objednateli smluvní pokutu u:
· vad ohrožujÍcÍch provoz objektu (havarijní vady) ve výši 3.000 KČ,

· vad nebránÍcÍch užÍvání objektu ve výši 500 kč,
v obou připadech za každý jednotlivý připad a každý započatý den prodleni.

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která bráni užÍvání díla a účelu, ke
kterému ho objednatel objednal.

12. Úhradou smluvni pokuty neni dotčen nárok objednatele na náhradu Škody (újmy).

Článek XI.
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv Ministerstva vnitra ČR postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném zněni. Podpisem této
smlouvy zhotovitel s uveřejněnim souhlasÍ. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
se zavazuje zajistit objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v pÍsemné formě, přičemž
účinky zrušeni této smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě.
Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni
uzavření takovéto dohody.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v přlpadě
závažného porušení smluvni nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.

4. Za závažné porušeni smluvni povinnosti se považuje zejména:
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· nedodržení závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo
pravomocného rozhodnuti orgánu státní správy,

· prodleni se zhotovením dila dle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,

· provádění dÍla v rozporu s touto smlouvou Či s pokyny objednatele, pokud tyto
pokyny nebudou v rozporu s právnimi, hygienickými nebo technickými předpisy.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
· nastane důvod pro odstoupeni od smlouvy dle přÍslušných ustanoveni občanského

zákoniku,

· zhotovitel pozbude oprávněni vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,

· zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část souvisejÍcÍ
s prováděním díla podle této smlouvy bez předchoziho pÍsemného souhlasu
objednatele,

· zhotovitel pozbude kterékoliv jiného kvalifikačnÍho předpokladu, jehož splnění bylo
předpokladem pro účast v zadávacim řÍzení,

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu
delší než 30 dnů.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení pIsemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně Odstoupení od smlouvy
se nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé porušenim této smlouvy ani již
vzniklého nároku na zaplacení smluvnich pokut.

8. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda (újma),
zejména zajištěnim provádění nezbytných Činností do doby započeti prací novým
zhotovitelem, a to za podmínek stanovených právními předpisy upravujÍcÍmi zadávání
veřejných zakázek.

Článek XII.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci
díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení dila nezbytné.

2. Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl. Č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcich na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravujÍcÍ obecné
technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny ČSN
a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušenľm povinností
zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a obecně závazných právnich předpisů.

Článek XIII.
Technický dozor objednatele
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1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména,
zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických
a technologických norem a jiných právnich předpisů a rozhodnutí veřejnoprávnich
orgánů Za tim účelem má přístup na staveniště Může si vyžádat výrobní výkresy
nebo jiné prováděci podklady a výsledky kva|itativních kontrol a zkoušek
k nahlédnutí.

2. zjistI-li technický dozor objednatele v průběhu prováděni díla nedostatky spočÍvajÍcÍ
ve Špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdÍl v provedených pracích oproti
podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištěni
zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deniku.

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do Činnosti zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný
zástupce zhotovitele neni dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo zdravi pracujÍcÍch na stavbě, nebo zhotovitel provádí dilo vadně či
v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v nÍ výslovně neupravené se řidI občanským
zákonikem a obecně závaznými právními předpisy.

2. Spory vyplývajÍcÍ z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. V připadě,
že spor nebude vyřešen smirnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným
soudem.

3. V této smlouvě uváděné plněni ve dnech znamená kalendářní dny, pokud neni ve
smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí
až pátek, s výjimkou státem uznaných svátků.

4. Pokud nejsou pro ostatní konkrétni závazky uvedeny terminy přimo v textu, plati
zásada, že dlužnik je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl
druhou stranou o to pÍsemně, ústně Či e-mailem požádán.

5. V připadě pochybností se má za to, že veškeré pÍsemnosti vyměňované mezi
smluvnimi stranami byly doručeny třetim dnem následujíckn po dni, kdy byly
prokazatelně předány poŠtovni přepravě. Každá pÍsemnost doručená osobně se
považuje za doručenou k datu vyznačenému na potvrzeni o převzetí, které je
přebirajÍcÍ smluvni strana povinna vystavit. PÍsemnosti zaslané e-mailem se považují
za doručené v den jejich odeslání Důležité pÍsemnosti zasilané e mailem musí být
rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomi, že objednatel je ve smyslu
nařízenÍ Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim osobnich údajů (gdpr),
správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a
shromaždůje pro účely realizace této smlouvy, bez vyuŽití zpracovatele údajů.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých |egis|ativních práv a povinnosti v
souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému
touto smlouvou.

7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musi být provedeny formou pIsemných,
vzestupně čÍslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat
a podepisovat ve věcech smluvních a vstupuji v platnost dnem podpisu oběma
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smluvnimi stranami. ÚČinnost takovýchto případných dodatků k této smlouvě nastává
rovněž dnem uveřejněni v registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu .pdf a elektronicky
podepsána oběma smluvními stranami. Každá ze smiuvních stran si ponechá jedno
oběma smluvními stranami podepsané elektronické vyhotovení smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle, že si smlouvu přečetly, s jejim obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojuji své podpisy.

10.Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu
dodržováni podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň ,,osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly" ve smyslu § 2, pIsm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o
finančni kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějšich
předpisů

11. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, souvisejÍcÍ s
realizací díla po dobu 10 - ti let od ukončení a umožnit přístup k těmto dokladům.

ČIánek XV.
Seznam příloh

· Přiloha č. 1a - výkaz výměr

· Přiloha č. 1b - Rámcový harmonogram prací

· PřÍloha č. 1c až 1Za 1aa až 1chch - projektová dokumentace

V Praze V Praze

Datum:
'°'"°""07:57:11 +02'00'

Objednatei

PhDr. Ing. Milan vojáček, Ph.D.
ředitel Národního archivu

=,':::'::'°'

Zhotovitel

Petr Chládek
jednatel

Lerson CZ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2025-014
Stavba: Národní archiv - Archivní areál Chodovec

KSO:
Místo: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: lČ:
Národní archiv DlČ:

Účastník:
Lerson CZ s.r.o.

Projektant:
FAPAL s.r.o.

lČ: 14267837
DlČ: CZ14267837

lČ:
DlČ:

Zpracovatel. lČ:
DlČ:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven s využitim Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přislušného kalendářniho po|o|eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 985 382,77

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 2 985 382,77 626 930,38

snižená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 612 313,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACĹ

Kód: 2025-014

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Účastnik:

Národní archiv - Archivni areál Chodovec

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

Národni archiv
Lerson CZ s.r.o.

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: FAPAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01 Výměna střešni krytiny na depotnim bloku č. 2, 3 ana vstupu na střechu

2 985 382,77 3 612 313,15

2 985 382,77 3612 313,15 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Národní archiv - Archivni areál Chodovec

objekt:
01 - Výměna střešní krytiny na depotnim bloku č. 2, 3 a na vstupu na střechu

KSO:
Místo: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

Zadavatel:
Národni archiv

Účastnik:
Lerson CZ s.r.o.

Projektant:
FAPAL s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

IČ,
DlČ:

lČ:
DIČ,

IČ:
DlČ:

17. 3. 2025

14267837
CZ14267837

Poznámka:

Cena bez DPH 2 985 382,77

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 985 382,77 21,00% 626 930,38

snižená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 612 313,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Národní archiv - Archivní areál Chodovec

objekt:
01 - Výměna střešní krytiny na depotním bloku č. 2, 3 a na vstupu na střechu

Misto: Archivni 2257/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

Zadavatel: Národní archiv
Účastnik: Lerson CZ s.r.o.

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: FAPAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
713 - lzolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempiřské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

vrn - Vedlejši rozpočtové náklady

VRN3 - Zařizení staveniště

VRN4 - lnženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vIivy

VRN9 - Ostatní náklady

2 985 382,77

82 159,45

11 256,55
1 473,90

69 429,00

2 846 923,32

1 841 739,43
34 736,27

35 728,80

54 969,40

365 711,12

2 400,00

511 638,30

56 300,00

8 600,00
18 900,00
14 700,00

5 200,00

8 900,00
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:
Národní archiv - Archivni areál Chodovec

Objekt:
01 - Výměna střešní krytiny na depotnim bloku č. 2, 3 a na vstupu na střechu

Místo: Archivni 2257/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

Zadavatel: Národni archiv
Účastník: Lerson CZ s.r.o.

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: FAPAL s,r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 6

1 K 622325209

Online PSC
VV
VV

D 9

2 K 978015391

Online PSC

D 997

3 K 997013161
Online PSC

4 K 997013501
Online PSC

5 K 997013509

Online PSC
VV

6 K 997013631

Online PSC

D PSV

D 712
7 K 712311111

Online PSC
VV
VV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vápenocementové omitky vnějšich pIoch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu
opravované plochy přes 80 do 100% m2
hKps //podmlhkYmrs.u/item/CS URS 2025 Q1/622325209

plocha dle TZ
17,0

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omitek vnějšich ploch s vyškrabánim spar a s očištěnim zdiva
stupně člen'tost' 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2
http$.'//podmlnkY.urs.cz//tem/a URS 2025 01/978015391

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naloženim s omezenim mechanizace t
pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m
https'//padmj'nk¥.urs.a/j'tem/CS URS 2025 01/997013161

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km t

hrrps://pMminkK.urs.a/|'tem/CS URS 2025 OI/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Příplatek k ceně za t
každý další započatý 1 km přes 1 km
httRs.//NdminkY.urs.cz/item/CS URS 2025 Ql/997013509

11,804"19 'Přepočtené koeficientem množstvi
Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebniho a demoličnIho t
zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https.'//podmlnky.urs.cc/ltem/a URS 2025 01 /997013631

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensi asfaltovou m2

http$//pQdmmkY.urs£z/item/CS URS 2025 01 /712311111

skladba střechy - měřeno dwg
"hlavni plocha - vodorovná část" 774,39+288,45+7,16+774,39

17,000 662,15

17,000

17,000 86,70

2 985 382,77

82 159,45

11 256,55

11 256,55 CS ÚRS 2025 01

11,804 3 485,00

11,804 255,85

224,276 11,13

224,276

11,804 1 929,50

1 933,299 18,00

1 844,390

1 473,90

1 473,90 CS ÚRS 2025 01

69 429,00

41 136,94 CS ÚRS 2025 01

3 020,05 CS ÚRS 2025 01

2496,19 CS ÚRS 202501

22 775,82 CS ÚRS 2025 01

2 846 923,32

1 841 739,43
34 799,38 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
'JV
VV
VV
VV
VV

8 M 11163153
VV

9 K 712331821
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
\1V
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

10 K 712341559
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
V'V
VV
VV
VV
VV
VV

11 M 62855010

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK]

-32,535
1 811,855

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"odpočty plocha" -(0,75"0,75"30"6,75*0,3"4"6,3*0,3*4)
MezisouCet
vytaženi na atiky - svislá část
"horni střecha" 116,8*0,2
"prostředni střecha" 1 16,6"0,2
"mini střecha" 12,9*0,2
°'dolni střecha" 1 16,8"0,2
"patky a ostatni" (0,75*4"30"(6,75"0,3"6,3+0,3)*2"4)"0,2"((0,7"0,6)"2*10)"0,31
Mezisoučet
detail D7
0,3"0,3"2
0,3*4"0,31"2
Mezisoučet
Součet

emu/ze asfa/tová penetračni
1933,299"0,4 'Přepočtené koeficientem mnoZstvi
Odstranění povIakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho, podkladni textilie
původni skladba střechy - měřeno dwg
"hlavni plocha - vodorovná část" 774,39+288,45+7,16+774,39
"odpočty plocha" -(0,75"0,75"30+6,75"0,3"4+6,3*0,3"4)
MezisouCet
vytažení na atiky - svislá část
"horni střecha" 1 16,8*0,2
"prostředni střecha" 116,6"0,2
"mini střecha" 12,9*0,2
"dolni střecha" 116,8*0,2
"patky a ostatni" (0,75*4*30"(6,75+0,3+6,3+0,3)*2"4)"0,2"((0.7"0,6)"2"10)"0,31
Mezisoučet
detail D7
0,3*0,3*2
0,3"4"0,31*2
Mezisoučet
Součet
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavenim NAIP v pIné ploše
hrtR'-/le®m"nkY.urs.u/item/CS URS 2025 01/712341559

skladba střechy - měřeno dwg
"hlavni plocha - vodorovná část" 774,39"288,45"7,16+774,39
"odpočty pIocha" -(0,75*0,75"30"6,75"0,3*4"6,3"0,3*4)
Mezisoučet
vytaženi na atiky - svislá část
"horni střecha" 116,8"0,2
"prostřední střecha" 116,6"0,2
"mini střecha" 12,9*0,2
"dolni střecha" 116,8"0,2
"patky a ostatni" (0,75*4*30"(6,75"0,3"6,3"0,3)*2"4)"0,2"((0,7"0,6)*2*10)*0,31
Mezisoučet
detail D7
0,3*0,3*2
0,3*4"0,31*2
Mezisoučet
Součet
1933,299"2 'Přepočtené koeficientem množstvi
pás asfa/tový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným
břidličným posypem na hornim povrchu tl 5, 2mm
poznámka k po/ozce:
homi vrstva asfa/tového souvrstvi, k/asifikace asf. pásu Broof(t3)
1933,299"1,2 'Přepočtené koeficientem mnoZstvi

23,360
23,320

2,580
23,360
47,900

120,520

0,180
0,744
0,924

1 933,299
litr 773,320

773,320
m2 1 933,299

1 844,390
-32,535

1 811,855

23,360
23,320

2,580
23,360
47,900

120,520

55,00 42 532,60 CS ÚRS 2025 01

62,00 119 864,54

0,180
0,744
0,924

1 933,299
m2 3 866,598 148,00 572 256,50 CS ÚRS 2025 01

1 844,390
-32,535

1 811,855

23,360
23,320

2,580
23,360
47,900

120,520

0,180
0,744
0,924

1 933,299
3 866,598

m2 2 319,959 204,00 473 271,64 CS ÚRS 202501

P

VV 2 319,959
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PČ Typ Kód

12 M 62853004

P

VV

13 K 712341715

Online PSC
VV
VV
VV

14 K 712341718

Online PSC
VV
VV

15 K 712363823

Online PSC

16 K 998712115

Online PSC

D 713

17 K 713141212
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

18 M 63152005
VV

19 K 998713115

Online PSC

D 721
20 K 721210823

Online PSC

21 K 721233113

Online PSC

22 K 998721115

Online PSC

D 741
23 K 741420002

Popis MJ

pás asfa/tový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze sk/eněné tkaniny a spa/itelnou PE fó/ii nebo
jemnozrnným minerálnim posypem na hornim povrchu tl 4,0mm m2
Poznámka k po/ožce
spodni vrstva asfa/tového souvrstvi
1933,299"1 ,2 'Přepočtené koeficientem množstvi

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10" pásy přitavenim NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů kus
(materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupů střešni rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

https.//pQdmlnkY.urs.czřtem/CS URS 2025 01/712341715

"střešni vpusti" 12"2
"detail D6" 2
Součet

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10" pásy přitavením NAIP ostatni činnosti při pokládáni pású kus
(materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřni pIochy do 0,09 m2

https.//NdminkY.Ur$.cc/irem/C$ URS 2025 01/712341718

detail D6
1
Odstraněni povlakové krytiny střech pIochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušt'ku
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu m2
httRs.//NdmřnkY.ur$.cz/ŕtem/CS URS 2025 01/712363823

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m s omezenim mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
hrrRs.//mmřnkY.urs.a/ŕtem/CS URS 2025 01/998712115

Izolace tepelné

Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nizkoexpanzni (PUR) pěnou m
hrrps'//podmŕnkYmrs.u/item/CS URS 2025 01/713141212

vytaženi na atiky - svislá čás
"horni střecha" 1 16,8
"prostředni střecha" 116,6
"mini střecha" 12,9
"dolni střecha" 116,8
"patky a ostatni" 0,75"4*30"((0,7"0,6)"2*10)"((6,75"0,3"6,3"0,3)"2"4)"0,3*4"2
Součet
klin atikový přechodný minerá/ni p/ochých střech tl 50x50mm m
590,7"1 ,05 'Přepočtené koeficientem množstvi
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m s omezenim mechanizace v objektech výšky přes 36 m do 48 m
httes://pQdmŕnkY.w$.cF/řrem/CS URS 2025 01/998713115

Zdravotechnika - vnitřni kanalizace
Demontáž kanalizačniho přÍs|ušenstvi střešních vtoků DN 125 kus
Mtps//pQdminkY.urs.cz/item/CS URS 2025 01/72121Q823

Střešni vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým standardni svěrná příruba kus
DN 125
ntrR'.//NdminkV.urs.cL/item/CS URS 202$ 01/72I233113

Přesun hmot pro vnitřni kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m s omezenim mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m
hrrps/kodminkY.ur$.a/item/CS URS 2025 QIL998721115

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž hromosvodného vedeni svodových drátů nebo tan s podpěrami, 0 přes 10 mm m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 319,959 133,90 310 642,51 CS ÚRS 2025 01

2 319,959

26,000 545,70

24,000
2,000

26,000

1,000 698,70

1,000

1 933,299 82,00

31,581 3 640,00

14188,20 CS ÚRS 202501

698,70 CS ÚRS 2025 01

590,700 28,00

116,800
116,600

12,900
116,800
227,600
590,700

620,235 28,00
620,235

0,253 3 281,00

158 530,52 CS ÚRS 2025 01

114 954,84 CS ÚRS 2025 01

34 736,27

16 539,60 CS ÚRS 2025 01

12,000 198,00

12,000 2 771,00

0,028 3 600,00

157,800 231,00

17 366,58 CS ÚRS 2025 01

830,09 CS ÚRS 2025 01

35 728,80
2 376,00 CS ÚRS 2025 01

33 252,00 CS ÚRS 2025 01

100,80 CS ÚRS 2025 01

54 969,40
36 451,80 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód

Online PSC

P

VV
VV
VV
VV

24 K 741421823

Online PSC

P

25 K 741421855
Online PSC

P

D 764

26 K 764011621
Online PSC

P

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

27 K 764212632
Online PSC

P

28 K 998764115

Online PSC

D 767

29 K 767911001

D 783
30 K 783901451

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

31 K 783901453

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

httRs.//NdminkY.urs.c'/irem/CS URS 2025 01/741420OO2
Poznámka k po/ožce
mateňál pouzitý z původniho hromosvodu
nové vedeni
34,7"2+23,7"2"4,3"2
2,8+4,1+1,5+5,0+5,5"2+2,0+6,0
Součet

Demontáž hromosvodného vedeni bez zachováni funkčnosti svodových drátú nebo Ian na rovné střeše,
průměru přes 8 mm m
http$-//p%m|'nkY,u¶.a/lrem/CS URS 2025 01/741421823
Poznámka k po/ozce:
mateňál zachován pro nás/ednou opétovnou montáZ

Demontáž hromosvodného vedeni podpěr střešniho vedeni pro plochou střechu kus
htrp'.'//podmlnkY.urs.uBtem/u URS 2025 01/741421855
Poznámka k po/ožce
matenál zachován pro nás/ednou opétovnou montáZ

Konstrukce klempířské

Dilatačni lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovaci, včetně tmeleni rš 100 mm m
htrp'//podmrnkY.urs.cz/item/CS URS 2025 01/764011621
Poznámka k po/ožce.
detail atiky D3 - kryci p/ech a př/t/ačná lišta
barva d/e RAL 7040 (šedá)

kryci přitlačná lišta - ukončeni hydroizolace při vytaženi na atiky
vytaženi na atiky - svislá část
"horni střecha" 1 16,8
"prostředni střecha" 116,6
"mini střecha" 12,9
"dolni střecha" 116,8
"patky a ostatni" 0,75"4'30"((6,75"0,3+6,3+0,3)"2"4)
Součet

OpIechováni střešnich prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm m

htrps//podmŕnkµurs.cz/item/CS URS 2025 01/764212632
Poznámka k po/ožce.
detatl atiky D3 - kryci p/ech a přit/ačná lišta
barva d/e RAL 7040 (šedá)

Přesun hmot pro konstrukce klempiřské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m

http$.//p%mŕnkY.Uw.cE/item/CS URS 2025 01/998764115

Konstrukce zámečnické
Demontáž a opětovná montáž ocelové pomocné konstrukce pro VZT (detail D5) včetně úschovy a manipulace
při prováděni hydroizolace soubor

Dokončovaci práce - nátěry
Připrava podkladu betonových podlah před provedenim nátěru zametenim m2
hrŕps /lpodmŕnkY.urs.cz/řtem/CS URS 2025 01/783901451

oprava podkladni vrstvy - cementový potěr
skladba střechy - měřeno dwg
"hlavni plocha - vodorovná část" 774,39+288,45+7,16+774,39
"odpočty pIocha" -(0,75'0,75"30+0,7"0,6"10+6,75*0,3'4"6,3"0,3"4)
Součet
Připrava podkladu betonových podlah před provedenim nátěru vysátim m2

125,400
32,400

157,800

157,800 104,00

80,000 26,33

16 411,20 CS ÚRS 2025 01

2106,40 CS ÚRS 202501

562,300 259,00

365 711,12
145 635,70 CS ÚRS 2025 01

116,800
116,600

12,900
116,800
199,200
562,300

562,300 379,00 213111,70 CS ÚRS 2025 01

1,642 4 241,00 6 963,72 CS ÚRS 2025 01

2 400,00

2,000 1 200,00 2 400,00

1 807,655 4,00

1 844,390
-36,735

1 807,655
1 807,655 12,00

511 638,30
7 230,62 CS ÚRS 2025 01

21 691,86 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód

Online PSC

32 K 783932165

Online PSC

33 K 783932171
Online PSC

34 K 998783115

D VRN

D VRN3
35 K 030001000

Online PSC

D VRN4
36 K 044002000

Online PSC

37 K 045002000
Online PSC

D VRN6
38 K 065002000

Online PSC

D VRN7
39 K 071002000

Online PSC

D VRN9
40 K 094002000

Online PSC

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

hľrp'.'//pQdm"nkY-wE.u/"[em/CS URS 2025 01/783901453

Vyrovnáni podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušt'ky do 3 mm modifikovanou
cementovou stěrkou přes 30% do 50%
hrrps.//pmminkY.urs.c[/ŕrem/CS URS 2025 01(7839321 65

Vyrovnáni podkladu betonových podlah celoplošně, tloušt'ky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
hrrp'//pcmminkYm's.#/irem/CS URS 2025 OJ/7839321 71

Přesun hmot pro nátěry stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do
50 m s omezenim mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m

m2 1 807,655 102,00

m2 1 807,655 142,00

184 380,81 CS ÚRS 2025 01

256 687,01 CS ÚRS 2025 01

t 13,015 3 200,00 41 648,00

vedlejší rozpočtové náklady

Zařizeni staveniště
Zařizeni staveniště
hUtps//podmrnkµurs-cz/item/C$ URS 2025 01/03OOO100O

lnženýrská činnost
Revize
https://pQdminky,ur$.c[/item/CS URS 2025 Q1/044OQ2OQO

Kompletačni a koordinačni činnost
https//pQdminkY.Urs.cF/item/CS URS 2025 01/045OO2G'OO

Územní vIivy
Mjmostaveništní doprava materiálů
hrrRs.//NdmřnkY.urs.cz/item/CS URS 2025 O1/065002OOO

Provozní vIivy
Provoz investora, třetich osob
https//podminkY.urs.cz/řtem/CS URS 2025 01/071QO2QQQ

Ostatní náklady
Ostatni náklady souvísejÍcÍ s výstavbou
hrrpsupc7dmrnkY.urs.cz/item/CS URS 2025 Q1/094QQ2®0

soubor 1,000 8 600,00

soubor 1,000 14 300,00

soubor 1,000 4 600,00

soubor 1,000 14 700,00

soubor 1,000 5 200,00

soubor 1,000 8 900,00

56 300,00

8 600,00
8 600,00 CS ÚRS 2025 01

18 900,00
14 300,00 CS ÚRS 2025 01

4 600,00 CS ÚRS 2025 01

14 700,00
14 700,00 CS ÚRS 2025 01

5 200,00
5 200,00 CS ÚRS 2025 01

8 900,00
8 900,00 CS ÚRS 2025 01
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je sloZen ze záložky Rekapilulace stavby a záloZek s názvem soupisu praci pro jednollivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek pňtom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitu/ace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objeklú stavby a soupisů praci

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujíci předměl veřejné zakázky na stavebni práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny účastnika.

Terminem "učaslnik" (resp zhotovitel) se mysli "účastnik zadávaciho řizeni" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek-

V seslavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebnich objektú, inZenýrských objektú, provoznich souború,

vedlejšich a ostatnich nákladů a ostatnich nákladú s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekl nebo soupis praci pro daný objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Slavební objekt inzenýrský

PRO Provozní soubor

VON vedlejši a ostalni náklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro daný typ objektu

Soupis pmci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace členěni soupisu praci, Soupis prací. Za soupis praci může být považován

i objekt stavby v připadé, Ze neobsahuje podřizenou zakázku-

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci 0 předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci 0 zařazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny ůčastnika za aktuálni soupis praci

Rekapitulace čIeněni soupisu praci obsahuje rekapilulaci soupisu praci ve všech Úrovnich členěnÍ soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např.

stavebni díly, funkční dily, připadně jiné äeněni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis praci obsahuje položky veškerých slavebnich nebo montážnich praci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebniho objeklu,

inženýrského objektu, provozniho souboru, vedlejšich a ostatnich nákladů.

Pro položky soupisu pracl se zobrazuji následujici informace:

PC Pořadové čislo položky v aktuátnÍm soupisu

TYP

Kód

Popis

MJ

Množstvi

j.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Typ poIoZky: K - konstmkce, M - materiál, PP - plný popis, psc - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, v'v - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

Kód pdožky

zkrácený popis pobžky

Mémá jednotka pobžky

Množstvi v měmé jednotce

Jednotková cena poloZky. Zadani múZe obsahovat namisto J ceny sloupce J.materiál a J.montáZ, jejichž součet definuje

J.cenu poloZky.

Celková cena položky daná jako součin množstvi a j-ceny

PřÍsIušnost položky do cenové souslavy

Ke každé poloZce soupisu praci se na samostatných řádcích může zobrazovat:

plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se 0 definovaný odkaz, na který se můZe odvolávat výkaz výměr z jiné poloZky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v soubom provázány Editovalelné pole jsou zvýrazněny äutým podbarvenim, ostalni pole neslouži k editaci a nesmi být jakkoliv

modifikovány.

ÚCastnik je pro podáni nabidky povinen vyplnit žIuté podbarvená pole:

Pole ÚCastnik v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastnik vyplni svůj název (název subjeklu)

Pole lČ a DlČ v sestavé Rekapitulace stavby - zde účastník vyplni svoje iC a DlČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastnik vyplni datum vytvořeni nabidky

j.cena = jednotková cena v sestavě Soupis praci o maximálnim poCtu desetinných mist uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů praci obsahuji poIe j,cena, méla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V pŕipadě, že sestavy soupisů praci neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- J-materiál - jednotková cena materiálu

- J montáž - jednotková cena montáZe
Účastnik v tomto připadě by měl vyplnil všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenubvými kladnými čÍslicemi. V případech, kdy poloZka



neobsahuje žádný maleriál je připustné, aby pole J.maleriál bylo vyplněno nulou. V připadech, kdy pobžka neobsahuje žádnou montáZ je připustné,

aby pole J.montáž byb vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.MontáZ u jedné poIoZky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A

Stavba A

Místo N

Datum A

KSO N

CC-CZ N

CZ-CPV N

CZ-CPA N

Zadavatel N
lČ N

DlČ N

ÚCastník N

Projektant N

Poznámka N

Sazba DPH A

Základna DPH A

Hodnota DPH A

Cena bez DPH A

Cena s DPH A

Kód stavby

Název stavby

Misto stavby

Datum vykonaného exportu

Klasifikace stavebniho objeklu

Klasifikace stavbenich děl

SpoIečný slovnik pro veřejné zakázky

Kjasifikace produkce podle činnosti

Zadavatel zadani
IČ zadavatele zadani

DlČ zadavatele zadani

Účastnik veřejné zakázky

Projektant

Poznámka k zadáni

Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisú

Základna DPH určena součtem celkové ceny z poIožek soupisů

Hodnota DPH

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech Iistú.

Celková cena s DPH za celou slavbu

String 20

String 120

String 50

Date

String 15

String 15

String 20

String 20

String 50

Slring 20

String 20

String 50

String 50

String 255

cGSazbaOph

Double

Double

Double

Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód

Stavba

Misto

Datum

Zadavatel

Projektant
Účastnik

Kód

Objeklu, Soupis praci

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přeblrá se z Rekapitulace slavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód objektu

Název objektu

Cena bez DPH za daný objekl

Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ zakázky

String 20

String 120

Slring 50

Date

Stňng 50

String 50

Slring 50

String 20

String 120

Double

Double

eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název
atributu

Stavba

objekt

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Misto

Zadavatel
ÚCastnik

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

povinný Popis Typ Max. počet
(A/N) znaků

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

Kód a název soUpisu

Klasiňkace stavebniho objektu

Klasifikace stavbenich děl

Společný slovnik pro veřejné zakázky

Klasiňkace produkce podle činnosti

Přebirá se z Rekapilulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Rekapitulace sazeb DPH na pobžkách aktuálniho soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálniho soupisu

Hodnota DPH

Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

String 120

String 20"120

String 20 +120

String 15

String 15

String 20

String 20

String 50

Slring 50

Slring 50

String 50

String 255

eGSazbaOph

Double

Double

Double

Double

Rekapitulace členění soupisu praci

Název Povinný
atributu (A/N)
Stavba A

Objekt a

Soupis A

Misto N

Datum A

Zadavatel N

Projektant N
Účastnik N

Kód dilu - Popis A

Cena celkem A

Popis Typ

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebirá se z Kryciho Iistu soupisu

Kód a název objektu, přebirá se z Kryciho Iistu soupisu

Pŕebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace slavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Pŕebirá se z Rekapitulace stavby

Kód a název dilu ze soupisu

Cena celkem za díl ze soupisu

String

Stňng

String

String

Date

String

Stňng

Slring

String

Double

Max. počet
znaků
120

20+120

20+120

50

50

50

50

20+100



Soupis prací

Název
atributu

Stavba

objekt

Soupis

Misto

Datum

Zadavalel

Projektant
Účastnik

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

j.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

P

psc

PP
VV

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Nh

Povinný Popis Typ Max. počet
(A/N) znaků

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

Přebirá se z Krycího listu soupisu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu

Přebírá se z Kryciho listu soupisu

Poŕadové ĹÍSIO položky soupisu

Typ položky soupisu

Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soUpisu

Měmá jednotka pobžky

Množstvi poIoZky soupisu

Jednotková cena poloZky

Cena celkem vyčislena jako J.Cena " Množstvi

Zařazeni položky do cenové soustavy

Poznámka poIoZky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

plný popis poIožky ze soupisu

výkaz výměr {figura, vý'az, výměra) ze soupisu

Rozpad figur

Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Suť položkyze soupisu

Normohodiny položky ze soupisu

String
Slňng
String
String

Date
String

String
String
Long
eGTypPobzky
String
Slring

Stcing
Double
Double
Double
String
Memo
Memo
Memo
Text,Text,0ouble
Text,Text, Double
cGSazbaDPH
Double
Double
Double

120

20+120

20"120

50

50

50

50

1

20

255

10

50

20, 150

20,150

Datová věta
Typ věty Hodnota
cGSazbaDPH základni

snižená
nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

Význam
Základni sazba DPH

Snižená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základni sazba DPH přenesená

Snižená sazba DPH přenesená

Stavebni objekt

Provozni soubor

Inženýrský objekt
vedlejši a ostatni náklady

Ostatni náklady

eGTypPolozky 1 PoloZka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 PoIožka typu M

4 Položka typu OST
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Národní archiv - Archivní areál chodovec - výměna střešní
krytiny na depotnľm bloku Č. 2, 3 a na vstupu na střechu,

P.Č. Činnost 13. týden 14. týden 15.týden 16. týden 17. týden
1 Odstranění povlakové krytiny střech
2 vyspraveni podkladu střešní krytiny
3 penetrace
4 montáž podkladního asfalt pásu
5 montáž atikového khnu
6 montáž vrchního pásu x x x x x x x X X x x x x X x X x X X x x x
7 opracování detailů x x x x x x x x x x x x
8 montáž klemp. Prvků X x x x x 6
9 montáž hromosvodu x x x
10 uklid staveniště x x x 2

!3'¶€
"E't.'

85 86 87 88 89 90 91 02 93 94 95 96 97 98 90 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 117 113 114 115 116i 117 118

" Lhůta výstavby je počltána ode dne nádedujíc(ho po dni předánl a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 118 kalendářhích dnů.
V Praze dne 1.5.2025
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