

SMLOUVA O DÍLO

č. 1125100431

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vandantest s.r.o.**
se sídlem: Anenská 13/11, 602 00 Brno
zast.: Ing. Pavlem Fotijejem, jednatelem
IČO: 06840078, DIČ: CZ06840078
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 104613
bankovní spojení: 2701766710/2010 u Fio bank, a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**21-24 Oprava 1. NP vestibulu vč. dodávky šatních skříněk ZŠ Pavlovská 16**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8., odst. 8.1., vymíní objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude realizovat dílo na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivy, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky a příslušné ČSN normy, které strany tímto činí pro smluvní vztah závaznými.
- 1.4. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid a zabezpečení místa plnění díla a podobně.
- 1.5. Zhotovitel zajistí a spolu s dílem objednateli předá potřebné doklady pro předání díla, zejména stavební deník, projekt skutečného provedení stavby, materiálové listy, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, předepsané hygienické testy, návody, atesty, potvrzení o likvidaci odpadu (čestné prohlášení nebude akceptováno), záruční listy a podobně.
- 1.6. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při případných vícepracích / méněpracích, např. vystavení protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu apod.
- 1.7. Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci „21-24 Oprava 1. NP vestibulu vč. dodávky šatních skříněk ZŠ Pavlovská 16“. Tato projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, stranám je její obsah dobře znám a tímto ji činí nedílnou součástí smlouvy.
- 1.8. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.9. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- 1.10. Dílo se bude provádět podle odsouhlasného harmonogramu podaného ze strany zhotovitele, který je v příloze č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.11. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům Finanční správy České republiky, ne starší než 3 měsíce je v příloze č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 1.12. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na výši min. 5 mil. Kč je v příloze č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 1.13. Projektová dokumentace je uvedena v samostatné příloze č. 6 této smlouvy.
- 1.14. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku předání a převzetí díla.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1, je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny zhotovitele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		4 948 887,40 Kč
DPH v %	21	1 039 266,35 Kč
celková cena díla		5 988 153,75 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než sjednaných touto smlouvou, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
 - 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
 - 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny (tj. včetně jakýchkoliv víceprací) teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem formou oboustranně podepsaného písemného dodatku ke smlouvě.
 - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen zhotovitele. U nových

položek pak zhotovitel použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 10 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Nárok na úhradu ceny díla a právo na fakturaci za dílo (vyjma zádržného) vzniká zhotoviteli řádným protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla (vč. veškeré dokumentace) pověřenou osobou ve věcech technických na straně objednatele, po potvrzení soupisu prací technického dozoru stavebníka (pokud byl ustanoven). Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k protokolárnímu předání díla. Ve vystavené faktuře bude vyznačena dohodnutá výše zádržného a o tuto částku bude snížena skutečná částka k úhradě. Nárok na úhradu zádržného vzniká zhotoviteli až poté, co budou splněny podmínky dle následujícího odstavce.
- 2.5. Strany si sjednaly, že částka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH + příslušná částka DPH tvoří zádržné (pozastávka), na něž zhotoviteli vzniká nárok až po uplynutí 3 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli, a to za předpokladu, že dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, vzniká zhotoviteli nárok na zádržné až po jejich odstranění, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započíst své pohledávky proti zhotoviteli, v takovém případě bude zhotoviteli po splnění podmínek pro výplatu zádržného vyplacena pouze zbývající část zádržného.
- 2.6. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli (vyjma zádržného) bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

- 2.7. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.7.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- 2.7.2. číslo faktury
- 2.7.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
- 2.7.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- 2.7.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- 2.7.6. označení díla,
- 2.7.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- 2.7.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění),
- 2.7.9. částku zádržného,
- 2.7.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
- 2.7.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA,**
- 2.7.12. potvrzený soupis prací od technického dozoru stavebníka (pokud byl ustanoven) a objednatele.

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

- 2.8. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo v případě předčasně vystavené faktury. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.10. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.11. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

3. Místo plnění díla

Objekt Základní školy a Mateřské školy, Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č. pop./č. cv:	Pavlovská 576/16
Město:	Brno 623 00
Parc. č.:	2904
k. ú.:	Kohoutovice

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
- 4.1.1. Zahájení plnění díla: bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po zveřejnění podepsané smlouvy o dílo v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, nebo do 01.07.2025 včetně (podle toho, co nastane dříve). Pokud dojde ke zveřejnění v registru smluv po 01.07.2025, tak zhotovitel zahájí plnění díla do 3 dnů od tohoto zveřejnění.
- 4.1.2. Předání dokončeného díla objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného předávacího protokolu: do 2 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst 4.1. smlouvy, nebo do 22.08.2025 včetně (podle toho, co nastane dříve).
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla budou práce přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožností zpřístupnit místo realizace díla, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněné žádosti zhotovitele, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2 této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 8., odst. 8.1.smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 5 pracovních dní předem k převzetí dokončeného díla.
- 4.4. Přejímací řízení bude provedeno formou písemného oboustranně podepsaného předávacího protokolu se soupisem případných vad či nedodělků a s termínem jejich odstranění. O odstranění

vad či nedodělků bude také oboustranně podepsán protokol. V případě nedodržení dohodnutého termínu zhotovitelem k odstranění vad či nedodělků je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.

- 4.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě jakýchkoliv ostatních vad a nedodělků je objednatel oprávněn převzetí díla a podpis předávacího protokolu odmítnout.
- 4.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a ČSN normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.
- 4.7. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
- 4.8. V případě nedodržení termínu zahájení plnění díla (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.9. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.10. Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly na tom, že do výpočtu smluvní pokuty za dny prodlení dle čl. 4., odst. 4.8. a 4.9. smlouvy se zahrnují též případné víkendy či svátky, ve kterých je dle smlouvy omezená možnost provádět dílo (tedy za dny prodlení pod smluvní pokutou se považují též víkendy či svátky).

5. Odpovědnost za vady a záruky

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo předpokládaného výsledku, který má dílo dle této smlouvy mít, dále jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami (zejména ČSN normy), nebo je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na dílo běžící po dobu 60 měsíců od oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 5.3. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, případně vlastnosti pro předmět díla obvyklé.
- 5.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo, nebo část stavby, jejíž součástí je dílo, pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 5.5. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy. Objednatel je povinen písemně oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli v přiměřené době poté, co je zjistil, nejpozději však v poslední den záruční lhůty. Objednatel je oprávněn již v reklamaci označit nárok, který v souvislosti s výskytem vady uplatňuje a zhotovitel je povinen zvolený nárok respektovat. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k oznámení vady do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení, v tomto vyjádření uvést, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované vady díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované havarijní vady do 12 hodin od doručení reklamace zhotoviteli. Pokud zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit. Strany si mohou písemně

- dohodnout jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nezahájení odstraňování vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).
- 5.7. Zhotovitel je povinen bezúplatně bezodkladně odstranit oprávněně reklamovanou vadu díla. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamovanou vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na náklady a účet zhotovitele. V případě překážky ze strany objednatele, nebo v případě nutné délky technologických postupů, je objednatel oprávněn písemně stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele, předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nedodržení lhůty k odstranění vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).
- 5.8. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.9. O odstranění vad bude oboustranně podepsán protokol.
- 5.10. Veškeré náklady či újmu, vzniklé v důsledku oprávněného uplatnění práva ze záruky za jakost či z odpovědnosti za vady, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací, a dále za to, že dílo je kompletní a bez právních vad, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací,
- 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
- 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
- 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Případné práce o víkendech a o svátcích jsou povolené pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1. Zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při posuzování své schopnosti splnit smlouvu řádně a včas a bere na vědomí, že tato pravidla (včetně sankcí dle následujícího odstavce) platí i pro období, kdy zhotovitel bude případně v prodlení s plněním díla,
- 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.5. je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy došlo k porušení smluvené povinnosti a zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit,
- 6.1.7. zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o neveřejných informacích, nesdělí je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informaci, dle této smlouvy, se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu plnění díla a trvání záruky dle této smlouvy.

- 6.1.8. účastnit se na kontrolních dnech, vyhlášených podle pokynů objednatele. Zápis z kontrolního dne se provede do stavebního deníku,
- 6.1.9. že v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně zhotovitel předem požádá příslušné orgány v souladu se zákonem a případné poplatky uhradí na vlastní náklady (je součástí ceny díla).
- 6.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni provádět dílo a pohybovat se pouze v prostoru vymezeném objednatelem. Před jakýmkoliv manipulacemi či přepojováním zdrojů energií, je zhotovitel povinen informovat objednatele o změnách a důsledcích těchto úprav a zásahů.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník v souladu se zákonem, kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla, zejména pak údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Objednatel má možnost kdykoli do stavebního deníku nahlédnout a vyjadřovat se k zápisům. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu, doplněk nebo dodatek smlouvy, ale slouží jako podklad pro jejich vypracování.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 8., odst. 8.1 smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření těch hotových částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí prací, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na náklad zhotovitele.
- 6.5. Použije-li zhotovitel při provádění díla další osobu či osoby, tzv. subdodavatele, zhotovitel odpovídá za provádění díla tak, jako by dílo prováděl sám, tedy použití subdodavatelů nemá jakýkoli vliv na jeho odpovědnost za plnění této smlouvy, plnění jednotlivých povinností, sankčních ujednání, apod.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
 - 6.6.1 vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech dle předchozího požadavku zhotovitele poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.
 - 6.6.2 účastnit se na kontrolních dnech.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - 7.1.1. ze strany objednatele:
 - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
 - 7.1.2.1. opakované nebo trvajících poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, popř. opakované nebo trvajících plnění díla v rozporu s touto smlouvou, pokud byl na tento stav zhotovitel písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a/nebo v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku, nebo na ni byl prohlášen úpadek na základě insolvenčního návrhu podaného třetí osobou. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 4., odst 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy, s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem, nebo dojde k opakovanému nepodstatnému porušení povinností zhotovitelem,

- 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v objednatel dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě.
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
- ve věcech smluvních
Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
 - ve věcech fakturačních
Ing. Tomáš Šesták, vedoucí OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice
tel.: +420 731 628 092
e-mail: sestak@kohoutovice.brno.cz
 - ve věcech realizace smlouvy a určený zástupce objednatele
Ing. Michal Červinka, referent OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice
tel.: +420 770 110 306
e-mail: cervinka@kohoutovice.brno.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk a zaslání faktur:
Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
e-mail: cl.podatelnai@kohoutovice.brno.cz
- 8.2.2. za zhotovitele:
- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních:
Ing. Pavel Fotijev, jednatel
tel.: +420 603 467 250
e-mail: info@vandantest.cz
 - ve věcech technických, autorizovaný stavbyvedoucí:
Ing. Pavel Fotijev, jednatel
tel.: +420 603 467 250
e-mail: info@vandantest.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk:
Anenská 13/11, 602 00 Brno
e-mail: info@vandantest.cz
ID datové schránky: 3fz2w6i
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a dále minimálně tři měsíce po řádném předání díla objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto čl. 8.3 smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 8.4. Žádným ustanovením této smlouvy o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Úhrada smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
- 8.5. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, hygienické a ekologické předpisy, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.8. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.9. Jakoukoliv pohledávku zhotovitele z této smlouvy nelze postoupit na další subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. registr smluv). Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy (u objednatele tato povinnost platí, jen pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak). Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.11. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy (vč. doby záruky) a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.12. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.14. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1125100431 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou Vandantest s.r.o, Anenská 13/11, 602 00 Brno, IČO 06840078, na akci „21-24 Oprava 1. NP vestibulu vč. dodávky šatních skříněk ZŠ Pavlovská 16“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi č. 12/2025 konané dne 04.06.2025, usnesením č. UR-404-12/25, písm. b)

10. Přílohy


1. Krycí list nabídky
2. Vyplněný výkaz výměr
3. Odsouhlasený harmonogram prací
4. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům Finanční správy ČR
5. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s realizací díla
6. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne 11. 6. 2025

V Brně dne 9. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název nabídky	„21-24 Oprava 1. NP vestibulu vč. dodávky šatních skříněk ZŠ Pavlovská 16“
Obchodní jméno uchazeče	Vandantest s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Anneská 13/11, Brno 602 00
Statutární orgán	Ing. Pavel Fotijev
Bankovní spojení, č.ú.	2701766710/2010
Společnost je zapsána u	V Brně
IČO	06840078
DIC	CZ06840078
Kontaktní osoba	Ing. Fotijev Pavel Phd.
Telefon, mobil	603 967 250
e-mail	info@vandantest.cz
ID datové schránky	3fz2w6i

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE:

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, uveďte Vámi nabízenou cenu:

Název a popis kritéria		
	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	5223041,40
	Nabídková cena za dílo v Kč s DPH	6319880,10

POVINNÉ, NEHODNOCENÉ ÚDAJE:

Jsem plátcem DPH (nehodící se škrtněte)	ANO NE
---	--------------------------

Minimálně 5 ověřitelných referenčních zakázek obdobného předmětu plnění jako je předmět veřejné zakázky, z nichž minimálně tři musí být spojeny s opravou dětského zařízení (např. MŠ, ZŠ, SŠ apod.) a minimálně dvě s realizací spojenou s truhlářskými pracemi (např. obklady, zakázkový mobiliář apod.) (je povoleno, aby jedna či více referenčních zakázek naplňovaly současně obě kritéria), s objemem plnění od **3,5 mil. Kč/zakázka bez DPH**. Ověřitelné referenční zakázky musí být doložené na samostatných referenčních listech (příloha č. 1 krycího listu nabídky), kde budou uvedeny následující informace:

- název stavby,
- místo realizace,
- identifikace objednatele (název, sídla a IČO),
- kontaktní osoba objednatele **vč. kontaktních údajů (email, telefon) pro ověření**,
- datum realizace od-do (ne starší než 36 měsíců),
- hodnota plnění, a to v Kč bez DPH,
- popis a charakteristika prováděných prací
- zhodnocení provedení prací ze strany objednatele, které musí být řádně a odborně provedeny, bez problémů a v odpovídající kvalitě. Tato charakteristika provedení díla musí být na referenčním listu přímo uvedena, vč. podpisu a případně razítka objednatele.
- Fotodokumentace provedených prací (min. 2 fotografie/zakázka), **lze přiložit samostatně s popisem**

V případě doložení referencí bez možnosti ověření či nesplňující stanovené náležitosti nebo nedoložení minimálního počtu referencí, bude tuto skutečnost zadavatel považovat za neuvedení povinného údaje a nesplnění dané podmínky. Nabídka takového uchazeče bude vyřazena a nebude dále hodnocena.

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(v případě společnosti je čestné prohlášení zástupcem činěno za společnost)


- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která jsem doplnil o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že se mnou není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
- Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění, splňuji kvalifikační předpoklady vyplývající z povahy a charakteru této veřejné zakázky, a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky vůči MMB, ČSSZ nebo ÚP či dalším státním institucím.
- Čestně prohlašuji, že nemám zákaz účastnit se veřejných soutěží, plnění veřejných zakázek, uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek.
- Čestně prohlašuji, že údaje v referenčních listech jsou pravdivé.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V případě zjištění nepravdivosti čestného prohlášení bude nabídka takového uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.

2. PŘÍLOHY KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

- Příloha č. 1** Referenční listy - ověřitelné referenční zakázky budou předány na samostatných listech v rozsahu a složení podle požadavků.
- Příloha č. 2** Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo, uvedená v samostatné příloze č. 2 výzvy na tuto zakázku (formát PDF, VYTISKNOU, VYPLNIT A PODEPSAT).
- Příloha č. 3** Vyplněný, resp. oceněný a podepsaný slepý rozpočet této zakázky, uvedený v samostatné příloze č. 3 výzvy na tuto zakázku (formát Excel, ŘÁDNĚ OCENIT, PODEPSAT).
- Příloha č. 4** Návrh harmonogramu stavebních prací podepsaný odpovědnou osobou uchazeče.
- Příloha č. 5** Doklady o prokázání profesní způsobilosti formou oprávnění k danému předmětu podnikání, to je živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikát v systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Doklady o podnikání mohou být v kopii.
- Příloha č. 6** Potvrzení o bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky, ne starší než 3 měsíce nebo podatelnou potvrzená kopie aktuálně podané žádosti o potvrzení bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení bude přílohou smlouvy o dílo.
- Příloha č. 7** Prostá kopie platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti ve výši min. 5 mil. Kč.
- Příloha č. 8** Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů (fyzické či právnické osoby podle uchazeče), ne starší než 3 měsíce.

V dne 9.5.2024



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		25-08	ZŠ Pavlovská
Objekt:		01	Oprava vestibulu 1. NP
Rozpočet:		25-08-01	Oprava vestibulu 1. Np+bourání - ZŠ Pavlovská
Zadavatel			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			536 226,76
PSV			30 336,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			566 563,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		566 563,74 CZK
Základní DPH	21 %		118 978,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			685 542,13 CZK

Popis stavby: 25-08 - ZŠ Pavlovská

Popis objektu: 01 - Oprava vestibulu 1. NP

Popis rozpočtu: 12.11.2024 - Oprava vestibulu 1. Np+bourání

Popis rozpočtu: 25-08-01 - Oprava vestibulu 1. Np+bourání - ZŠ Pavlovská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			81 978,34	14,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			354 066,70	62,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			578,70	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 638,89	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 112,15	2,8
776	Podlahy povlakové	PSV			4 979,39	0,9
784	Malby	PSV			91,08	0,0
787	Zasklivání	PSV			936,77	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			100 181,72	17,7
Cena celkem					566 563,74	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	Díl: 95							
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
	1 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	497,20000	157,95	78 532,74	21,00	95 024,62
	81 978,34						99 193,79	

po bourání :
457,90
14,60+24,7

2	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě během bourání :	m2	497,20000	6,93	3 445,60	21,00	4 169,18
		457,90		457,90000				
		14,60+24,7		39,30000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				354 066,70		428 420,7	
3	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1. NP : mezi šatnami : 3,30*7,40*4 a hydranty : 3,30*0,805*2 ke sloupům : 3,30*1,20*2+0,30*3,30*2 z chodby : 3,30*(7,51+0,805+1,60)*2 odpočet dveří : -0,8*1,97*12 odpočet zasklených světlíků nad dveřmi : -1,40*0,82*10	m2	155,86000	155,70	24 267,40	21,00	29 363,5	

4	965048150R00	Docíštění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	497,20000	77,40	38 483,28	21,00	46 564,77
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		457,90		457,90000				
		14,60+24,7		39,30000				
5	965048615R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	497,20000	385,65	191 745,18	21,00	232 011,67
		457,90		457,90000				
		14,60+24,7		39,30000				
6	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1. NP vestibul schodištové stupně nášlapy-stupnice : 1,894*0,30*10 podesta : 1,894*2,15 1,894*0,30*14 vstupní hala vč. chodby : 398,40 zádveří : 1,41*5,40 odpočet čistící zony : -0,45*4,25	m2	421,81040	85,59	36 102,75	21,00	43 684,33
7	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár okolo sloupů : 0,40*4*6 (0,84+0,40)*2*4 okolo stěn : 31,92 (0,40+7,60)*2 (0,40+1,62+0,40+1,09+0,225)*2 2,0*4,40 0,40+0,215+6,80+1,097+0,70+6,70+6,70+0,227+0,40+0,40 0,40+0,40+2,64+4,80+2,64+0,40+0,40 5,20+2,20+0,495+1,39+0,60+2,087+4,682	m	135,68300	34,92	4 738,05	21,00	5 733,04
				9,60000				
				9,92000				
				31,92000				
				16,00000				
				7,47000				
				8,80000				
				23,64000				
				11,68000				
				16,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
8	967022681R00	Přisekání ploch stupňů pro nové povrchové vrstvy kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem, před novým obkladem stupňů : 1,894*10 1,894*14	m	45,45600	712,80	32 401,04	21,00	39 205,26
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v šatnách : 2,0*6 do chl. záchodů chodba vyvěšení : 3 chodba : 1+1	kus	17,00000	22,86	388,62	21,00	470,23
10	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ve vstupní stěně : 2	kus	2,00000	69,84	139,68	21,00	169,01
11	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlažky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 v příčkách na dveřní : 1,40*0,82*10	m2	11,48000	549,90	6 312,85	21,00	7 638,55
12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlažky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v šatnách : 0,8*1,97*12 do chl. wc : 3*0,8*1,97	m2	23,64000	504,90	11 935,84	21,00	14 442,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
13	968072641R00	Vybourání a výmuití kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě vykladních, jakýchkoliv ploch vstupní stěna : 3,0*2,35	m2	7,05000	178,65	1 259,48	21,00	1 523,97
14	968072886R00	Vybourání a výmuití kovových rámu a rolet rolet šhmovacích nůžkových, plochy přes 2 m2 nůžková mříž : 4,40*3,25	m2	14,30000	170,10	2 432,43	21,00	2 943,24
15	974032134R00	Vysekáni ryh ve stěnách z tlutých cihel v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) pro nové napojení hydrantu : 2,0*1,50	m	3,00000	136,80	410,40	21,00	496,58
16	974042564R00	Vysekáni ryh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, pro nové připojení hydrantu 2,0*1,50	m	3,00000	504,90	1 514,70	21,00	1 832,79
17	974-9	Demontáž plech, dilatace vč. kvádce u schodiště : 3,25+15,0+3,25	m	21,50000	90,00	1 935,00	21,00	2 341,35
Díl: 722	18 722254110R00	Unitřní vodovod Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	289,35	578,70	21,00	700,23
Díl: 762	19 762512255RT2	Konstrukce tesařské Položení podlah pod PVC s dodatkou materiálu na beton hmoždinkami, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mm	m2	11,00000	437,40	7 638,89	21,00	9 243,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
20	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	65,72500	43,02	2 827,49	21,00	3 421,26
		11*1,10		12,10000				

pro předlovací stěnu proti prachu :
chodba obj. A2 : 15,0*3,25*1,10

53,63000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				16 112,15	19 495,70
Z1	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	57,20500	158,40	9 061,27
						21,00
						10 964,14

v chodbě před šatnami : (6,76+0,215+1,137)*3,25
ve vstupní hale : (0,268+6,203+0,557+0,20)*3,25
pod schody : 4,90*1,50*0,50*2

26,36400
23,49100
7,35000

Z2	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	57,20500	41,76	2 388,88	21,00	2 890,54
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

v chodbě před šatnami : (6,76+0,215+1,137)*3,25
ve vstupní hale : (0,268+6,203+0,557+0,20)*3,25
pod schody-úložný prostor :
4,90*1,50*0,5*2

7,35000

Z3	900	RT1	HZS, Práce v taritní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000	466,20	4 662,00	21,00	5 641,02
			2 pracovníci vč. likvidace : 2*4		8,00000				
			demontáž nástěnk : 2		2,00000				

Díl: 776		Podlahy povlakové	4 979,39		6 025,06	
24	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	39,10000	127,35	4 979,39
						21,00
						6 025,06

chodba : 14,40
prostor za mříží : 24,70

14,40000
24,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Díl: 784 Malby								
25	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah. , bez dodávky materiálu	m2	11,00000	8,28	91,08	21,00	110,21
				porečnaná dílážba ve skladu : 11				
				11,00000				

Díl: 787 Zasklívání								
26	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	8,10000	115,65	936,77	21,00	1 133,49
				nadsvětělky nad dveřmi : 0,9*0,90*10				
				8,10000				

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,24069	297,45	14 944,09	21,00	18 082,35
				Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
				100 181,72				
				121 219,88				

28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 205,77652	25,38	30 602,61	21,00	37 029,16
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	50,24069	431,10	21 658,76	21,00	26 207,10
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	251,20344	48,06	12 072,84	21,00	14 608,14
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

31	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice. , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,08100	2 772,00	224,53	21,00	271,68
				kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
				nadsvětělky nad dveřmi : 0,9*0,90*10*0,01				
				0,08000				

32	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina. , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13650	5 836,50	796,68	21,00	963,98
				kategorie 17 02 03 plasty				
				39,0*0,0035				
				0,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	01	Oprava vestibulu 1. NP
R:	25-08-01	Oprava vestibulu 1. NP+bourání - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
33	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsí suší betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	48,71300	408,15	19 882,21	21,00	24 057,47

17 107
50,24
odpočet pvc a skla :
nadsvětliky nad dveřmi : -0,9*0,90*10*0,01
chodba : -1,365
-0,081

50,24000
-0,08000
-1,36000
-0,08000

Celkem

566 563,74

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		25-08	ZŠ Pavlovská
Objekt:		02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
Rozpočet:		25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 013 279,45
PSV			1 933 439,10
MON			291 422,65
Vedlejší náklady			180 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 418 141,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 418 141,20 CZK
Základní DPH	21 %		717 809,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 135 950,85 CZK

Popis stavby: 25-08 - ZŠ Pavlovská

Popis objektu: 02 - Nové práce podlaha 1. Np vstup

Popis rozpočtu: 28.11.2024 - Nové práce podlaha 1. Np vstup

Popis rozpočtu: 25-08-02 - Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 879,01	0,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			79 764,75	2,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			282 629,51	8,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			346 323,15	10,1
64	Výplně otvorů	HSV			15 839,10	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			94 269,96	2,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			155 855,31	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 718,66	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			15 268,50	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 000,00	0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 820,65	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			453 462,58	13,3
770	AL konstrukce otvorové	PSV			0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			144 459,31	4,2
776	Podlahy povlakové	PSV			52 730,29	1,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 046 946,81	30,6
783	Nátěry	PSV			48 498,67	1,4
784	Malby	PSV			108 252,29	3,2
M21	Elektromontáže	MON			291 422,65	8,5

VN	Vedlejší náklady	VN			180 000,00	5,3
Cena celkem					3 418 141,20	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	342256024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	20,73650	862,20	17 879,01	21,00	21 633,60

včetně pomocného lešení
 pod schodištěm k vytvoření úložného prostoru :
 materiál není určen ve výkresech : 3,0*1,50*0,50*2
 1,80*1,50
 3,90*(1,50+3,25)/2
 1,80*3,25-0,8*1,97

4,50000
 2,70000
 9,26250
 4,27400

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké							
2	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přírny uchytením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	76,78000	1 012,50	79 764,75	21,00	96 515,35
nad ššatnami : 10,10*7,60				76,76000				
0,10*10,10*2				2,02000				

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy							
3	60201141RT3	Omrítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednolitých vrstvách	m2	609,58975	187,65	114 389,52	21,00	138 411,32
choba s okny : 3,25*31,92				103,74000				
odpočet oken : -1,15*2,35-2,35*2,35				-8,22500				
-2,38*2,35				-5,59300				
-2,35*2,35*3				-16,56750				
3,25*14,46				-46,99500				
-3,20*3,25*2				-20,80000				
3,25*(040+6,80+1,097+6,70)				177,44025				
-2,35*2,35*2				-11,04500				
3,25*5,50				17,87500				
-2,35*3,25*2				-15,27500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		3,25*6,65-2,35*2,35*2		10,66750				
		chodba : 3,25*(2,64+0,40+0,40)*2		22,36000				
		3,25*4,40		14,30000				
		-0,8*1,97-0,90*1,97		-3,34900				
		sklad : 0						
		3,25*4,68+3,25*5,60		33,41000				
		sklad za skřínkami : 3,25*7,60		24,70000				
		3,25*1,60		5,20000				
		stěna se schodištěm : (5,95+0,30)*3,25		20,31250				
		3,25*4,40*2		28,60000				
		3,25*(1,09+0,30+0,225)*2*2		20,99500				
		0,40*3,25*4		5,20000				
		3,25*(1,60+4,40+1,60)*2+0,40*3,25*2		52,00000				
		sloup : 3,25*0,40*4*6		31,20000				
		3,25*(0,85+0,40)*2*4		32,50000				
		pod schodištěm k vytvoření úložného prostoru :						
		3,0*1,50*0,50*2*2		9,00000				
		1,80*1,50*2		5,40000				
		3,90*(1,50+3,25)/2*2		18,52500				
		1,80*3,25*2-0,8*1,97		10,12400				

4	602016191R00	Omrítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrací nátěr stěn akrylátový	m2	609,58975	66,69	40 653,54	21,00	49 190,78
po jednotlivých vrstvách								
5	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	49,90800	59,76	2 982,50	21,00	3 608,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,15*2,35		2,70000				
		2,35*2,35		5,52000				
		2,38*2,35		5,59000				
		3,0*2,35*2,38		16,78000				
		2,35*2,38*2		11,19000				
		u závrteř : 2,5*3,25		8,13000				

6161421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenob v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	445,20720	158,85	70 721,16	21,00	85 572,60
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa:							
plocha mimo podhledy : 15,41*31,92			491,89000				
14,60+24,70			39,30000				
-0,94*8,0			-7,52000				
odpočet podhledů :							
nad šatnami : -8,20*7,60			-62,32000				
odpočet schodiště : -4,80*1,90-3,90*1,80			-16,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		55*1,60		82,50000				

10	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	91,14900	236,70	21 574,97	21,00	26 105,71
		na sloupech : 3,25*(0,40*2)*6		15,60000				
		3,25*(0,40+0,85)*2*4		32,50000				
		pod schodištěm k vytvoření úložného prostoru :						
		3,0*1,50*0,50*2*2		9,00000				
		1,80*1,50*2		5,40000				
		3,90*(1,50+3,25)/2*2		18,52500				
		1,80*3,25*2-0,8*1,97		10,12400				

11	274-Z7	Systémový kryt rohů dl.1500mm/50/50mm plást	kus	55,00000	328,50	18 067,50	21,00	21 861,68
		55		55,00000				

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,04400	5 332,50	5 567,13	21,00	6 736,23
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		doplňné podlahy po vybourání přičkách w šatnách :						
		2,0*8,40*0,15*0,15		0,38000				
		4,0*7,40*0,15*0,15		0,67000				

13	63241110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa,	m2	497,20000	582,30	289 519,56	21,00	350 318,67
		tloušťky 10 mm, bez penetrace						
		s rozprostřením a uhlazením						
		vyrovnaní nerovnosti pod podlahu po vybourání dlažby :						
		plocha pod novou stěrkovou podlahu :						
		457,90+14,60+24,7		497,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlahy 1. NP vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlahy 1. NP vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením plocha pod novou stěrkovou podlahu : 457,90+14,60+24,7 497,20000	m2	497,20000	103,05	51 236,46	21,00	61 996,12

Díl: 64		Výplně otvorů		15 839,10	19 165,31			
15	642942212R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	588,60	588,60	21,00	712,21

16	642944121RT4 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně Td1 : 3 3,00000	kus	3,00000	3 037,50	9 112,50	21,00	11 026,13
----	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

17	642944121RT5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně v chodbě TD 2 : 1 TD3 : 1 1,00000 1,00000	kus	2,00000	3 069,00	6 138,00	21,00	7 426,98
----	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		94 269,96		114 066,65	
18	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), pro opravu stropů a podlaží :	m3	1 371,00000	39,33	53 921,43	21,00 65 244,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
457*3,01 371,00000								

19	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 371,00000	6,30	8 637,30	21,00	10 451,13
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2).								

20	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2).	m3	1 371,00000	23,13	31 711,23	21,00	38 370,59
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Díj: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení přednětů před předáním do užívání světla podlaží do 4 m	m2	457,90000	157,95	72 325,31	21,00	87 513,63
457 90457,90000								

22	93198-	Osazení dilatační lišty systémové vč. dodávky	m	21,50000	2 600,00	55 900,00	21,00	67 639,00
3,25+1,5+3,2521,50000								

23	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	50,00000	552,60	27 630,00	21,00	33 432,30
stavební připomoci pro profese : 5050,00000								

Díj: 99 Staveništní přesun hmot								
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	42,16251	491,40	20 718,66	21,00	25 069,58
20 718,6625 069,58								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 713	Izolace tepelné							
25	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	450,00000	33,93	15 268,50	21,00	18 474,89
						15 268,50		

Díl: 722	Vnitřní vodovod							
26	722245127	Přesunutí hydrantu- vč. projektové dokumentace a vyřešení nové trasy revize, zednické výpomoci, nová hydrantová skříň s hadicí	soubor	2,00000	15 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
						30 000,00		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
27	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	838,80	3 355,20	21,00	4 058,79
						3 355,20		

Td1 : 3
TD4 : 1
3,00000
1,00000

28	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	867,60	1 735,20	21,00	2 099,59
						1 735,20		

TD 2 a TD3 : 1+1
2,00000

29	766669111R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	4,00000	190,80	763,20	21,00	923,47
						763,20		

30	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	6,00000	490,50	2 943,00	21,00	3 561,03
						2 943,00		

Td1 : 3
TD4 : 1
TD 2 a TD3 : 1+1
3,00000
1,00000
2,00000

31	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	330,20000	1,26	416,05	21,00	503,42
						416,05		

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
32	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	6,00000	564,00	3 384,00	21,00	4 094,64

33	54926044R	zámek zadílabací, vložkový, s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	6,00000	241,00	1 446,00	21,00	1 749,66
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------

34	61165003	Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	4,00000	3 250,00	13 000,00	21,00	15 730,00
Td1 : 3 TD4 : 1 3,00000 1,00000								

35	61165004	Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	2,00000	3 389,00	6 778,00	21,00	8 201,38
TD 2 a TD3 : 1+1 2,00000								

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
36	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	11	325,26880	2,16	24 462,58	21,00 29 599,72
50 m vodorovně 453 462,58 548 689,72								

37	553-Z8	Dodávka a montáž recepce kpl. v skl. přiček nutná nabídka příp. cena	soubor	1,00000	429 000,00	429 000,00	21,00	519 090,00
viz výkres-05 schéma : 1 1,00000								

Díl: 770	AL konstrukce otvorové							
38	770-AL1	Dodávka a montáž vstupní stěny s dveřmi 5350/3250 dveře 1700/2100 bezp. zámek bezp. sklo. panikové kování - hrazda	ks	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
AL1 : 1 viz popis a schéma v tabulce : 1,00000								

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
39	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	34,67500	54,72	1 897,42	21,00	2 295,88
na podestu schodišť : 1,90*2,20 4,18000								
				144 459,31		174 795,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlažia 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlažia 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		mezi čistícní zónami : 1,42*0,60*2		1,70000				
		0,60*1,42		0,85000				
		na schodištové stupně : 1,90*0,30*9		5,13000				
		1,90*0,30*13		7,41000				
		na soklik podesta : (2,10+1,90)*0,10		0,40000				
		soklik schodištové stupně : (0,30+0,20)*(14+10)*0,10		1,20000				
		ve vstupu : 1,42*0,10*2		0,28000				
		pod schodištm : 3,0*1,70+4,95*1,70		13,52000				
40	771120111R00	Obklad stúpnů do tmele na stupnice , jedna řada	m	45,60000	288,45	13 153,32	21,00	15 915,52
		na schodištové stupněnáročné dl. schodovky1200mm : 10,0*1,90		19,00000				
		14*1,90		26,80000				
41	771130211R00	Obklad soklíků do tmele schodištových stupňovitých. výšky do 100 mm	m	12,00000	238,50	2 862,00	21,00	3 463,02
		soklik schodištové stupně : (0,30+0,20)*(14+10)		12,00000				
42	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	23,07000	163,80	3 778,87	21,00	4 572,43
		na podestu schodišť : 1,90*2,20		4,18000				
		mezi čistícními zónami : 1,42*2		2,84000				
		prostor pod schodištěm : 4,70+5,05+3,30+3,0		16,05000				
43	771575109RZ1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,67600	618,30	12 783,97	21,00	15 468,60
		na podestu schodišť : 1,90*2,20		4,18000				
		mezi čistícními zónami : 1,42*0,60*2		1,70000				
		0,60*1,42		0,85000				
		pod schodištěm : 1,70*4,80+1,70*3,40		13,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 938,15460	7,38	14 303,58	21,00	17 307,33

45	58583200.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí C2TE: pro interier i exteriér, stěny, podlahy, báze cementová: odolná proti rozpouštění, tepelní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá	kg	220,47000	25,38	5 595,53	21,00	6 770,59
na podestu schodišť : 1,90*2,20*6								
				25,08000				
mezi čistícími zónami : 1,42*0,60*2*6				10,22000				
0,60*1,42*6				5,11000				
na schodišťové stupně : 1,90*0,30*9*6				30,78000				
1,90*0,30*13*6				44,46000				
na soklik, podesta : (2,10+1,90)*0,10*6				2,40000				
soklik schodišťové stupně : (0,30+0,20)*(14+10)*0,10*6				7,20000				
ve vstupu : 1,42*0,10*2*6				1,70000				
pod schody : 13,98*6				83,88000				
soklik : 16,05*0,10*6				9,63000				

46	58583221.AR	tmel CG2WA: spárovací, š. spáry 2 až 20 mm, pro interier i exteriér, bazény, sanitární	kg	22,04700	90,45	1 994,15	21,00	2 412,92
na podestu schodišť : 1,90*2,20*0,6								
				2,51000				
mezi čistícími zónami : 1,42*0,60*2*0,6				1,02000				
0,60*1,42*0,6				0,51000				
na schodišťové stupně : 1,90*0,30*9*0,6				3,09000				
1,90*0,30*13*0,6				4,45000				
na soklik, podesta : (2,10+1,90)*0,10*0,6				0,24000				
soklik schodišťové stupně : (0,30+0,20)*(14+10)*0,10*0,6				0,72000				
ve vstupu : 1,42*0,10*2*0,6				0,17000				
pod schodištěm : 13,98*0,6				8,39000				
soklik : 16,05*0,10*0,6				0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. NP vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. NP vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
47	597642	Dlažba schodovka s rozšířeným čelem dří. 1ks1200mm na schodišťové stupně : 2,0*10 2,0*14	ks	48,00000	1 382,00	66 336,00	21,00	80 266,56

48	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá na podestu schodišť : 1,90*2,20*1,10 mezi čistícími zónami : 1,42*0,60*2*1,10 0,60*1,72*1,10 pod schodištěm : 13,94*1,10	m2	22,94160	592,20	13 586,02	21,00	16 439,08
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

49	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exterieř soklik schodišťové stupně : (14+10)*2 na podestu schodišť : 6+7 mezi čistícími zónami : 5,0*2 prostor pod schodištěm : (4,70+5,05+3,30+3,0)/0,30	kus	124,50000	65,61	8 168,45	21,00	9 883,82
----	------------	--	-----	-----------	-------	----------	-------	----------

Díl: 776		Podlahy povlakové			52 730,29			63 803,65
50	776971509R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm Z6 : 3,0*5,35	m2	16,05000	1 926,00	30 912,30	21,00	37 403,88

51	776973123R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar včelí pláště s dřevěným dnem, tloušťky 23 mm Z1 : 1,775*1,40*2	m2	4,97000	2 011,50	9 997,16	21,00	12 096,56
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

52	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	21,02000	504,00	10 594,08	21,00	12 818,84
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlahy 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlahy 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
				4,97000				
				16,05000				

53	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,90000	314,55	1 226,75	21,00	1 484,37
				3,90000				

Díl: 777				Podlahy ze syntetických hmot		1 046 946,81	1 266 805,64	
54	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	497,20000	8,91	4 430,05	21,00	5 360,36
				497,20000				

55	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	1,64844	759,60	1 252,16	21,00	1 515,11
				50 m vodorovně				

56	7771550	Podlahy lité polyuretanové ast 302, protiskluzné v. soklíků	m2	457,90000	2 274,00	1 041 264,60	21,00	1 259 930,17
				457,90				

Díl: 783				Nátěry		48 498,67	58 683,39	
57	783201811R00	Odstranění nátěru z kovových doplňků, konstrukcí oškrabáním	m2	45,63000	37,80	1 724,81	21,00	2 087,02
				45,63000				

58	783293002R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí ostatní disperzní, základ antikorozní + 2x email	m2	126,45000	369,90	46 773,86	21,00	56 586,37
				118,95000				
				7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. Np vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. Np vstup - ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 784								
59	784191101R00	Malby	m2	1 011,74000	25,83	108 252,29	26 133,24	130 985,27
				1 011,74000				
				566,54+445,20				
				Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná				

60	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 011,74000	68,49	69 294,07	21,00	83 845,82
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

61	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	120,25300	106,65	12 824,98	21,00	15 518,23
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

nad šatnami : 10,10*7,60
0,10*10,10*2
okolo schodiště nová přička :
pod schodištěm k vytvoření uložného prostoru :
materiál není určen ve výkresech : (3,0*1,50*0,50*2)*2
1,80*1,50*2
3,90*(1,50+3,25)/2*2
1,80*3,25*2-0,8*1,97*2
76,76000
2,02000
9,00000
5,40000
18,52000
8,55000

Díl: M21								
Elektromontáže								
62	210-1	Zřízení silnoprůdové instalace vz sam. rozpočet	soubor	1,00000	291 422,65	291 422,65	21,00	352 621,41

Díl: VN								
Vedlejší náklady								
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

64	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Ude zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	02	Nové práce podlaha 1. NP vstup
R:	25-08-02	Nové práce podlaha 1. NP vstup - ZŠ Pavlovská

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

Celkem	3 418 141,20							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Základní náklady		
Dodávka	17 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	612,00	170,00
Montáž - materiál		197 593,65
Montáž - práce		99 829,00
Mezisoučet 1	17 612,00	297 592,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		17 845,36
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	17 612,00	315 438,01
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		333 050,01
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		333 050,01
Základ a hodnota DPH 21%	333 050,01	69 940,50
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		402 990,51
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	17 000,00	6 000,00
Specifikace dodávky rozvodnice Ro I-1/A1	17 571,00	5 846,00
Elektromontáže	197 593,65	93 829,00
SVÍTIDLA	96 780,00	21 600,00
DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	28 194,00	0,00

Název
Dodávky
Specifikace dodávky rozvodnice Ro I-1/A1
Dodávky - celkem
Specifikace dodávky rozvodnice Ro I-1/A1
Rozvodnice nástinová na ocelu, 26 modulů pole dlele, IP40
16-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A
30V 350-3x230V 3volet přepnutí
PL7-20/10 3pól PL7, ch= B, 1-pólový, In=10A, In=15A
PL7-44/1-H, Jist. pomocných obvodů, chr B, 1-pól, In=10A, In=4A
PPL7-10/1-H/2003 (Ch=H) s nastavením ochr. In=20A, AC, 1-H pól, ch= B, IIs=0 03A, In=10A
BR-220-20/230V/10A výstup 2x20A, síťka AC 240 V, indikace
40A/003 Chranit In=200A, typ AC, 4-pól, IIs=0 03A, In=40A
PL6-61/10 Jist. Plu, chr B, 1-pólový, In=10A, In=15A
řadová svorka blá do 2,0 mm²
Specifikace dodávky rozvodnice Ro I-1/A1 - celkem
Elektronmontáže
náklad přístrojová
limetice rozpojová IP44
kásova odpojová d 66
Hita hranatá 20X10H, JHD včetně upravení
kita hranatá - 40X40, JHD včetně upravení
rutka ohněná d 32 mm PVC
2x0 08 - 4 mm² flexibilní instalatční svorka
3x0 08 - 4 mm² flexibilní instalatční svorka
5x0 08 - 4 mm² flexibilní instalatční svorka
CXYK-Q 2x1 5 , pod omítkou
CXYK-Q 2x1 5 , povně
CXYK-Q 3x1 5 , pod omítkou
CXYK-Q 3x1 5 , povně
CXYK-Q 3x1 5 , povně
CXYK-J 2x1 5 , pod omítkou
CXYK-J 2x1 5 , povně
CXYK-LD-J 2x1 5 , povně
CXYK-J 3x2 8 , povně
CXYK-J 5x4 , povně
ukončení kabelu 5Z do 2x1 mm²
ukončení kabelu 5Z do 5x4 mm²
305B-421345 Přístroj ochrany předpojistivě se svorkou H (beztroubové svorky), fazení 15, 15x (1) (do hof. podkladů B až E)
305B-AD1345 Přístroj ochrany předpojistivě (beztroubové svorky), fazení 5 (do hof. podkladů B až E)
Přístroj odváděče zapínací se svorkou H (beztroubové svorky), fazení 10, 105x, 105 (do hof. podkladů B až E)
Kryt spínací kolektového, (do hof. podkladů B až E - při použití beztroubových přístrojů)
Kryt spínací kolektového, (dílenný, b. bílá (do hof. podkladů B až E - při použití beztroubových přístrojů)
Rámec pro elektronizaci přístroje, jednonásobný do hof. podkladů B až E - při použití beztroubových přístrojů
Spínač automatický, s kuzlovým snímatelním pohybem 90°, třak, b. jasně bílá
Spínač automatický, s kuzlovým snímatelním pohybem 90°, třak, b. jasně bílá
Zásuvka jednonásobná (beztroubové svorky), s ochranným klemem, s oklami, fazení 204PE, b. bílá (do hof. podkladů B až E)
Rámec pro elektronizaci přístroje, jednonásobný do hof. podkladů B až E - při použití beztroubových přístrojů
B200 Jist. chr B, 3-pólový, In=10A, In=20A
mrazák přístrojový rozvodní do 10 kg

SVÍTIDLA
LMD RB-312778 002 1 PM-MultiLumen 1 přizvané svítidlo s MP difuzorem s UGR<19 a nastavením čtyř výkonů na svítidlo, IP40, 1xLED 20 W 4K, označení "A1"
LMD RB-312778 002 1 PM-MultiLumen 3 přizvané svítidlo s MP difuzorem s UGR<19 a nastavením čtyř výkonů na svítidlo, 1xLED 28 W 4K, IP40, označení "A3"
LMD RB-312778 002 1 PM-MultiLumen 4 přizvané svítidlo s MP difuzorem s UGR<19 a nastavením čtyř výkonů na svítidlo, IP40, 1x LED 32 W 4K, označení "A4"
LMD DC-10024200PM ROK LED, IP40 vestavní svítidlo s MP difuzorem s UGR<19 a příslušným pro montáž do ROK, 1x LED 38 W 4K, označení "B"
40 000 PCP-M-MultiLumen 2 technické přizvané svítidlo s průběžnou kabeláží a nastavením čtyř výkonů, IP65, 1x LED 48 W 4K, označení "C"
LMD FA-PwLED 380mm IP65, vč. ROK sestavy, přizvané celoplošné PC svítidlo, 1x LED 18 W 4K, označení "D"
LMD IT STARLET O LED 300 200 stupni nastavení rozsvícení svítidlo s optikou 30°, 1x LED 4 W 5K, označení "H"
LMD IT STARLET O LED 300 200 stupni nastavení rozsvícení svítidlo s optikou 30°, 1x LED 4 W 5K, označení "H2"
LMD NSOLC4 s potiskem IP65, přizvané rozsvícení svítidlo pro označení embo ocelu, 1x LED 2 W 4K, označení "H2"
SVÍTIDLA - celkem
DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
výhledání otvoru ve žlábu ohrádek do průměru 60 mm šlana do 150mm
výhledání kapes ve žlábu ohrádek pro kabele 50x80x20 mm
výhledání rýh ve žlábu ohrádek - hloubka 30 mm šlana 30 mm
omítka rýh ve stěně matkou 5cm do 150 mm
DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - celkem
HODNOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení
Uprava stávajícího rozvodce (montáž jističů 20A/30A do stávajících rozvodnic Ro I/A1)
koordinace postupu prací s ostatními profesemi
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
Revizní techník
Spolupráce s reviz. technikem
Podružný materiál
Elektronmontáže - celkem

Mj	Podat	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ke	1,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	6 000,00	23 000,00	23 000,00
			17 000,00		6 000,00		23 000,00
ks	1,00	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00	919,00
ks	1,00	488,00	488,00	960,00	960,00	1 448,00	1 448,00
ks	1,00	3 997,00	3 997,00	844,00	844,00	4 841,00	4 841,00
ks	1,00	190,00	190,00	160,00	160,00	350,00	350,00
ks	1,00	512,00	512,00	160,00	160,00	672,00	672,00
ks	4,00	2 220,00	8 880,00	333,00	1 332,00	2 553,00	10 212,00
ks	2,00	440,00	880,00	410,00	820,00	1 300,00	1 300,00
ks	1,00	1 866,00	1 866,00	1 190,00	1 190,00	3 056,00	3 056,00
ks	2,00	86,00	180,00	160,00	320,00	296,00	610,00
ks	4,00	10,00	40,00	15,00	60,00	25,00	100,00
			17 571,00		5 846,00		23 417,00
hs	11,00	7,00	77,00	46,00	498,00	52,00	872,00
ks	10,00	144,00	1 440,00	300,00	2 900,00	404,00	4 040,00
ks	8,00	15,00	120,00	66,00	678,00	81,00	838,00
m	160,00	70,00	11 200,00	66,00	10 560,00	136,00	21 760,00
m	80,00	70,00	4 200,00	66,00	3 960,00	136,00	8 160,00
m	40,00	20,00	800,00	35,00	1 400,00	55,00	2 200,00
ks	30,00	10,00	300,00	46,00	1 366,00	56,00	1 690,00
ks	50,00	13,00	650,00	45,00	2 250,00	58,00	2 900,00
ks	20,00	20,00	400,00	66,00	1 100,00	76,00	1 600,00
m	15,00	13,00	195,00	20,00	300,00	33,00	495,00
m	130,00	13,00	1 690,00	33,00	4 290,00	46,00	8 880,00
m	30,00	15,00	450,00	20,00	600,00	35,00	1 050,00
m	80,00	18,00	1 440,00	33,00	1 980,00	46,00	2 860,00
m	20,00	15,00	300,00	20,00	400,00	35,00	700,00
m	180,00	18,00	2 260,00	33,00	4 860,00	48,00	7 200,00
m	310,00	15,00	4 650,00	33,00	10 230,00	48,00	14 880,00
m	5,00	38,00	170,00	33,00	188,00	66,00	340,00
m	25,00	80,00	2 000,00	33,00	825,00	113,00	2 825,00
ks	5,00	0,00	0,00	80,00	400,00	80,00	480,00
ks	2,00	0,00	0,00	115,00	230,00	115,00	230,00
ks	1,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ks	1,00	170,00	170,00	80,00	80,00	230,00	230,00
ks	1,00	210,00	210,00	80,00	80,00	270,00	270,00
ks	8,00	160,00	1 280,00	60,00	480,00	220,00	1 700,00
ks	9,00	68,00	612,00	0,00	0,00	88,00	811,00
ks	1,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
ks	10,00	38,00	380,00	0,00	0,00	38,00	380,00
ks	8,00	2 023,00	16 184,00	66,00	520,00	2 088,00	10 704,00
ks	8,00	2 023,00	16 184,00	80,00	620,00	2 068,00	16 704,00
ks	1,00	160,00	160,00	75,00	75,00	236,00	236,00
ks	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
ks	1,00	650,00	650,00	125,00	125,00	975,00	975,00
ks	1,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
ks	13,00	1 860,00	24 570,00	360,00	4 080,00	2 250,00	29 250,00
ks	14,00	1 860,00	26 040,00	360,00	4 080,00	2 260,00	31 800,00
ks	1,00	1 860,00	1 860,00	360,00	360,00	2 250,00	2 250,00
ks	8,00	1 860,00	12 000,00	360,00	2 880,00	1 860,00	14 880,00
ks	1,00	1 300,00	1 300,00	360,00	360,00	1 660,00	1 660,00
ks	4,00	1 000,00	4 000,00	360,00	1 440,00	1 860,00	8 480,00
ks	6,00	1 700,00	10 200,00	360,00	2 160,00	2 060,00	12 360,00
ks	6,00	1 700,00	10 200,00	360,00	2 160,00	2 060,00	12 360,00
ks	7,00	880,00	6 160,00	360,00	2 520,00	1 240,00	8 660,00
			88 760,00		21 600,00		110 360,00
ks	6,00	15,00	86,00	0,00	0,00	16,00	86,00
ks	18,00	16,00	288,00	0,00	0,00	16,00	288,00
m	300,00	66,00	19 800,00	0,00	0,00	66,00	19 800,00
m2	18,00	445,00	8 010,00	0,00	0,00	445,00	8 010,00
			28 184,00		0,00		28 184,00
hod	30,00	0,00	0,00	360,00	10 800,00	360,00	10 800,00
hod	8,00	0,00	0,00	360,00	2 880,00	360,00	2 880,00
hod	6,00	0,00	0,00	360,00	1 800,00	360,00	1 800,00
hod	12,00	0,00	0,00	440,00	5 280,00	440,00	5 280,00
hod	2,00	0,00	0,00	360,00	720,00	360,00	720,00
			4 800,00		0,00		4 800,00
			197 593,65		93 820,00		291 422,65

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 25-08 ZŠ Pavlovská
Objekt: 03 Šatní skříňky
Rozpočet: 25-08-03 Šatní skříňky ZŠ Pavlovská

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			739 821,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			759 821,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	759 821,60 CZK
Základní DPH	21 %	159 562,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 919 384,14 CZK



Popis stavby: 25-08 - ZŠ Pavlovská

Popis objektu: 03 - Šatní skříňky

Popis rozpočtu: 25-08-03 - Šatní skříňky ZŠ Pavlovská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			739 821,60	97,4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2,6
Cena celkem					759 821,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	03	Šatní skříňky
R:	25-08-03	Šatní skříňky ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							739 821,60	895 184,14
1	76782	Osazení a montáž kovových šatních skříněk	ks	168,00000	455,00	76 440,00	21,00	92 492,40
				Z1 : 168 168,00000				

2	553-Z1	Snižená kovová šatní skříňka 1500/300/500 kování čip, vč. dvou regálů a háčků-Profiregal	ks	168,00000	3 900,00	655 200,00	21,00	792 792,00
				Z1 : 168 168,00000				

3 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně % 8 181,60000 1,00 8 181,60 21,00 9 899,74

Díl: VN Vedlejší náklady								
4	1002T	Doprava	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00

Celkem						759 821,60		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25-08** **ZŠ Pavlovská**
 Objekt: **04** **Zábradlí**
 Rozpočet: **25-08-04** **Zábradlí ZŠ Pavlovská**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			249,70
PSV			182 959,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			183 208,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	183 208,86 CZK
Základní DPH	21 %	38 473,86 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

221 682,72 CZK

Popis stavby: 25-08 - ZŠ Pavlovská

Popis objektu: 04 - Zábradlí

Popis rozpočtu: 25-08-04 - Zábradlí ZŠ Pavlovská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			163 350,61	89,2
783	Nátěry	PSV			19 608,55	10,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			249,70	0,1
Cena celkem					183 208,86	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	04	Zábradlí
R:	25-08-04	Zábradlí ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 767								
1	767995102R00	Konstrukce zámečnické Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	132,89373	180,00	23 920,87	21,00	28 944,25
				7,22240		163 350,61		
				11,22333				
				50,04800				
				64,40000				
				49,00		8 992,48		
				21,00		10 880,90		
2	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg svislií kovová výplň stáv. zábradlí : (((13,5/0,12)*0,8)+((17,5/0,12)*0,8))*0,888	kg	183,52000	49,00	8 992,48	21,00	10 880,90
				14,10000		24 648,00		
				21,00		29 824,08		
3	553-2	Madlo kulaté ocelové stávající repasované Z3 : 11,5*0,5+2,1 Z4 : 17,5	m	31,60000	780,00	24 648,00	21,00	29 824,08
				17,50000				
4	76799680-	Obroušení ploch po odstranění kovových výplní, obroušení povrchu stávající konstrukce zábradlí Z3 : 11,5*1,1+2,1*1,1 Z4 : 17,1*1,1	m2	33,77000	90,00	3 039,30	21,00	3 677,55
				14,96000				
				18,81000				
5	553-1	Montážní lišty montážní prvek pro uchycení výplně : Z3 : 11,5*2+11,5/1,2*0,8+2,1/0,9*0,8 Z4 : 17,5*2+17,5/0,9*0,8	m	83,08689	300,00	24 926,67	21,00	30 161,27
				32,53333				
				50,55566				
6	553-Z3	Výplň zábradlí perforovaný plech odstín dle skříněk 11,5*0,8+2,1*0,8	m2	10,88000	2 980,00	32 422,40	21,00	39 231,10
				10,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	04	Zábradlí
R:	25-08-04	Zábradlí ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
7	553-Z4	Výplň zábradlí perforovaný plech odstín dle skříněk 17,5*0,8	m2	14,00000	3 120,00	43 680,00	21,00	52 852,80

8 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně % 1 720,88880 1,00 1 720,89 21,00 2 082,28

Díl: 783	Nátěry					19 608,55		23 726,35
9	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí chemickými odstranovacími	m2	33,77000	160,65	5 425,15	21,00	6 564,43
		Z3 : 11,5*1,1+2,1*1,1		14,96000				
		Z4 : 17,1*1,1		18,81000				

10	783222110RT1	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení	m2	33,77000	420,00	14 183,40	21,00	17 161,91
		Z3 : 11,5*1,1+2,1*1,1		14,96000				
		Z4 : 17,1*1,1		18,81000				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					249,70		302,14
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	0,21729	297,45	64,63	21,00	78,20
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,95561	25,38	49,63	21,00	60,05
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21729	431,10	93,67	21,00	113,34
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,86916	48,06	41,77	21,00	50,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	04	Zábradlí
R:	25-08-04	Zábradlí ZŠ Pavlovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem							183 208,86	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		25-08	ZŠ Pavlovská
Objekt:		05	Kryty radiátorů
Rozpočet:		25-08-05	Kryty radiátorů - ZŠ Pavlovská
Zadavatel			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 152,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 152,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		21 152,00 CZK
Základní DPH	21 %		4 441,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			25 593,92 CZK

Popis stavby: 25-08 - ZŠ Pavlovská

Popis objektu: 05 - Kryty radiátorů

Popis rozpočtu: 25-08-05 - Kryty radiátorů - ZŠ Pavlovská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 152,00	76,4
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	23,6
Cena celkem					21 152,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25-08	ZŠ Pavlovská
O:	05	Kryty radiátorů
R:	25-08-05	Kryty radiátorů - ZŠ Pavlovská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 767							16 152,00	19 543,92
1	553-Z2	Krycí panel radiátorů 1300/720 z plechu perforovaného a doplnková konstrukce	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
				Z2 viz schéma : 4		4,00000		

2 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 152,00000 1,00 152,00 21,00 183,92
50 m vodorovně

Díl: VN		Vedlejší náklady		5 000,00		6 050,00	
3	1002T	Doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	21,00	6 050,00
Celkem				21 152,00			

Pavlovská - vestibul včetně šatních skříní

Verdientest s.r.o.

Project Start Date:

01.07.2025

Scrolling movement:


⑤

Ministerial Decisions	Category	Assigned To	Progress	Start	No. Days
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75					

Table 1

[illegible]

To add more data, insert new rows ABOVE this one



Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED

Územní pracoviště Brno I
Příkop 819/25
604 23 BŘNO-STŘED
Čj.: 2468637/25/3001-51522-712841
Vyřizuje: Valíčková Kateřina
Oddělení vyměřovací II
Telefon: 545 561 134 č.dveří: 224
E-mail: podatelna3001@fs.gov.cz

dne

Elektronicky podepsáno
13. 05. 2025
Bc. Lenka Komínková
vedoucí oddělení

VANDANTEST s.r.o.

DIČ: CŠ06840078

Anenská 13/11
BŘNO-STŘED, STAŘÉ BŘNO
602 00 BŘNO 2


P O T V Ě Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 27.04.2025 pod č.j. 2396483/25/3001-51522-712841, potvrzuje ke dni 27.04.2025

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.





Číslo nabídky pojistné smlouvy

0029624223

POJISTNÁ SMLOUVA

pro pojištění odpovědnosti podnikatelů **SIMPLEX**
(dále jen pojistná smlouva)

POJISTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele.

Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 700135002/0800, variabilní symbol: 0029624223

Klientská linka: +420 957 444 555, www.cpp.cz

POJISTNÍK (shodný s pojištěným)

Obchodní jméno	VANDANTEST s.r.o.		
IČO	06840078	Plátce DPH	Ne
Sídlo	Anenská 13/11, 602 00 Brno, Staré Brno		
Zápis v OR / ŽR	OR		
Bankovní spojení			
Pověřený zástupce	Pavel Fotijev		
E-mail	info@vandantest.cz		
Telefon	+420777206251	Povinná osoba ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv	Ne
Počet zaměstnanců	0 - 10	Celkové roční příjmy z pojišťované činnosti	do 10 mil. Kč

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek. Ujednání, která nejsou součástí uvedených pojistných podmínek a nejsou součástí této pojistné smlouvy se považují za neplatná.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Počátek pojištění	16.02.2023	Prolongace pojistné smlouvy ke konci pojistného období	Ano
Konec pojištění	15.02.2024		

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch tzn., že pojistník je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného je vymezen v podnikatelském oprávnění platném ke dni sjednání této pojistné smlouvy s výjimkou podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení jako nepojistitelné činnosti. Platné podnikatelské oprávnění je nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha.

Oprávněnou osobou je pojištěný.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - varianta MAXI

Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) a Zvláštními smluvními ujednáními (dále jen ZSU) uvedenými pod konkrétním kódem níže v této pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI		Limit pojistného plnění / Sublimit pojistného plnění
Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu specifikovanou v článku 3 DPPOP.	LP	5 000 000 Kč
ZSU01ODSIM - Újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin	SLP	5 000 000 Kč
ZSU02ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (bez vozidel)	SLP	2 500 000 Kč
ZSU03ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (včetně vozidel)	SLP	
ZSU04ODSIM - Náklady vynaložené poškozeným na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně vykonané práce)	SLP	1 250 000 Kč
ZSU05ODSIM - Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním	SLP	1 250 000 Kč
ZSU06ODSIM - Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost	SLP	1 250 000 Kč
ZSU07ODSIM - Čistá finanční újma (VV)	SLP	500 000 Kč

LP = limit pojistného plnění, SLP = sublimit pojistného plnění

Spoluúčast Kč

Roční pojistné za pojištění odpovědnosti Kč

Pro pojištění odpovědnosti se ujednává

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému způsobenou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti uvedené v podnikatelském oprávnění platném ke dni sjednání této pojistné smlouvy s výjimkou podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení (dále jen podnikatelská činnost), nebo v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s dodáním vadného výrobku či vadou poskytnuté práce. Pojištění se rovněž vztahuje na újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutím informace nebo rady. Dále se pojištění vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s ujednáními, která jsou specifikována ve Zvláštních smluvních ujednáních : ZSU01ODSIM, ZSU02ODSIM, ZSU03ODSIM, ZSU04ODSIM, ZSU05ODSIM, ZSU06ODSIM, ZSU07ODSIM.

Územní rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a na území států Evropy (platí geografické hledisko).

SPOLEČNÁ VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Nepojistitelné podnikatelské činnosti

Pro účely tohoto pojištění se ujednává, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se nevztahuje na výkon podnikatelské činnosti níže uvedené:

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (skupina podnikatelských činností CZ NACE 05)
Těžba ropy a zemního plynu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 06)
Těžba a úprava rud (skupina podnikatelských činností CZ NACE 07)
Výroba tabákových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 12)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (skupina podnikatelských činností CZ NACE 19)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 20)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 21)
Výroba pryžových a plastových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 22)
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (skupina podnikatelských činností CZ NACE 24)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 35)
Pozemní a potrubní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 49)
Vodní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 50)
Letecká doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 51)
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (skupina podnikatelských činností CZ NACE 52)
Poštovní a kurýrní činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 53)
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (skupina podnikatelských činností CZ NACE 64)
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (skupina podnikatelských činností CZ NACE 65)
Ostatní finanční činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 66)
Činnosti související se zaměstnáním (skupina podnikatelských činností CZ NACE 78)

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (skupina podnikatelských činností CZ NACE 92)

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (skupina podnikatelských činností CZ NACE 99)

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespádají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Pro účely tohoto pojištění se Geografickým územím Evropy rozumí území států: Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, včetně závislých a zámořských území (Akrotíri a Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltar, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky).

Pro účely pojištění majetku se pojistnou částkou (PČ) rozumí skutečná hodnota majetku pojištěného (pojistná hodnota), která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a tvoří horní hranici pojistného plnění.

Pro účely pojištění majetku se limitem pojistného plnění (LP) rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období vyjma ZSU03MSIM, kdy je limit pojistného plnění stanoven nad rámec pojistné částky sjednané pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Pro účely pojištění odpovědnosti se limitem pojistného (LP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Pro účely pojištění odpovědnosti se sublimitem pojistného (SLP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a je zahrnut v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Způsob akceptace

Roční pojistné celkem Kč

Stálá sleva

Roční pojistné po slevě Kč

Frekvence splátek pojistného

Výše platby Kč

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu**, a to pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*.
2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další informace o zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat. Pojistník potvrzuje, že se **před uzavřením** pojistné smlouvy v dostatečném předstihu **seznámil s pojistnou smlouvou a jejími součástmi**. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy uvedené v pojistné smlouvě. Tyto dokumenty společně s pojistnou smlouvou upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění, následky jejich porušení a další podmínky pojištění, pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník dále potvrzuje, že se **před uzavřením** pojistné smlouvy v dostatečném předstihu **seznámil s dokumentem Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP), s Informačním dokumentem o pojistném produktu (IPID), s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**.

Pojistník potvrzuje, že **převzal pojistnou smlouvu a její součásti**, dále pak dokument **Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP), Informační dokument o pojistném produktu (IPID), dokument Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** v listinné podobě nebo, s jeho předchozím souhlasem, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy pojistníka uvedené v pojistné smlouvě a v dostatečném předstihu **se s nimi seznámil**.

Pojistník potvrzuje, že souhlasí s předáním pojistné smlouvy a jejích součástí, rovněž tak dokumentu Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP), Informačního dokumentu o pojistném produktu (IPID) a dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění v **elektronické podobě** prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v pojistné smlouvě.

Pojistník dále potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou správné a aktuální. Pojistník potvrzuje, že pojistitel může tyto údaje použít i v případě všech dříve uzavřených pojistných smluv, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy. Adresu trvalého pobytu/bydliště může pojistitel obdržet také prostřednictvím informačního systému Správy základních registrů, v takovém případě bude za správnou považována adresa trvalého pobytu ze Správy základních registrů.

Písemnosti lze doručovat prostřednictvím datové schránky. Pokud má pojistník zpřístupněnou datovou schránku a pojistitel mu do ní doručuje písemnost, nebude už tutéž písemnost posílat prostřednictvím držitele poštovní licence. Písemnost bude považována za doručenou v souladu s příslušným právním předpisem.

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16, článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16, článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a oddílem této pojistné smlouvy nazvaným ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného - formou obchodu na dálku (APL)

Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného na bankovní účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (viz §2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), a to ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky.

Platby pojistného zasílejte na číslo účtu: 700 135 002/0800, var. symbol: **0029624223**

Počátek pojištění je stanoven na den, který je v nabídce uveden jako počátek pojištění. V případě nezaplacení pojistného do 30 dnů od data vytvoření nabídky, není pojistitel touto nabídkou vázán a pojištění nevznikne.

Pojistné se považuje za uhrazené též okamžikem, kdy byl podán příkaz k převodu peněžních prostředků s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k převodu peněžních prostředků byl převádějící institucí následně jako správný, proveditelný a účinný bezodkladně proveden.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel přijal a použil na úhradu prvního pojistného i platbu pojistníka zaslanou pod variabilním symbolem určeným pojistitelem, která bude vyšší než částka pojistného stanovená v návrhu. Pojistná smlouva bude v tomto případě uzavřena a rozdíl mezi pojistným a poukázanou částkou pojistitel vrátí nebo s pojistníkem jinak vypořádá.

Pojistné zaplacené na sjednaný účet a pod uvedeným variabilním symbolem se považuje za pojistné uhrazené pojistníkem.

V případě, že počátek pojištění předchází zaplacení pojistného a pojistné bylo zaplacen ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky, pak se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Datum vytvoření nabídky musí předcházet datu počátku pojištění.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo sms) nebo telefonicky na uvedené kontakty elektronické komunikace, pokud není dohodnuto jinak.

Zaplacením pojistného potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana české asociace pojišťoven (www.ombudsman.cz). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrží pojistitel a 1 stejnopis obdrží pojistník.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy a všech jejích nedílných součástí přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí.

Přílohy:

Platné podnikatelské oprávnění

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16, Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16

Zvláštní smluvní ujednání

DISTRIBUTOR POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva uzavřena dne: 15.02.2023 16:22


Jméno a příjmení / Název zástupce pojistitele (získatele): Pavlína Červenková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 5011383014

Telefonní číslo: +420 606 060 246

E-mail: pavlina.cervenkova@cpp.cz



ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Níže uvedená zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 0029624223

ZSU01ODSIM	Újma vzniklá nakažlivou chorobou Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. g) DPPOP P 1/16 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí zvířat nebo rostlin v souvislosti s konzumací závadných potravin nebo nápojů s výjimkou povinnosti pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem COVID 19. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU02ODSIM	Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (bez vozidel) Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) DPPOP P 1/16 vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na: a) převzaté věci (bez vozidel), nebo b) převzaté přepravované věci (bez vozidel) při její přepravě či převozu z místa převzetí do místa určení a z místa určení do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU03ODSIM	Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (včetně vozidel) Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) DPPOP P 1/16 vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na: a) převzaté věci (včetně vozidel), nebo b) převzaté přepravované věci (včetně vozidel) při její přepravě či převozu z místa převzetí do místa určení a z místa určení do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované. Pojištění odpovědnosti se rovněž vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzatém vozidle provádějícím zkušební jízdu nebo předváděcí jízdu při dopravní nehodě šetřené Policií ČR. Zkušební nebo předváděcí jízda musí být prováděna pouze na pozemních komunikacích. Řízením vozidla může být pověřen pouze řidič s minimální dvouletou praxí v řízení vozidel. Pojištění se nevztahuje na regres z povinné smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění dle tohoto ZSU se nevztahuje na újmu (škodu) na převzatém vozidle, které pojištěný převzal do oprávněného užívání za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Spoluúčast se sjednává ve výši spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě, s tím, že od odchylně od spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě se ujednává spoluúčast pro újmu na převzatém vozidle nebo na převzatém přepravovaném vozidle ve výši 10 % z každého poskytnutého pojistného plnění. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU04ODSIM	Vynaložené náklady Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a), e) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma) a spočívá v nákladech, které byly poškozeným vynaloženy na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně poskytnuté práce). Dále se ujednává, že náklady na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně poskytnuté práce) budou pojistitelem uhrazeny i pojištěnému, pokud tyto náklady vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy ve smyslu § 2900 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU05ODSIM	Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. g) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním, opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrobku (vadného komponentu) dodaného pojištěným s jinými výrobky (komponenty), a jejíž funkcionality je na uvedeném přímo závislá. Právo na pojistné plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku vyrobeného nebo dodaného pojištěným od vyrobené vadné věci není možné nebo ekonomicky účelné. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

ZSU06ODSIM	Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. h) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost byla vadně provedena a toto se projeví až po jejím předání. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU07ODSIM	Čistá finanční újma (VV)
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma). Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.



Úřad městské části města Brna
Brno-Kohoutovice
Odbor veřejných zakázek a investic

Úřední záznam

VZ „21-24 Oprava 1. NP vestibulu vč. dodávky šatních skříněk ZŠ Pavlovská 16“.

Snížení věcného a finančního rozsah plnění smlouvy o dílo (dále jen „SoD“).

Dne 23.04.2025 vyhlásila RMČ na svém jednání č. 9/2025 výběrové řízení na výše uvedenou akci. Součástí zadávací dokumentace byla podmínka zadavatele, že si vyhrazuje právo před podpisem s vybraným uchazečem, a po dohodě s ním, snížit věcný a finanční rozsah plnění smlouvy viz čl. 10., odst. 10.9. výzvy.

Nabídka vybraného uchazeče, při splnění všech podmínek zadavatele, překročila finanční limit alokovaných finančních prostředků. Proto došlo k dílčímu snížení věcného a finančního plnění rozsahu prací. Takto upravený rozpočet a snížený rozsah prací byl předložen RMČ jako součást materiálu pro výběr zhotovitele.

RMČ na svém jednání č. 12/2025 ze dne 04.06.2025 schválila výběr zhotovitele a podpis SoD s vybraným uchazečem na snížené plnění. Vybraným zhotovitelem je společnost Vandantest, s.r.o., IČO 06840078.

Vybraný zhotovitel byl následně vyzván k podpisu SoD, nevybraný uchazeč byl informován o výsledku VŘ.

Vybraný zhotovitel byl v textu emailu s výzvou k podpisu seznámen se skutečností o snížení věcného a finančního rozsahu této zakázky. Současně byl vyzván k jednání nebo podpisu SoD v případě, že nemá proti podpisu SoD se sníženým věcným a finančním plněním námitek. Tato výzva byla vybranému zhotoviteli zaslána emailem dne 05.06.2025.

Zhotovitel na uvedenou výzvu reagoval tak, že se dne 09.06.2025 rovnou dostavil k podpisu SoD na snížený rozsah plnění k objednateli. Současně ústně potvrdil souhlas se sníženým plněním.

Z výše uvedeného vyplývá, že vybraný zhotovitel, Vandantest, s.r.o., IČO 06840078 s věcným a finančním snížením rozsahu SoD souhlasí a nemá proti němu námitek. Takto upravená SoD bude podepsána oběma smluvními stranami na základě svobodné vůle a oboustranném souhlasu a následně zveřejněna v registru smluv.

V Brně dne 10.06.2025

