
MBNPP00289TM
Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
(dále též ,,OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Smluvní strany1.

město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Mgr. Martin Horák, starosta města 
00294136

Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán: 
IČO:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Aleš Sitař, tel. 725 102 542, aies.sitar@bystricenp.cz
b) smluvních; Martin Horák, tel. 566 590 311, martin.horak@bystricenp.cz

dále jen „objednatel"

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Mor.
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel
282 70 495
CZ28270495
+420 566 522 954
office@staredo.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán: 
IČO:
DIČ:
Telefon:

E-mail:
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel"

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 

smlouvy.

Předmět smlouvy2.

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 

činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu 

specifikovaném:
• projektovou dokumentací „Rekonstrukce lesní cesty k mostu u Autocampu Na kopci - 

změna stavby před dokončením" zpracovanou společností NESPADNE s.r.o. 

v 05/2025

• touto smlouvou
• nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy č. 1 

včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen ,,dílo“).

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a 

touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na
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připadnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 

způsobenou,
nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 

dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čí. 3 této 

smlouvy. Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále 

jen „SoD" nebo „smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 

k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré 

práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na 

to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací 
dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a 

výkonů specifikovaných v této smlouvě. Použité materiály jsou stanoveny v projektu 

stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich 

uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny 

proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky.

5. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména:

veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 

zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 

příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 

vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 

prováděním díla,
potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 
bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.), 
odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků 

za uložení odpadu atd,,

uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
zaměření skutečného provedení stavby 

mostní list

6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 

od projektové dokumentace a této smlouvy. V opačném případě nemá nárok na zaplacení 
ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
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7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

Doba a místo plnění3.

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: 11.6.2025

nejpozději do 30. 06. 20252. Termín ukončení a předání díla:
Zhotovitel minimafizuje dobu, po kterou budou stavební práce prováděny a kdy nebude 

možný z důvodů prováděných prací průjezd do autokempu.

Zhotovitel předem domluví podmínky a dobu provádění s provozovateli kempu a 

zajistí náhradní pěší přechod na zastávku po dobu stavby.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné, pokud bude Zhotoviteli znemožněno 
provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba 
neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému 
nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní

4. Místem plnění předmětu zakázky je k. ú. Pivonice u Lesoňovic, č.k.ú. 680273, Místo plnění 
je dále specifikováno projektovou dokumentací.

Cena díla5.

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
1.061.797,91 Kč 

222.977,56 Kč

1.284.775,47 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21 %

Cena celkem vč. DPH

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 

díla.

3. Cena může být měněna v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Cena 

díla se v tomto případě automaticky změní dle aktuálních daňových předpisů.

4. Cena může být dále měněna v případě:
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 

plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce 

nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny 

dodatkem ke smlouvě;
- dojde-lí ke změně předmětu díía na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu
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smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 

smlouvy o dílo,
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekaíkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 

smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně 

příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 

v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících 

cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS CZ a.s. či RTS a.s. platných ke dni podpisu této 

smlouvy. Nebudou-li ani tam, pak se použije individuální kalkulace.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla 

o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 

v době zdanitelného plnění.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost, a 

proto se u vystavených daňových dokladů neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve 

smyslu zákona o daní z přidané hodnoty.

6. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě 

objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3, Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních 

dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností 
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
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4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 

dokladu (faktury) objednateli.

5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 

objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou ihůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené faktury.

9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 

u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran oři provádění díla7.

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího 

protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým 

harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré úplné projektové 

dokumentace v tištěné podobě. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 

dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 

čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 

v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových 

vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 

provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 

bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 

parkem a personálním obsazením.
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8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 

pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 

závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a 

zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a 

převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 

povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 

smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 

vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento

nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své 

náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je 

odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 

zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady 

zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) 
konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve 

věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru 

stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. 
Kontrolní dny svolává TDS a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 

objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 

smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve íhůtě stanovené jednostranně objednatelem 

a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode 

dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 

objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu 

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele
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- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 

zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 

týče lhůt pro plnění díia nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, 
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v 

případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k 

dispozici. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech 

technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do 

stavebního deníku a současně mailem na adresu: ales.sitar@bystricenp.cz a na e-mailovou 

adresu technického dozoru stavebníka uvedeného v záhlaví smlouvy ke kontrole a k 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před 

zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je 

povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatéle odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 

způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 

všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 

uhradit.

19. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy.

20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovíte! je povinen minimálně do roku 2035 poskytnout
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požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů státní správy (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.

21. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení 
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo 

souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou 

dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla 

vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

22. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží 
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě 

před uzavřením svých smluvních vztahů.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 

mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická 

pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 

poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

24. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal 
část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo 

obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 

činnosti v objektu.

25. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

26. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to 

vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

27. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.
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28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

29. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 

Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 

výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci 
plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn 

Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

30. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 

v rámci tzv. Best Practices.

31. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval 

veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

Předání díla8.

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v či. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a 

podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a 

to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,

- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
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soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve 

věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 

předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 

schopné předání), 
a to zejména:

stavební deník 

záruční listy

veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 

evidenci škod na zdraví a majetku

projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 

geometrický plán

geodetické zaměření dokončeného díla 

dokumentaci skutečného provedení

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel.

nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má 

objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou společností z částky

doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2, ev. z vlastních 

finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění 
vad a nedodělků jinou firmou.

9. Smluvní ookutv

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,05 % z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 

vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné 

dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
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2, Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu 

vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém 

mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto důvodu 

vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 

zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 

jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Záruka a odpovědnost za vadv díla10.

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, 

touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům 

a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou 

fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD 

odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
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5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit, V případě možnosti opravit vadu opravou objednatel vyzve k opravě. V 

případě, kdy vada není opravitelná, proběhne odstranění vady dodáním náhradního plnění 
případně slevou ze sjednané ceny.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 

povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozdějí však do 10 dnů od obdržení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Nebude-li s ohledem na charakter závady možné dodržet íhůtu, dojde k 

přiměřenému prodloužení lhůty reflektujících obchodní či technologické hledisko. Pro případ 

reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii (Vada bránící řádnému užívání 
Stavby), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 48 hodin po 

obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel 
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 

povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 

objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních 

prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou 

firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu 

po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem 

nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

11. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době 

od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování 
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto 

vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb.
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4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

12. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a 

v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a 

předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 

písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 

zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 

schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 

závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 

straně.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k 

prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost 

objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém 

případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prácí již 

Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, 
přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

13. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky.
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2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 

výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

14. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 

stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 

neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve 

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva může být také 

vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 

originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 

vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Tato smlouva byla schválena Radou - Zastupitelstvem
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou souč<města Bystřice „ad Pernštejnem dne.JP.±.,^K.

usnesením č. .....
15. Seznam ořílTato smlouva byla schv^ a starostou -

místostarostou na,zé1<íadě směrnice 2/2024 O evidenci 
vek dne.............................Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: smluv a objet 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

V Bystřici nad Pernštejnem, dne V Novém Městě na Moravě, dne

. - . . Digitálně podepsaí
Mgr. Martin Mgr. Martin Horák

Horák

, -.i v, Digitálně podepsaí
Ing. Zdenek ing.zderiěkKutra
Kutra Datum: 2025.06.10 

10:50:00 +02WDatum: 2025.06.11 

1.3:57:13.+02'00'--

za objednatele: 
Mgr. Martin Horák, 
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Kutra, 
jednatel společnosti
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