

SMLOUVA O DÍLO

Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně – přesun el. rozváděče

I.

Smluvní strany

Objednatel : město Nový Jičín
IČO: 00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: 326801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted] referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: STAVBAŘ – výrobní družstvo
IČO: 13642855
se sídlem: Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
veden: u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. Dr 116
číslo účtu: 5119801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
 [redacted] místopředseda představenstva
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted] předseda představenstva

(společně dále v textu jako „Smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku
 (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizaci zakázky „**Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně – přesun el. rozváděče**“ (dále jen „Dílo“). Dílo spočívá v přesunu původního rozváděče ovládání čerpadla vypouštění bazénu (bazén a koupaliště na adrese Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín 1), stávající

rozváděč se nachází v chodníkovém tělese z něž bude odstraněn a nový rozváděč bude umístěn do oplocení domu č. 588/49 na ul. Novosady. Součástí prací bude též úprava tohoto oplocení a práce elektro, spočívající v přepojení stávajícího rozváděče, vč. jeho vystrojení na rozváděč nový. Dílo bude provedeno dle přílohy č. 1 – orientačního nákresu přesunutého rozváděče, která je nedílnou součástí Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění Díla, a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Objednatel se zavazuje zajistit vyjádření k inženýrským sítím v místě realizace Díla, a tyto zhotoviteli alespoň v kopii předložit. Do doby zajištění a předložení těchto podkladů není zhotovitel povinen dílo provést a o tuto dobu se prodlužuje doba provedení díla podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy.
5. Změna předmětu Díla oproti vymezení v čl. II. odst. 1. Smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení Díla a cenu Díla.

III.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.
2. Termín provádění díla:
 - zahájení prací: červen 2025, po nabytí účinnosti této smlouvy
 - termín dokončení a předání celého díla: 18. července 2025
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení Díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek ke Smlouvě.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání Díla, pokud Smluvní strany neuzavřou vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu dokončení a předání Díla ke Smlouvě podepsaný oběma Smluvními stranami. Před započatím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které

mohou mít vliv na cenu a termín provedení Díla.

7. V případě, že zhotovitel nedokončí Dílo pro objednatele řádně a čas dle této smlouvy, může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se splněním Díla, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, které se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení Díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle čl. VI. Smlouvy.
8. Místem plnění je chodníkové těleso na ulici Novosady v Novém Jičíně, před domem č. 588/49, blíže určené v příloze č.1 této smlouvy.

IV.

Cena a způsob placení

1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 245.000 Kč bez DPH, tj. **296.450 Kč s DPH** (sazba 21 %), slovy dvě stě devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých.
2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením Díla.
3. Cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace Díla. Cena vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2025, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Cena dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluvném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na Díle (méněpráce), bude Cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této Smlouvy a její nedílnou součástí.
5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí Díla (vícepráce), nebo se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 Smlouvy. Pokud takto nebude možné Cenu určit, pak vícepráce budou účtovány dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 100% těchto cen.
6. Případné změny Ceny budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky Smlouvy.
7. Cena specifikovaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy bude objednatelem zhotoviteli vyúčtována po předání a převzetí Díla, a to daňovým dokladem, (dále jen „fakturou“) zaslaným do sídla objednatele a zhotovitelem vystaveným nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od ode dne předání Díla, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění).

8. Faktura bude vystavena v české měně (CZK). Splatnost faktury vystavené zhotovitelem byla dohodnuta na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Cena je uhrazena okamžikem připsání celé fakturované částky na účet zhotovitele.
9. Součástí faktury, vystavené zhotovitelem, bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
10. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením faktury nové. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává objednateli běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží objednateli opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury a to v délce dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.
11. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této Smlouvě.
12. Objednatelům nebudou poskytovány zálohy.
13. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením Ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení smluvní pokuty musí zhotovitel uplatnit vůči objednateli bez zbytečného odkladu po té, kdy mu nárok na zaplacení smluvní pokuty vznikne.
14. Objednatel není oprávněn zadržet Cenu ani její část nebo zadržet Dílo jako případnou kompenzaci svých nároků vůči zhotoviteli.
15. Vlastníkem zhotoveného Díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele okamžikem předání Díla.

V.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provádění Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
2. Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit Smlouvou, předanými podklady, příp. technickou dokumentací objednatele, zápisy z jednání a dohodami podepsanými oprávněnými stranami obou smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen při instalaci Díla provést taková opatření, aby nedošlo k dotčení a poškození vedení inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště po jeho obvodu a vyznačit je informačními a výstražnými tabulkami a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla.
4. Součástí Díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.
 - kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.
 - v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu umístěním přenosného dopravního značení při označování pracovních míst je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související náklady, apod.
 - označení pracovních míst dle TP 65 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid dotčených prostranství.
 - uvedení veškerých venkovních ploch, dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
 - předložení dokladů o likvidaci odpadu
 - předložení dokladů od použitých materiálů
5. Zhotovitel je oprávněn, na svoji odpovědnost, dát provést Dílo, popř. jeho část jinou osobou
 6. Zhotovitel přeruší provádění Díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení Díla.
 7. Zhotovitel je při provádění Díla povinen šetřit práv objednatele i třetích osob, a to zejména ve vztahu k omezení užívání veřejných komunikací.

VI.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu Smlouvy podklady, popř. materiály nezbytné pro provedení Díla. Za vady v těchto podkladech a případné další dokumentaci a pokynech nebo za absenci příslušných dokumentů je odpovědný objednatel. V případě, že zhotovitel tyto vady nebo absenci zjistí, vyžádá si od objednatele opravu a doplnění příslušných podkladů, pokynů a dokumentace. O dobu, než zhotovitel obdrží opravené či chybějící údaje, se prodlužuje doba provedení díla podle čl. III. odst. 2 Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této Smlouvy a zabezpečit možnost provedení Díla na místě realizace. Objednatel je zejména povinen zajistit pro zhotovitele přístup k místu provádění Díla. O dobu, po kterou není tato součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení Díla podle čl. III. odst. 2 Smlouvy. Povinnost

objednatel uveřejněná v tomto odstavci nezavazuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín.

VII. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení Díla. Po dokončení Díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí. O předání a převzetí Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“). K předání Díla dojde podpisem Protokolu zhotovitelem i objednatel po předchozí prohlídce jednotlivých míst plnění.
2. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li Dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady Díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání a převzetí Díla bude sepsán Protokol. Tento Protokol pořídí objednatel a bude obsahovat:
 - označení Díla,
 - označení objednatele a zhotovitele,
 - číslo a datum uzavření Smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně Cen,
 - datum zahájení a dokončení prací na Díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla,
 - datum a místo sepsání Protokolu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace.
4. V rámci předání Díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení Díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.
6. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělkami budou uvedeny do Protokolu a zhotovitel je povinen je odstranit do 10 pracovních dnů od předání Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany při předání Díla jinak.
7. Po podepsání Protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran dle čl. I Smlouvy, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze Smluvních stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatel v Protokole vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění ve lhůtě k tomu v Protokolu dohodnuté. Za vady, které se projevily po odevzdání Díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky dle čl. VIII Smlouvy.

8. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu bude Smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.
9. Pokud objednatel Dílo nepřevzme, uvede v Protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu, v němž objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí Díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.

VIII. Další ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma Smluvním stranám Smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni o tom bez zbytečného prodlení druhou smluvní stranu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním Díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti případných ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat o tom bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání Díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo (dále jen „Záruku“) v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem. Záruka se vztahuje na funkčnost a technické provedení, umožňující užívání Díla. Délka Záruky je sjednána na dobu 24 měsíců, pro vady Díla neuvedené v odst. 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady, které:
 - a) se vyskytly na díle po předání díla, a které objednatel nereklamoval ihned po jejich zjištění
 - b) jsou způsobeny nesprávným užíváním díla v rozporu s jeho určením
 - c) jsou způsobeny užitím zhotovitelem neschválených součástí či materiálů
 - d) jsou způsobeny opravami a zásahy provedenými či zadanými objednatelem bez souhlasu zhotovitele
 - e) jsou způsobeny událostí vyšší moci, které zhotovitel nezavinil, nemohl jim zabránit a nemohl je předvídat
 - f) jsou způsobeny jednáním třetích osob odlišných od zhotovitele a bez smluvního vztahu ke zhotoviteli
4. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně dnem pozdějším, kterým je den odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu .

IX. Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (dále jen „Odstoupení“) v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
 - je zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. III. odst. 2. Smlouvy o více jak 30 dní,
 - nezahájí-li zhotovitel práce na Díle do 20 dnů ode dne termínu zahájení prací dle čl. III odst. 2 Smlouvy,
 - zhotovitel provádí práce na Díle v rozporu se Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn (např. zápisem ve stavebním deníku),
 - neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými ani v přiměřené době poté, co byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku),
 - zhotovitel nesplnil písemný oprávněný pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co mu byl prokazatelně doručen,
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů,
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
2. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude Oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. V případě Odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného Oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli Dílo ve stavu v jakém se v tom okamžiku nacházelo, s výjimkou provedení nezbytných prací nutných k zabránění zhoršení stavu Díla, ke kterým je v tomto případě zhotovitel povinen.
3. Odstoupením není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením není dotčena Záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla.
4. Odstoupením není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tomto obsahu Smlouvy, který může být měněn pouze písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy (dle čl. I Smlouvy).
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že věci Smlouvou neupravené se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených čl. I Smlouvy. Hovoří-li se ve Smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na její poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo. V pochybnostech se má za to, že se o poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo jedná v případě poslední písemně sdělené adresy, e-mailové adresy nebo faxového čísla druhé smluvní straně, na adresu, kde tato smluvní strana běžně přijímá korespondenci, resp. Na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy.
5. Veškeré přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí.
6. Smlouva podléhá, v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů osob oprávněných jednat ve věci této Smlouvy za Smluvní strany tato Smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy za podmínky, že osobní údaje budou znečitelněny.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, který odráží projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze Smluvních stran. Na důkaz tohoto připojují zástupci Smluvních stran, oprávnění jednat ve věci této Smlouvy, své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – orientační nákres

Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele

V Novém Jičíně.....

V Šenově u Nového Jičína

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 09.06.2025 12:27:08 +02:00

Ing. Pavel
Veverka

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Veverka
Datum: 2025.06.09
08:31:10 +02'00'

Václav
Brodík

Digitálně podepsal
Václav Brodík
Datum: 2025.06.09
08:31:30 +02'00'


Položkový rozpočet

Zakázka : 2025-023


Přemístění elektro rozvaděče ulice Novosady

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	c:\RozpNz\Data\2025-023\Přemístění elektro rozvaděče ulice Novosady	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirádky	Hm1[t]/MJ	% Dph
					Popis řádku										
001	001	O	B	HSV	Rozvaděč elektro				245 000,00 Kč	50 300,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	51 450,00
					zemní práce				15 090,00 Kč	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	3 168,90
Seznam položek pro oddíl :															
	033	O	HSV	HSV	Odstop kabelů, přesunutí, zásyp, folie	1,000	soubor	15 090,00	15 090,00 Kč	0,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	15 844,50
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			zřízení základu pod nový sloupek v oplocení, včetně výkopu	1,000	soubor	15 090,00	15 090,00 Kč		15 090,00				21 %
	P	2			úprava stávající podezdívky, začáštění stávajícího betonu	1,000	soubor	10 060,00	10 060,00 Kč		10 060,00				21 %
	P	3			zhotovení sloupku rozvaděče z betonových pohledových tvarovek, oplechování střechy	1,000	soubor	50 300,00	50 300,00 Kč		50 300,00				21 %
	096	O	HSV	HSV	bourání a demolice konstrukcí				20 120,00 Kč	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	4 225,20
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			Demolice stávajícího sloupku z cihel, náložení na auto, odvoz na skládku, poplatek za skládku	1,000	soubor	20 120,00	20 120,00 Kč		20 120,00				21 %
	099	O	HSV	HSV	přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				8 590,00 Kč	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	1 803,90
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			přesun hmot, mimostaveništní doprava	1,000	soubor	8 590,00	8 590,00 Kč		8 590,00				21 %
	741	O	MON	MON	montáže elektro				110 660,00 Kč	50 300,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	23 238,60
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			Práce elektro, přepojení stávajícího rozvaděče, do nového	1,000	soubor	60 360,00	60 360,00 Kč		60 360,00				21 %
	S	2			elektro materiál rozvaděč, jističe, vystrojení	1,000	soubor	50 300,00	50 300,00 Kč	50 300,00					21 %
	767	O	PSV	PSV	kovové stavební konstrukce				15 090,00 Kč	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	3 168,90
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			Úprava stávajících plotových rámu, dodávka, montáž nových sloupků oplocení	1,000	soubor	15 090,00	15 090,00 Kč		15 090,00				21 %

ПОУЛЕН ЦЕЛНИ



ПОДЪЕМ



Премислені електричозводіе ліне моворяду