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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0135-2025-057

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP na s
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0135, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. P&M bau, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 120 042
Sídlo: Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 11000
IČO: 276 29 252
DIČ: CZ27629252
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
Zastoupená: Petra Bábelová, jednatelka
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: …
E-mail:
Datová schránka: m8frz3m
Adresa pro doručování: P&M bau,s.r.o., Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 11000

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
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Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je provedení oprav omítek , oken, výmalby, dveří a schodiště v Jaselských 
kasárnách Stará Boleslav s cílem zajištění jejího řádného stavebně technického stavu objektu. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 

opravy, omítky, okna, malby, dveře, schodiště“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 

provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů. 

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení 
„Stavební opravy, omítky, okna, malby, dveře, schodiště“, s.č. N006/25/V00014947 v příloze 
č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 
kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, 
řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  
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2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

1.150.557,70 Kč bez DPH 
         1.392.174,82 Kč s DPH 

         (Slovy:Jedenmiliontřistadevadesátdvatisícejednostosedmdesátčtyři 82/100 korun českých). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 241.617,12 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.392.174,82 
Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale 
v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze 
cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
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kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2025. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny od 7:00 - do 15:00 hod., soboty, neděle a 
státní svátky od 7:00 - do 15:00 hod. pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu. 

4.4.       Místem plnění je areál ve správě PS 0135 Stará Boleslav  
- vojenský objekt: CE: 01-50-01 – Jaselská kasárna Stará Boleslav 
- stavební objekt: I.č. 029 – velitelství p.č. 2165/19, v k.ú. Stará Boleslav, obec Stará Boleslav, 
zapsána na LV č. 8 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha - východ. 

                   
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
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s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.  

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně zajištění proti pádu osob. 
5.10.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 

ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek, revizí a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné 
množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění 
k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.  

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-
li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a 
počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické 
je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
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dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po 
zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 

5.13.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze 
v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části 
díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez 
splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací 
nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i 
zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo 
neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.     

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.16.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit dotčené stavební objekty před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.17.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

5.18.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.21.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.22.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
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- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostor, ve kterých budou probíhat stavební práce, 
do ostatních prostorů objektu (plachty apod.); 

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny 
k užívání. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení 
kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0135 Stará Boleslav) pro 
nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny 
při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum 
a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů 
uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který 
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 

předpisů; 
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 

řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy; 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam 

do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se 
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
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smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude

sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací
a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni
zdanitelného plnění, a to elektronicky do dato cxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0135-2025-057. Faktura musí
být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII,
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu
byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle §
109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude
platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za
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předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.  
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel. 
9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3.500.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně 
ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel 
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich 
vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 



MO evid. č. sml.: 6440-0135-2025-057              
 

 10/13 
 

11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou 
vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 230 000,- Kč.  

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
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29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  
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c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 
schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních 
povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 
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14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 5 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1 
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Příloha č. 1
Počet listů: 4

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: PS 0135 – Jaselská kasárna Stará Boleslav – Stavební opravy
– omítky, okna, malby, dveře, schodiště

Místo stavby: Jaselská kasárna Stará Boleslav
Objekt: CE 01-50-01/029- Velitelství
Uživatel: VÚ 551200 Stará Boleslav

2. Rozsah oprav

Cílem opravy je zlepšení technických podmínek zabezpečení stavebního objektu pro potřeby
uživatele, a to v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 2 „Cenové nabídce“.
Jedná se o provedení prací:
2.1.Oprava povrchu betonových schodišť – sanace - postup:
Na začátku všech sanačních prací je velmi důležitá příprava povrchu betonu, která zahrnuje
odstranění chemicky, fyzikálně a mechanicky narušených částí a neutralizovaných nebo
agresivními látkami zasažených povrchových vrstev betonu. Cílem je zajistit hutný a únosný
podklad pro aplikaci hmot pro opravy. Součástí technologie je i očištění betonářské výztuže
od korozních produktů. Je však důležité, aby při odstraňování povrchových vrstev betonu
nebyla ohrožena kvalita a stav ocelové betonářské výztuže. Beton musí zůstat v jádře průřezu
nepoškozený, stejně jako se nesmí poškodit prvky příslušenství konstrukcí (mostní ložiska,
závěry, odvodňovače a jiné vestavby). Homogenní struktura betonu musí zůstat bez narušení
trhlinami a mikrotrhlinami a nesmí dojít k podrcení betonu. Při odstraňování povrchových
vrstev betonu nesmí dojít ke snížení statické způsobilosti konstrukce. Všechna hnízda,
kaverny a dutiny (větší a četnější, než je stanoveno) a jiné vady se musejí opravit technologií
schválenou správcem stavby. Oprava vady však nesmí snížit pohledové vlastnosti konstrukce
a musí spolehlivě zajistit trvalou ochranu výztuže a trvanlivost konstrukce. Z estetických
důvodů by měl odstín hmoty pro opravu odpovídat odstínu celé plochy.



 
                             
 
 
 
 

2 
 

2.2.levý boční vchod do objektu: 
- Oprava vnitřní dlažby chodby na několika místech v rozsahu 9,36 m². Jedná se o                      

vybourání poškozené a uvolněné dlažby, odstranění lepidla(betonu), vyčištění 
povrchu, vyrovnání opraveného povrchu, penetrace a položené nové vnitřní dlažby do 
flexibilního lepidla a zaspárování šedou spárovací hmotou. Dlažba bude v podobném 
odstínu jako původní; 

- Výměna vnitřních vstupních dvoukřídlých AL dveří. Jedná se o demontáž a 
vybourání původních dveří, včetně zárubní a osazení nových z 1/3 prosklenných 
„tlačeným (kůra)“ sklem, dvoukřídlých dveří š.160 x v.209 cm, včetně rámu, osazené 
kováním klika-koule, zámkem FAB (10 ks klíčů), samozavíračem a aretací 
jednotlivých křídel a dveřními magnetickými čidly na obou křídlech. Šířka 
průchozího křídla min. 850 mm, minimální výška prahu. Před zadáním dveří do 
výroby je nutné provést přesné zaměření a prověřit možnosti montáže. Následně bude 
provedeno začištění, výmalba stěn a oprava dlažby podlahy. 

- Výměna venkovních vstupních Al dveří dvoukřídlých s přípravou pro a 
elektronický zámek (včetně připojení EZS a kontroly funkčnosti), s 5 ks klíčů, 
zednické a malířské úpravy po montáži na stanovišti vojenské policie. Jedná se o 
dvoukřídlé dveře o rozměrech š. 156 cm, v. 209 cm. Požadavky na vstupní dveře 
(vysoké zatížení frekvencí vstupů): dveře budou montovány do panelu budovy, 
z venkovní strany osazeny koulí a z vnitřní strany klikou pro zajištění úniku, silným 
samozavíračem a aretací křídel, v pasívním křídle budou vybaveny otvíračem na 12V 
s kabelovou průchodkou a připojovacím kabelem ke stěně, s magnetickými čidly na 
obou křídlech včetně elektrického zámku. Nové dveře budou v původních otvorech a 
členění, plné - neprosklenné a budou minimálně prahová v místech vstupu. Před 
zadáním dveří do výroby je nutné provést přesné zaměření a prověřit možnosti 
montáže. Následně bude provedeno začištění, výmalba stěn a oprava dlažby podlahy. 

- Celková oprava vstupního schodiště, včetně zábradlí. Jedná se o reprofilaci 
schodišťových stupňů a betonové rampy cca 21,86m² (včetně boků a spodní části), a 
to včetně vyrovnávací stěrky a provedení odolného nátěru betonových povrchů. 
Nástupnice budou opatřeny černožlutým bezpečnostním šrafováním. Provedení 
výměny (demontáže, montáže, zednické a zámečnické přípomoce) kovového zábradlí 
o délce 896 cm a výšce cca 110 cm. Požadujeme nové zábradlí dle norem – 
horizontální výplň kruhové na rovinu o délce 636cm a kruhové horizontální výplň na 
schody o délce 260 cm. (ukotvení z boku v ŽB konstrukci). Zábradlí bude dodáno 
s veškerým příslušenstvím v setu. Dále provést výměnu 2x čistících kovových roštů 
(škrabák – škrabka na boty se zapuštěným roštem), včetně rámu rozměrů(45x90cm) 

 
  2.3.pravý boční vchod do objektu: 

- Oprava venkovního schodiště. Odstranění stávající dlažby a všech poškozených a 
zkorodovaných podkladních vrstev až na základový syrový beton na schodišti a 
podestě. Provést reprofilaci poškozeného betonu na schodišti, podestě a i ze spodní 
strany, včetně antikorozního ošetření kovových stavebních prvků. Pro svislou a 
vodorovnou reprofilaci doporučujeme použít např. Spravbeton TH nebo jiný stejně 
kvalitní materiál. Před samotnou pokládkou dlažby provést penetraci povrchů a 
provedení hydroizolační stěrky, včetně rohových pásek. Jako dlažbu na podestu a 
podstupnice doporučujeme použít venkovní mrazuvzdornou protiskluzovou dlažbu 
např. taurus 30x30 tl. 8mm). Na stupnice(14,85m) doporučujeme mrazuvzdornou 
schodovku typu Taurus 30x30 tl. 8mm. Pro samotnou pokládku doporučujeme 
flexibilní lepidlo a stejně tak spárovací hmotu. Rozměr soklu je 22,6 bm. Podstupnice 
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1,98m² Rozměr podesty je 1,65x2m; celkový rozměr délkový a šířkový schodiště je  
2,6x1,65m;  
Oprava vyzděných boků schodiště. Jedná se o opravu nosných prvků venkovního 
schodiště o rozměru cca 15m². Požaduje otlučení poškozených omítek a zdiva, nová 
omítka a dvojitý nátěr silikátovou fasádní barvou. Výměna oplechování bočních zdí 
schodiště v rozsahu 8 bm, rš 400 Pz. Zábradlí bude ponecháno a natřeno emailem;  

- Oprava vnitřních omítek. Jedná se o opravu omítek stropu v rozsahu 3m², 
s následnou výmalbou 78 m² v prostoru místností a chodby pošty. Dále výměna 
vnitřní čistící zóny v rozměru 2m² a čistící zony(SO 002) v rozměru cca 12,6m². 

- Výměna venkovních vstupních jednokřídlých AL dveří. Jedná se o demontáž a 
vybourání původních dveří, včetně zárubní a osazení nových plných dveří š.100 x 
v.205cm, včetně rámu, osazené kováním klika-klika, zámkem FAB (10 ks klíčů), 
samozavíračem a aretací jednotlivých křídel. Minimální výška prahu. Před zadáním 
dveří do výroby je nutné provést přesné zaměření a prověřit možnosti montáže. 
Následně bude provedeno začištění, výmalba stěn a oprava dlažby podlahy. 

- Oprava venkovního obložení. Jedná se o opravu obložení venkovních stěn fasádním 
obkladovým páskem Kabřinec – glazovaný v rozsahu do 4m². 

- Výměna vnitřních vstupních dvoukřídlých AL dveří (SO 002 1.NP). Jedná se o 
demontáž a vybourání původních dveří, včetně zárubní a osazení nových z 1/3 
prosklenných „tlačeným“ sklem, dvoukřídlých dveří š.150 x v.200cm, včetně rámu, 
osazené kováním klika-klika, zámkem FAB (10 ks klíčů), samozavíračem a aretací 
jednotlivých křídel. Šířka průchozího křídla min. 850 mm, minimální výška prahu. 
Před zadáním dveří do výroby je nutné provést přesné zaměření a prověřit možnosti 
montáže. Následně bude provedeno začištění, výmalba stěn a oprava dlažby podlahy. 

  2.4.hlavní vchod do objektu: 
- Oprava venkovního schodiště. Jedná se opravu omítek boků hlavního schodiště 

v rozsahu 18m². Požadujeme otlučení poškozených omítek a zdiva, nová omítka a dvojitý 
nátěr silikátovou fasádní barvou. Zábradlí bude ponecháno a natřeno emailem; 

- Oprava vstupu do objektu. Jedná se o opravu soklu z venkovní dlažby. Požadujeme 
v délce 10bm. Dále se jedná o opravu zdiva a nátěru venkovní omítky vstupu do objektu, 
včetně zastřešení v rozsahu 41,5m².  Požadujeme otlučení poškozených omítek a zdiva, 
nová omítka a dvojitý nátěr silikátovou fasádní barvou. Provedení výměny 2 ks 
venkovních nástěnných LED svítidel s připojením vodičů ve výšce cca 2m. (Požadujeme 
650x110x90 svítidlo LED IP 65, prachotěsné s 2 ks trubic T8, včetně recyklace); 

- Oprava zastřešení vchodu do objektu. Jedná se o výměnu střešní krytiny Pz v rozměru 
cca 23m². Požadujeme odstranění původní dožilé střešní krytiny, úprava podkladu a 
položení nové střešní krytiny Pz včetně uchycení a vyspárování odtoku vody; 

- Oprava vnitřního schodiště do 1.PP. Jedná se o výměnu podlahové krytiny PVC (třída 
zátěže min 41-43, odolná proti oděru, bez filcu) na schodišti, včetně schodišťových lišt 
(protiskluzový profil). Před položením nové krytiny provést vyspravení částí vydrolených 
schodnic samonivelační, opravnou stěrkou. PVC bude celoplošně nalepeno.Rozměry 
schodiště( šířka 1,7m; šířka nástupnice 0,30m;podstupnice 0,15m;celkem se jedná o 17 
schodů a 1 mezipatro schodiště 1,5x4,8m . Výměna čistící zony 6,4m². Provedení 
výmalby schodiště v rozsahu cca 40m²; 

- Výměna oken na schodišti. Jedná se o výměnu 4 ks plastových oken (cca 160x150cm 
pětikomorová, dvojsklo) v 1.NP-4.NP, včetně výměny vnitřních a venkovních parapetů a 
zednických přípomocí, včetně výmalby - Budou neotevírané fixní,čiré sklo, včetně 
okenních žaluzií EURO. 

- Nátěr vnitřního kovového zábradlí. Jedná se o nátěr vnitřního kovového zábradlí (ne 
vodou ředitelnou barvou) od 1.NP- 4.NP. Jedná se o kovové schodiště výšky zabradlí do 
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110cm, oboustranně tvořené kovovými madly (3x pr.40mm) a výplní (pr. cca10mm a

3. Ostatní:
Veškeré práce budou prováděny za plného provozu a využití objektu a to za

dodržování opatření BOZP, případně zřízení přechodů přes opravovaná místa.
Práce je možné provádět v pracovní dny od 7:00 - 15:00 hod.; soboty, neděle a státní

svátky od 7:00 - 15:00 hod. pouze se souhlasem uživatele. Místo pro parkování a uložení
materiálu je možné na místě provádění oprav. Po ukončení díla bude proveden finální úklid, poté
budou jednotlivá místa plnění (objekty) předány uživateli.

Při zahájení díla bude s dodavatelem proveden vstupní pohovor ohledně vzájemné
informovanosti o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně zaměstnanců z obou stran v oblasti
BOZP a PO v objektu Jaselská kasárna Stará Boleslav, a to v souladu s přílohou č. 3 „Podmínky
BOZP a PO“, včetně ohraničení, vytýčení a zabezpečení staveniště (zabránění pádů, úrazů,
přechody při překopech komunikací apod.).

Zpracoval



Stavba: Př.č.2- CN Počet listů : 5

Objekt: Stavební opravy , omítky, okna, malby, dveře, schodiště b.č.029

Objednatel: AHNM Prah - PS 0135

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Jaselská kasárna - st.objekt č. 029 Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 R 61113500 Vyrovnání podkladu pro montáž vnitřních a vnějších parapetům2 5,940

2 R 6111420 Tkanina vnitřních stropů vtlačená do omítky m2 3,000

3 R 611311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů
rovných nanášená ručně m2 3,000

4 R 611311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných
nanášená ručně m2 3,000

5 R 61999500

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů,
včetně výmalby a případné opravy podlahových krytin a
dlažby po výměně dveří m 105,100

6 R 62233510
Oprava cementové omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do
50 %, včetně perlinky m2 74,000

7 R 629135

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky zastřešení vchodu,
včetně izolace,kotvení a ostatního příslušenství dle skladby
stříšky m2 23,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 R 941211111
D+M lešení malé pomocné v do 10m pro opravy hlavního
vchodu

soub
or 1,000

9 R 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken na schodišti včetně křídel m2 9,600

10 R 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně
dveřních křídel a odpojení EZS m2 12,000

11 R 978036171
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v
rozsahu přes 50 do 65 % m2 74,000

12 R 985112132 Odsekání degradovaného betonu kleneb a podlah schodiští m2 40,200

13 R 98531131
Reprofilace rubu kleneb a podlah schodiští cementovou
sanační maltou m2 40,200

14 R 985311311
Reprofilace podlah vnitřního schodiště cementovou sanační
maltou tl 10 mm m2 8,670

15 R 985312131
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah
schodiští m2 40,200

16 R 985321212
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a
podlah schodiští m2 10,000

17 R 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou m2 21,860

997 Doprava suti a vybouraných hmot

18 R 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s
naložením t 8,663

19 R 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 8,663

20 R 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu t 8,663

998 Přesun hmot

21 R 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 3,743

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

22 R 7413710 Montáž svítidlo zářivkové kus 2,000

23 348 34833
svítidlo zářivkové s krytem IP 65,prachotěsné s trubicemi
650x110x90; včetně recyklace kus 2,000

Příloha č. 2 - CENOVÁ NABÍDKA
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24 R 741371900 Demontáž svítidla exteriérového kus 2,000

764 Konstrukce klempířské

25 R 764001821
Demontáž krytiny zastřešení vchodu ze svitků nebo tabulí do
suti m2 23,000

26 R 764002851 Demontáž oplechování parapetů m 9,900

27 R 764002861 Demontáž oplechování říms schodiště m 8,000

28 R 764111641
Krytina střechy rovné zastřešení vchodu ze svitků z Pz plechu
s povrchovou úpravou - D+M m2 23,000

29 R 76421460

Oplechování horních ploch schodiště z Pz s povrch úpravou
mechanicky kotvené rš 400 mm D+M, včetně přípravy
podkladní vrstvy a izolace m 8,000

30 R 764215603
Oplechování horních ploch bez rohů z Pz plechu s povrch
úpravou celoplošně lepené rš do 250 mm m 9,200

31 R 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s
povrchovou úpravou rš 200 mm; D+M m 9,900

32 R 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské t 0,229

766 Konstrukce truhlářské

33 R 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5
m s rámem do zdiva m2 9,600

34 611 61140045
okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v
1,5-2,5m(cca 150x160cm) bílé ks 4,000

35 R 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
šířky do 300 mm m 9,900

36 R 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 7,000

37 R 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do
20 cm m 9,900

38 611 61140077 parapet plastový vnitřní š 120mm m 9,900

39 611 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000

40 R 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12
do 24 m t 0,113

767 Konstrukce zámečnické

41 R 767161823
Demontáž zábradlí kovového schodišťového
nerozebíratelného s výplní m 8,960

42 553 55342292
zábradlí nerezové s horizontální výplní schodišťové kotvení
boční v do 110cm m 8,960

43 R 767223222
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na
schodišti v exteriéru m 8,960

44 R 767531212
Montáž vstupních kovových rohoží čisticích zón plochy přes
0,5 do 1 m2 kus 0,810

45 697 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm m2 0,891

46 697 69752079
rohož provedení polypropylen,podklad guma, výška do 9 mm,
metráž, D+M, včetně likvidace původních rohoží m2 23,100

47 R 767531811 Demontáž vstupních kovových čisticích rohoží s rámem m2 0,810

48 R 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000

49 553 55341339
dveře jednokřídlé Al plné s rámem 100x205cm, v rozsahu a
montáže viz upřesnění podmínek pravý boční vchod bod 2.2. ks 1,000

50 R 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových
dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 3,000

51 553 55341334

dveře dvoukřídlé Al prosklené 150x200cm, včetně rámu a
příslušenství, viz. upřesnění podmínek pravý boční vchod
bod 2.2. Ks 1,000
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52 553 55341335

dveře dvoukřídlé Al prosklené 160x209cm , včetně rámu a
příslušenství, viz. upřesnění podmínek levý boční vchod bod
2.1. ks 1,000

53 553 55341346

dveře dvoukřídlé Al plné protipožární 156x209cm, včetně
rámu a příslušenství, viz. upřesnění podmínek levý boční
vchod bod 2.1. ks 1,000

54 R 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech
v přes 12 do 24 m t 0,495

771 Podlahy z dlaždic

55 R 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 9,360

56 R 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,360

57 R 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,240

58 R 771121022 Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby m2 9,360

59 R 771121027 Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby m2 9,240

60 R 771121032
Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby na
schodišťových stupních m2 9,240

61 R 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 9,240

62 R 771271812
Demontáž obkladů stupnic a podstupnic z dlaždic
keramických š do 350 mm m 28,000

63 R 771273113

Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých
lepených cementovým standardním lepidlem, včetně
vyspárování m 14,850

64 597 59761085
schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch
hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm m 16,335

65 R 771273231

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých
lepených cementovým standardním lepidlem v do 150 mm,
včetně vyspárování m 13,200

66 597 59761137
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný
tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 13,200

67 R 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty
rovných m 10,000

68 R 771471830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových m 22,600

69 R 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým
standardním lepidlem rovných, včetně vyspárování m 10,000

70 597 59761184 sokl keramický povrch hladký/matný tl do 10mm m 16,940

71 R 771473122
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým
standardním lepidlem schodišťových, včetně vyspárování m 22,600

72 597 59761184 sokl keramický povrch hladký/matný tl do 10mm m 24,860

73 R 771474212

Demontáž a montáž soklů z dlaždic keramických rovných
lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem,
včetně úpravy podkladu m 4,000

74 R 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 9,360

75 R 771574615
Montáž podlah keramických lepených cementovým
standardním lepidlem, včetně pozdějšího vyspárování m2 9,360

76 597 59761176
dlažba keramická nemrazuvzdorná tl do 10mm (podobné
původní dlažbě) m2 10,296

77 R 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic t 0,874

776 Podlahy povlakové

78 R 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah
broušením m2 7,200

79 R 776111122
Broušení betonového podkladu povlakových podlah
schodišťových stupňů m2 13,000

80 R 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 7,200

81 R 776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 13,000
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82 R 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových
podlah m2 7,200

83 R 776121113
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových
podlah schodišťových stupňů m2 13,000

84 R 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 7,200

85 R 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah m 28,900

86 R 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 7,200

87 R 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 7,200

88 284 28411143

podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a
výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl
2,00mm m2 7,920

89 R 776301811 Odstranění lepených podlahovin ze schodišťových stupňů m 60,000

90 R 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 28,900

91 284 28411142

podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a
výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43,
hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm m2 9,537

92 R 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 28,900

93 284 28411142

podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a
výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43,
hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm m2 6,358

94 R 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 12,600

95 R 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 12,600

96 284 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 12,852

97 R 776430811 Odstranění hran schodišťových m 28,000

98 R 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 28,900

99 283 28342160
hrana schodová s lemovým ukončením z PVC protiskluzový
profil m 29,478

100 R 776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 60,000

101 R 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové t 0,149

781 Dokončovací práce - obklady

102 R 781734
Dodávka + montáž obkladů vnějších stěn budovy z
obkladového pásku (kabřinec glazovaný) m2 4,000

783 Dokončovací práce - nátěry

103 R 783009411
Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch
rovných m 50,000

104 R 783301303
Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
venkovních schodiští m2 6,100

105 R 783301313
Odmaštění a očištění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem vnitřního schodiště

soub
or 1,000

106 R 783305100
Provedení jednonásobného mezinátěru zámečnických
konstrukcí vnitřního schodiště, email

soub
or 1,000

107 R 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 6,100

108 R 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
odstraňovačem nátěrů vnitřního schodiště

soub
or 1,000

109 R 783307100
Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických
konstrukcí vnitřního schodiště, email

soub
or 1,000

110 R 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní
nátěr zámečnických konstrukcí venkovních schodiští m2 6,100

111 R 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických
konstrukcí venkovních schodiští m2 6,100

112 R 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí venkovních schodiští m2 6,100

113 R 783801 Oprášení , očištění omítek před provedením nátěru m2 74,000
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114 R 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním
omítek členitosti 1 a 2 m2 74,000

115 R 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých
nebo štukových omítek m2 74,000

116 R 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a
2 m2 74,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

117 R 784111001
Oprášení (ometení ) a očištění podkladu v místnostech v do
3,80 m m2 118,000

118 R 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v
místnostech v do 3,80 m kus 10,000

119 R 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 40,000

120 581 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 42,000

121 R 784191007 Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací m2 40,000

122 R 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 118,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 Příprava staveniště

123 R 020001000

Příprava staveniště, zařízení staveniště,zrušení
staveniště(úklid,ochrana,označení a vytyčení
prostorů,průchodů, ostatní náklady neuvedené, apod.) … 1,000

Celkem 1 150 557,70
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  



  Ke smlouvě  6440-0135-2025-057                                                                                                 Příloha č. 4 
                                                   Počet listů: 1 
 

1 
 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních 
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.  

 

 

V Praze dne 29.5.2025 

 

P & M bau, s.r.o. 

Petra Bábelová, jednatelka 

 

Petra 

Bábelová

Digitálně podepsal 

Petra Bábelová 

Datum: 2025.05.29 
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