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číslo smlouvy objednatele: 19/2025                                                číslo smlouvy zhotovitele:    
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
                                                       (dále též „smlouva“) 

 
 

                                                        I. Smluvní strany 
 

a) Objednatel: Domov pro seniory Světlo 
se sídlem: Drhovle Zámek 44, 397 01 Drhovle 
zastoupený: PhDr. Šárka Nováčková, ředitelka 
IČO:  70869812  
DIČ:   
Bankovní spojenÍ:  3723271/0100 Komerční banka a.s. Písek 

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:  

PhDr. Šárka Nováčková, e-mail, tel. č. 732 947 707 
                                  
K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn: Josef Čížek. Smrkovice 191, Písek 

K výkonu koordinátora BOZP: Jiří Němec, Smrkovická 2170, Písek 

b) Zhotovitel: DOHRAdevelopment s.r.o.      
se sídlem: Obslužná 46/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

zastoupený: jednatelem Josefem Bezkočkou 

tel. č.:   kontaktní osoba Zdeněk Kuneš, tel. 731 502 616    
IČO: 079 80 353     
DIČ: CZ079 80 353    
Bankovní spojení:  Česká Spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 5485259389/0800  

zápis v obchodním rejstříku: C310973 vedená u Městského soudu v Praze 
 
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: 
 
Hlavní stavbyvedoucí: Zdeněk Kuneš 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Petr Šlapák  
 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.5.2025 (dále též „nabídka“) podaná ve 

výběrovém řízení konaném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem: 
 

„Stavební úpravy DPS Světlo“ 

(dle  schváleného Plánu pořízení investic pro rok 2025 – chodníky v areálu Drhovle, rozšíření 
manipulační plochy vjezdu pro IZS, rozšíření bočního vstupu a další úpravy) 

 

 
II. Předmět 

 

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky 
podané ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy DPS 
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Světlo“, podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje k provedení díla, které pro účely 
této smlouvy smluvní strany označují názvem: „Revitalizace zpevněných ploch a 
stavební úpravy – zámek Drhovle, č.p. 44“ (dle  schváleného Plánu pořízení investic pro 
rok 2025 – chodníky v areálu Drhovle, rozšíření manipulační plochy vjezdu pro IZS, rozšíření 
bočního vstupu a další úpravy) 

 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

 
2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně 
dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.  
 
3. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v 
počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatelem. 
 
4. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto 
smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
 
5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, 
nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.  
 
6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení 
předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu 
zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, 
revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů 
a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným postupem podle stavebního zákona, na základě, kterého bude 
možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas. 
 
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) předem písemně 
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, 
jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné 
aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Změna poddodavatele je možná 
jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 
prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele 
pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 
 
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s 
obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 2 mil. Kč, kterou kdykoliv 
na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele  
k nahlédnutí.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 
 
 
 



3 

 

III. Doba plnění, místo plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 
Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli dle čl. VIII. této smlouvy.  

 
Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, v němž 
dojde k předání staveniště. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude 
předán objednateli před zahájením realizace stavby a bude objednatelem odsouhlasen. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací. 
 
3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. z provoz-
ních důvodů na své straně atp.  
  
4.  Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
 
5. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu plnění 
díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.  
 
6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, 
co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu 
o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 
 
7. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů 
ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy od-
stoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzá-
jemných práv a povinností z této smlouvy. 
 
8. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany 
povinny před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný tech-
nický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
 
9. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
10. Místo plnění je úpravy Drhovle Zámek 44, 397 01 Drhovle. 
 

IV. Cena za dílo 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí 
podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy: 
 

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 2.372.560,85 Kč 

 

Samostatně DPH 21 %  498.237,78 Kč 

 

Cena díla celkem včetně DPH  2.870.798,63 Kč  

 
2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby 
nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle 
požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 
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3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 
 
4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ. 
 
5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny: 

a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora a objednateli 
k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami. 
 
b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle 
smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny smluvní cenové soustavy – tj. cenové soustavy ÚRS, snížené o 10 % ceny bez DPH, a to pro 
to období, ve kterém jsou práce realizovány. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani 
v cenové soustavě ÚRS, vícepráce budou oceněny podle cenové soustavy RTS (jednotkové ceny z této cenové 
soustavy budou sníženy o 10 % ceny bez DPH), a to pro období, ve které jsou práce realizovány. Pokud práce 
a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v cenové soustavě RTS, vícepráce budou oceněny cenou 
v daném místě a čase obvyklou. Zhotovitel však může vždy předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 
 
c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle smluvního 
rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
d) ke změně ceny podle odst. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích podmínkách a taktéž 
za ocenění případných upravených soupisů prací a změn zveřejněných v rámci dodatečných informací 
předmětného výběrového řízení. 
 
7.  Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena 
je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik 
souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 
 

 
V. Vlastnictví 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení 
díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla objednateli a 
vyklizení staveniště. 
 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně 
zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 
 
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
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VI. Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených 
prací písemně odsouhlasených zástupcem investora. Cena dle čl. IV odst. 1 této smlouvy tak bude hrazena 
postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura“) musí 
být soupis provedených prací v souladu se smluvním rozpočtem a zjišťovací protokol. V případě, že daňový doklad 
bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel 
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného 
konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. 
 
2. Veškeré cenové údaje, a i platby budou probíhat v CZK. 
 
3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsících, ve kterých byly 
fakturované práce provedeny. 
 
4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek 
objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.  
 
5. Faktura bude vystavena ve dvou originálech. 
 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 
 
8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle  
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název díla, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůta splatnosti faktury, 
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na základ daně 
pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně), 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu, 
g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
h) název stavby dle čl. II této smlouvy.  
 
 

VII. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 

 
2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména 
ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 
 
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
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příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

 
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je 
zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a 
výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stano-
vené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel 
nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této 
smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na pro-
dloužení termínu dokončení díla. 

 
5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby 
sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí 
příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to 
zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, 
má technický dozor stavebníka nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až 
do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

 
6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly  
s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a 
prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad. 

 
7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
8. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která 
v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady související s uvedením do původního stavu, bude-li na 
tom objednatel trvat. 

 
9. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, 
k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor 
stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly 
díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení 
kontroly. Technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 
 
11. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude 
hradit případné škody vzniklé při tomto užívání. 
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12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech včetně doložení dokladů o 
likvidaci. 
 
 

VIII. Předání staveniště 

 
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště. 
   
 
2. Objednatel před předáním staveniště zajistí jeho úplné vyklizení. 

 
3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí 
sjednané ceny za dílo. 

 
4. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady 
měření jejich odběru.  

 
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, 
aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat 
objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu 
a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. 
 
 

IX. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 

dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě 
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, 
soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.  
 
2. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při 
převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla 
nebudou delší než 30 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou 
jinak.  
 
3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely uvedení dokončeného díla do 
provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby/zkušební provoz stavby. 
 
4. Zhotovitel zodpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
 
 
 

X. Záruka, reklamace 

 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci stavby a zadávacím podmínkám, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního 
povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
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v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a 
převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně 
odstranit. 
 
3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel 
provozu a údržby. 
 
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného v souladu 
s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.  
 
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku 
v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 
 
6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo 
v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 
 
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady. 
 
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává.    
  
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud nelze z 
technologicko – technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit 
bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. 
 
10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli 
vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 
 
11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu. 
 
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
  
 

XI. Zvláštní ujednání 

 
1. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí 
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a obě 
smluvní strany uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
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2. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její 
realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. 
 
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
 
2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.  
 

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. 
odst. 4 této smlouvy, delší než 30 dní. 

 2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje: 
 a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas 

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy  

 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší 
od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily. 

 
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních 
předpisů České republiky při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při 
vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) 
se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  
 
6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 10 této 
smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou 
dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, 
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
 
7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo 
třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
XIII. Smluvní pokuty 

 
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce 
zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce 
dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve 
stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 
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3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den. 

 
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ. 
 
8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 pracovních 
dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele závazné technické 
normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše 
uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

 
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši,  
o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu. 
 
10. Splatnost smluvních pokut podle této smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.  
 
 
 

XIV. Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 

němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. 
 
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší 
moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou 
se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, 
na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 
 
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky 
vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět 
druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
 
 

XV. Všeobecná ustanovení 
 
1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této 
smlouvy. 
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2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je 
povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám. 
 
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené 
s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí 
je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě 
posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva zhotovitel. 

 
6. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6). Smluvní  

strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru  
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších  
předpisů. 

 
7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku.  
 
8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním 
zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
těchto dokladů. 
 
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
10. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
11. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za 
zhotovitelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejména smluvní pokutu) na 
jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 
 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
14.   Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, bylo změněno nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, kdy byl do nařízení 
(EU) č. 833/014 vložen článek 5k, jenž zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a 
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písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a)         jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem 
v Rusku, 
b)         právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c)         fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,  
 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
 
Toto nařízení umožnuje dle článku 5k odst. 2 příslušným orgánům povolit zadání a další plnění zakázek 
zaměřených na: 

a) provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a přepracování 
paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do 
provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového ma-
teriálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie 
pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti vý-
zkumu a vývoje; 

b) mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů; 
c) poskytování nezbytně nutného zboží nebo služeb, které mohou poskytnout, případně mohou poskyt-

nout v dostatečném množství, pouze osoby uvedené v odstavci 1; 
d) fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Rusku, včetně delegací, 

velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního 
práva, 

e) nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i ti-
tanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes Rusko; nebo 

f) nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních paliv, jejichž seznam je uveden v příloze 
XXII, do Unie do 10. srpna 2022. 

 
Dotčený členský stát je potom o každém uděleném povolení povinen informovat ostatní členské státy a Komisi 
(EU) do dvou týdnů od jeho udělení. 
  
 
Přílohou této smlouvy je:  
 

1. Oceněný soupis prací na akci: „Revitalizace zpevněných ploch a stavební úpravy – zámek Drhovle, č.p. 44“ 

 
 
 

 

V Drhovli dne 
za objednatele: 

 
 
 
 
 

….………………………… 
PhDr. Šárka Nováčková 

ředitelka 

V …………….. dne ………. 
za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

….…………………………     

Josef Bezkočka  
jednatel 
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