

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 3		Stavební úpravy, opravy fasády budovy zámku Hlučín, č.p. 286 na parcele č. 454 v k.ú. Hlučín	
Stavební práce - I. etapa rok, 2025 - A, B, C, D, E			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	WINRO, s. r.o. Opavská 429 74731 Velké Hoštice	IČO: 62300911 DIČ: CZ62300911	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 214 678,82
PSV			30 354,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 315 032,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 315 032,85 CZK
Základní DPH	21 %		276 156,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 591 189,75 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

