
Smlouva o dílo č. 2025-0228/ŽP 


I.
Smluvní strany


Objednatel: Město Lysá nad Labem
                     Husovo nám. 23
                     289 22 Lysá nad Labem
                     IČO: 00239402
                     DIČ: 00239402
                     zast. Mgr. Karlem Markem, starostou


Zhotovitel: Ak. soch. Vojtěch Adamec
                    Hyacintová 2819/6
                    106 00 Praha 10
                    DIČ: CZ5611032328
                    Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: XXXXXXXXXXX
                    Tel.: XXXXXXXXX



II.
Předmět smlouvy

Restaurování (rekonzervace) schodiště se sochami Čtyř světadílů, schodiště se sochami Dvou denních dob a sochami Venuše a Apollóna, schodiště se sochami Čtyř živlů a šesti volných soch (dvou lvů, dvou lvic, dvou sfing) v zámeckém parku v Lysé nad Labem.



III.
Místo plnění

Zámecký park Lysá nad Labem, pozemek p.č. 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/43, 6/47, k.ú. Lysá nad Labem.



IV.
Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech: 
Začátek prací: dle uzavření smlouvy
Ukončení prací: 30. 11. 2025

V.
Cena díla

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):               280 900,00 Kč
			   DPH  21 %             58 989,00 Kč
		               Celkem                339 889,00 Kč

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k řádnému provedení díla.



VI.
Fakturace a placení

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.

3. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



VII.
Ostatní ujednání

1. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.

2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.

4. Průběh prací bude sledován a posuzován orgánem památkové péče a odborným garantem NPÚ ÚOPSČ v Praze.

5. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat textově i obrazově v restaurátorské zprávě. Součástí zprávy musí být údaje o materiálech použitých během restaurátorského procesu a doporučený postup pro další ošetřování díla.
6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 72 měsíců ode dne předání díla.

7. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

8. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

10. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.





V Lysé nad Labem dne 3. 6. 2025                        V Lysé nad Labem dne 2. 6. 2025




           Objednatel:                                                         Zhotovitel:






          ………………………………..                          ………………………………….
               Mgr. Karel Marek, starosta                                 Ak. soch. Vojtěch Adamec




Rozpočet na restaurování (rekonzervaci) schodiště se sochami Čtyř světadílů, schodiště se sochami Dvou denních dob a sochami Venuše a Apollóna, schodiště se sochami Čtyř živlů a šesti volných soch (dvou lvů, dvou lvic, dvou sfing) v zámeckém parku v Lysé nad Labem


	 Č.
	                                            Položka
	        Cena

	 1.
	Rekonzervace architektonické části schodišť (stupňů a zábradlí s podstavci pod sochami)
Celková cena za rekonzervaci schodišť včetně architektury zábradlí
	45 900 Kč

	 2.
	Rekonzervace soch na zábradlí schodišť (Čtyř světadílů, Dvou denních dob a Čtyř živlů
Celková cena za rekonzervaci soch
	63 000 Kč

	3.
	Rekonzervace soch Venuše a Apollóna a soch dvou lvů, dvou lvic a dvou sfing
Celková cena za rekonzervaci schodišť včetně architektury zábradlí
	115 200 Kč

	
	Celkem bez DPH
	224 100 Kč

	
	DPH 21%
	47 061 Kč

	
	Celkem včetně DPH
	271 161 Kč




Související náklady:

	 Č.
	                                            Položka
	        Cena

	 1.
	Zpracování restaurátorské zprávy
	8 100 Kč

	 2.
	Náklady na lokální užití laseru
	12 600 Kč

	 3.
	Náklady na dopravu, zajištění a materiály
	36 100 Kč

	
	Celkem bez DPH
	56 800 Kč

	
	DPH 21%
	11 928 Kč

	
	Celkem včetně DPH
	68 728 Kč




Celkové náklady na rekonzervaci této části výzdoby parku
bez DPH …………………………………………………………………………. 280 900 Kč
DPH 21% celkem ………………………………………………………………… 58 989 Kč
Celkem včetně DPH …………………………………………………………….. 339 889 Kč  




V Praze dne 26. 3. 2025




                                                                                           Vojtěch Adamec, ak.soch.

D o l o ž k a
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
které zastupuje Mgr. Karel Marek, starosta města
IČO: 00239402
(dále jen „město“)
potvrzuje,
že Zastupitelstvo města Lysá nad Labem podle usnesení č. 37 ze dne 19. 03. 2025
schvaluje
rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2025:
1. Oprava zdi se vstupem ke kostelu sv. Jana Křtitele – výše dotace 100 000 Kč
2. Výměna čtyř dveří s nadsvětlíky na pavlači východního křídla zámku – výše dotace 100 000 Kč
3. Restaurování schodiště se sochařskou výzdobou a šesti volných soch (dvě lvice, dva lvi, dvě sfingy) v zámeckém parku – výše dotace 200 000 Kč
Tato doložka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, č. smlouvy: 2025–0228/ŽP, ze dne 3. 6. 2025.


V Lysé nad Labem dne 3. 6. 2025


Mgr. Karel Marek
starosta města 

