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Preambule

Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

- Institut posuzování zdravotního stavu provádí zejména posuzování zdravotního stavu

apracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely

poskytnutí některých dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a nás|. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

- se plně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, s místem plnění, jsou mu

známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění plnění dle této Smlouvy

a disponuje znalostmi, které jsou pro řádné provedení plnění dle této Smlouvy nezbytné.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem provedení kompletní opravy ploché střechy na pětipodlažní

budově Objednatele na adrese Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, s cílem zajistit obnovu její

plné funkčnosti, zejména odstraněním problémů s protékáním srážkové vody a vlhkostí, a tím

i umožnění řádného a bezproblémového užívání této budovy.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v kompletní opravě ploché střechy na

pětipodlažní budově Objednatele na adrese Slezská 839, 502 00 Hradec Králové (dále jen „Dílo“).

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Oprava střechy na budově OSSZ

Hradec Králové, Slezská 839“, vypracované generálním projektantem společností Ateliér Zídka,

architektonická kancelář, spol. s r.o., se sídlem Jižní 870/02, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec

Králové, ICO: 47469218, ze září 2024 (dále jen „Projektová dokumentace“), to vše

s přihlédnutím na technické provedení, které bude připraveno pro možnou budoucí montáž panelů

FVE na opravované střeše do výkonu 50 KW (vlastní osazení panelů FVE včetně všech nutných

prací a dodávek stím souvisejících není předmětem plnění dle této Smlouvy). Projektová

dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této

Smlouvy a v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat ujednání této Smlouvy a provádět Dílo také dle podmínek

výběrového řízení a nabídky podané Zhotovitelem jako uchazečem ve výběrovém řízení, na jehož

základě byla tato Smlouva uzavřena (dále jen „Výběrové řízení“).

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán

oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech výhrad Objednatele — jednotlivých

vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.



1.

„ II.

Cas a místo plnění

Místem plnění je budova Objednatele na adrese Slezská 839/16, 502 00 Hradec Králové (dále jen

„Budova“).

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v těchto termínech:

a) Předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

Smlouvy.

b) Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí

staveniště uvedeného výše.

c) Dokončení Díla: do 92 kalendářních dnů od termínu zahájení prací

uvedeného výše.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termíny uvedenými v odst. 2.

tohoto Článku této Smlouvy, vysloví—li stím Objednatel svůj písemný souhlas.

Zhotovitel potvrzuje, Že lhůty a doby uvedené v této Smlouvě jsou přiměřené a dostatečné pro

řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.

111.

Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení Díla činí 2 383 600,38 Kč bez DPH, tzn. 2 884 156,46 Kč včetně

DPH, výše DPH činí 500 556,08 Kč.

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy — Položkový rozpočet.

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady

Zhotovitele nezbytné pro řádné provedení plně funkčního Díla, jakož i náklady jejichž vynaložení

musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním

podobných děl (staveb) a dále náklady související (např. poplatky, vedlejší náklady, cestovní

náklady, použití výškové techniky — jeřábu, manipulační plošiny, náklady záboru, zabezpečení

a oplocení staveniště, ekologickou likvidaci veškerého vzniklého odpadu, předpokládaná rizika

spojená s prováděním Díla).

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou konečnou, maximální

a nejvýše přípustnou. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající

vliv na cenu Díla nebo v případech uvedených v ustanovení § 222 zákona c. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejný zakázek (dále jen „ZZVZ“), který se bude aplikovat analogicky.

V případě zvýšení ceny Díla dle ZZVZ vsouladu 5 odst. 4. tohoto článku této Smlouvy musí

Zhotovitel předložit Objednateli jako podklad pro dodatek k této Smlouvě oceněný soupis,

ve kterém musí být práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2

této Smlouvy, a pokud se dané práce a dodávky v Příloze č. 2 nevyskytují, pak jednotkovými

cenami stanovenými společnostmi URS CZ a.s. nebo RTS,a.s. vydanými v období provádění těchto

prací a dodávek. Pokud nelze využít předchozích způsobů ocenění, bude výše ceny daných prací

a dodávek stanovena Smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Oceněný soupis prací

a dodávek musí být odsouhlasen TDS.



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků

v položkovém rozpočtu (Příloze č. 2 této Smlouvy), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného

nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.

Platba ceny Díla bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli do 10 kalendářních dnů po podpisu

konečného předávacího protokolu.

Součástí daňového dokladu (faktury) musí být Smluvními stranami podepsaný konečný předávací

protokol nebo jeho kopie.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení

Objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných a účinných

právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této

Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane

do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode

dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní

účet Zhotovitele.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na

bankovní účet Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést v ujednaném

čase v souladu s touto Smlouvou.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla.

Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy,

a že je shledal vhodnými.

Zhotovitel prohlašuje, že se s místem stavby (resp. místem plnění), stávajícím stavem Budovy

a s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před podpisem této Smlouvy

a garantuje, že je schopen Dílo řádně dokončit za podmínek touto Smlouvou stanovených,

zejména ve sjednaném čase a za sjednanou cenu. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele

bez zbytečného odkladu na zjištěné odchylky a nutné změny oproti Projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen před zahájením prací dle této Smlouvy seznámit Zhotovitele s vnitřními

předpisy, jež Zhotovitel musí při provádění Díla dodržovat. Objednatel je rovněž povinen

informovat Zhotovitele sdostatečným předstihem o změnách vnitřních předpisů, provozních

změnách či jiných přijatých opatřeních, které mohou mít vliv na provádění Díla.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat vnitřní předpisy Objednatele platné v místě

plnění, s nimiž byl Objednatelem seznámen v souladu 5 odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami

(případně evropskými normami, jejichž použití při provádění Díla přichází v úvahu) platnými

a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohami této Smlouvy a pokyny Objednatele.

Obdrží—li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový

pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), výkon

dozoru projektanta, výkon požárního dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny těchto

osob.

O předání a převzetí staveniště bude Objednatelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními

stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen

řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Ke kontrole prací a/nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel

písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je před zakrytim prací a/nebo konstrukcí

povinen pořídit podrobnou a plně vypovídající fotodokumentaci zakrývané části Díla. Ke kontrole

zakrývaných prací a/nebo konstrukcí doloží Zhotovitel veškeré výsledky 0 provedených

zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a/nebo konstrukce, certifikáty, atesty apod.

a rovněž pořízenou fotodokumentaci. Souhlas k zakrytí prací a/nebo konstrukcí vydá TDS zápisem

ve stavebním deníku. V případě, že by po zakrytí prací a/nebo konstrukcí došlo k znepřístupnění

jiných částí Díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné

dokumenty ohledně těchto částí Díla. Nevyzve-li Zhotovitel TDS ke kontrole, je povinen na jeho

žádost odkrýt práce a/nebo konstrukce na svůj náklad. Podrobný seznam zakrývaných prací

a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán TDS do

stavebního deníku.

Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu apod.) nezbytná

pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Přípojný body pro

elektrickou energii bude určen Objednatelem při převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit

podružné měření spotřeby elektrické energie, která mu bude Objednatelem vyfakturována po

skončení akce. Cena elektrické energie se bude odvíjet od ceny, která je Objednateli fakturována

jejím dodavatelem. Zhotovitel se zavazuje k úspornému používání elektrické energie potřebné pro

provádění Díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla

nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 5. písm. a) této

Smlouvy.

Dojde-li při provádění Díla kpotřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit

Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení Objednatelem na základě

písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou

mít vliv na termín předání Díla.

Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této

Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl

řádným způsobem. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady

při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců,
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případně jiných osob jsoucích vobdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých

poddodavatelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu

osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou—li dotčeny prováděním Díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v místě plnění a zákaz

kouření mimo vymezené zóny. Dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svých

zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích vobdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož

i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen

„Pracovníci“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv

však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi

směnami, placené přesčasy apod. Povinnost dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se

Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Závazek dle tohoto odstavce

tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.

Objednatel je oprávněn kdykoliv průběhu trvání tohoto smluvního vztahu kontrolovat dodržování

odst. 20. a/nebo odst. 21. tohoto článku této Smlouvy, a to prostřednictvím čestného prohlášení

Zhotovitele. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen předat mu do 5 pracovních dní

od doručení výzvy čestné prohlášení týkající se dodržování odst. 20. a/nebo odst. 21. tohoto

článku této Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na střechu Budovy bude zajištěn 2 vnitřních prostor Budovy,

konkrétně z dámského WC nacházejícího se v 5. nadzemního podlaží Budovy. Tento vstup na

střechu není určen pro přenášení materiálu, nástrojů a nářadí.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro přepravu materiálu nelze používat vnitřní výtah v Budově. Svislá

přeprava materiálu musí být zajišt'ována mimo vnitřní prostory Budovy, za pomoci jeřábu,

pracovní plošiny.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku

odpadů obecně. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a likvidovat veškerý odpad

vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy,

zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Veškeré odpady vzniklé při

provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti

opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběrny obalových materiálů.

Zhotovitel prohlašuje, že pravdivě doložil Objednateli před podpisem této Smlouvy, že má

sjednané pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a újmu na zdraví způsobenou Zhotovitelem

Objednateli nebo třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla, a to ve výši minimálně

10.000.000,— Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 10 %

z této částky.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla bude dále pojištěn v následujícím rozsahu:

a) pojištění věcných škod, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, škody, které

si způsobí subjekty zúčastněné na zhotovení Díla navzájem (subjekty se rozumí Zhotovitel

a jeho poddodavatelé), vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným

zacházením, nesprávnou obsluhou apod., ve výši minimálně odpovídající celkové ceně Díla

včetně DPH na jednu pojistnou událost, s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši

odpovídající 10 % z této částky,



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

b) pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci

z povolání zaměstnanců Zhotovitele provádějících Dílo,

c) pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech

motorových vozidel, která budou užívána pro provádění Díla.

Výše uvedená pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy.

V případě ukončení pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen tuto včas nahradit jinou pojistnou

smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k jakémukoli prodlení se závazkem být řádně pojištěn

po celou dobu trvání této Smlouvy. Uzavření nového pojištění je Zhotovitel povinen prokázat

Objednateli předložením potvrzení o pojištění vydaného pojišťovnou nebo jiného obdobného

dokladu, a to bez zbytečného odkladu od jeho uzavření. Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu

trvání této Smlouvy písemně vyzvat Zhotovitele k předložení potvrzení o pojištění vydaného

pojišťovnou nebo jiného obdobného dokladu, a Zhotovitel je povinen jej doručit nebo osobně

předat Objednateli do 7 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Porušení povinnosti dle

předchozí věty tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se považuje za podstatné porušení

této Smlouvy Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na skutečnost, že přestal splňovat

podmínky uvedené včl. 11. odst. 11.1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

rozsahu, na kterou byla uzavřena tato Smlouva. V případě, že Zhotovitel Objednatele na tuto

skutečnost upozorní, případně ji Objednatel zjistí sám i bez upozornění ze strany Zhotovitele, je

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Totéž se týká zamezení

znečišťování prostor v místě plnění i dalších prostor dotčených prováděním Díla včetně veřejných

komunikací mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu

na staveništi a jeho okolí na náklady Zhotovitele, a to i prostřednictvím třetí osoby.

Zhotovitel je povinen vlastními opatřeními a prostředky zajistit pro Pracovníky sociální zařízení.

Zhotovitel je povinen zajišťovat na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště, dopravu,

zábory veřejného prostranství, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů a zařízení

a dalších věcí potřebných k provedení Díla.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady veškeré osvětlení a zábrany potřebné pro

provádění prací, bezpečnostní a dopravní opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky

vnesené Zhotovitelem na staveniště, jakož i opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla, včetně případných dopravně

inženýrských opatření a osazení případného dopravního značení.

Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony sloužící k ochraně životního prostředí na staveništi

i mimo ně a kzabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo zjiných důvodů vyvolaných

a způsobených činností Zhotovitele, a to v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel odpovídá za dodržování předepsaných technologických postupů k provádění Díla,

včetně použití vhodných materiálů.

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání

místa plnění (chod Budovy), veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či

staveb. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu Budovy (tj.

zejména za přítomnosti zaměstnanců Objednatele a klientů Objednatele). Z tohoto důvodu je

Zhotovitel je povinen provést prach nepropustné oddělení staveniště od ostatních částí Budovy

a zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku před stavebními vlivy.

Zhotovitel je povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích v blízkosti staveniště

a nese odpovědnost za jejich porušení.



38.

39.

40.

41.

42.

43.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v pracovních dnech v době od 6:00 hod. do 18:00 hod.,

případně v jiný čas po předchozí písemné dohodě na kontrolním dnu, a to tak, aby provádění

Díla:

a) bylo v souladu s podmínkami uvedenými v Projektové dokumentaci;

b) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolních dotčených pozemků či staveb a veřejných

prostranství;

c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

provádění Díla.

Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen v rozsahu

stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti

zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení Díla.

Zhotovitel je v tomto případě také povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody,

která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace stavby, opatření před

propadnutím stanovených nebo poskytnutých lhůt atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je

Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně informovat.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla vyznačit odchylky od Projektové dokumentace

a úpravy od navrženého technického řešení Díla v Projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen

při předávacím řízení předat Objednateli vyznačené odchylky od Projektové dokumentace se

zakreslením odchylek Díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na Díle prováděly pouze osoby, které mají potřebnou

kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen Objednateli

na základě písemné žádosti poskytnout doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá

k provádění Díla. Pokud doklady nebudou Objednateli předloženy do 5 pracovních dnů ode dne

doručení žádosti nebo budou Objednatelem odůvodněně shledány jako nedostatečné, musí

Zhotovitel osobu, o jejíž doklady se jedná, odvolat a nahradit ji osobou, která výše uvedené

požadavky splňuje.

Zhotovitel je povinen disponovat osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, a to konkrétně v oboru pozemní stavby min. ve stupni autorizovaný technik

nebo je povinen disponovat osobou s osvědčením o této autorizaci. Zhotovitel je povinen prokázat

tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě výzvy Objednatele tím, že doručí

a předá Objednateli osvědčení o autorizaci dle předchozí věty, a to do 5 pracovních dnů od

doručení výzvy. Nesplní—li Poskytovatel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že je na střeše Budovy umístěno vyústění vzduchotechniky

a klimatizací (dále jen „VZK“). V případě, že bude nezbytné v rámci provádění Díla provést

demontáž a následnou montáž VZK, nesmí být činnost zařízení VZK přerušena na dobu delší než

1 pracovní den.

V.

Stavební deník a kontrolní dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu dle zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., odokumentaci staveb.

Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předávacím řízení. Nesplní—li

Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
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V případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit přístupnost

průpisů.

Zhotovitel je povinen na základě žádosti TDS nebo oprávněné osoby Objednatele ve věcech

věcného plnění dle čl. XI. odst. 1. této Smlouvy bezodkladně předat úplné kopie zápisů ze

stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku musí být čitelné. Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují dodatky

k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen 1 týdně provádět skenování zápisů ve stavebním deníku a tyto zápisy

e-mailem zasílat Objednateli (na e—mailovou adresu oprávněné osoby ve věcech věcného plnění

dle čl. XI. odst. 1. této Smlouvy) a TDS.

Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání Díla pravidelně svolávat kontrolní dny za

účelem kontroly provádění Díla. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při

předání staveniště a uvedeno vzápisu o předání a převzetí staveniště a současně bude

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum následujícího kontrolního dne bude vždy určeno

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. V průběhu provádění stavebních prací bude

kontrolní dny svolávat TDS, a to nejméně 1 týdně.

Kontrolních dnů se musí účastnit osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcech věcného

plnění, TDS, případně další vyžádané osoby. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém

kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je

povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

Smluvní strany jsou v odůvodněných případech oprávněny obrátit se na TDS s požadavkem, aby

svolal mimořádný kontrolní den. TDS je v takovém případě povinen svolat mimořádný kontrolní

clen nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení takového požadavku.

Z kontrolního dne musí být pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci

Smluvních stran. Zjištěné vady a nedostatky při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

VI.

Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo

připraveno kpředávacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Konkrétní datum

předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

Předávací řízení bude trvat 1 den. Dílo musí být řádně provedeno, tedy včetně podpisu konečného

předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této Smlouvy (dokončení Díla).

V rámci předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli také veškeré doklady nezbytné pro

užívání Díla, zejména pak doklady uvedené v odst. 4. tohoto článku této Smlouvy, bez jejichž

předání nelze Dílo převzít.

V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli také:

a) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách ve 3 vyhotoveních v listinné

podobě,

b) stavební deník — originál podepsaný stavbyvedoucím, TDS a koordinátorem BOZP,

c) záruční listy, certifikáty a návody ve 3 vyhotoveních v listinné podobě,

cl) vyznačení odchylek oproti Projektové dokumentaci ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1

v elektronické verzi na flash disku,



e) originály dokladů o likvidaci odpadu.

Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol,

vyhotovený Zhotovitelem, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran

a ve kterém:

a) bude uvedeno, Že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž vtakovém případě se bude jednat o konečný

předávací protokol,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž

v takovém případě se bude postupovat dle odst. 6. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel

se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst. 1. písm. c)

této Smlouvy (dokončení Díla) ocitne v prodlení.

V případě, Že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, která nebude delší než 5 kalendářních dnů, a Zhotovitel je povinen v této

lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená

Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran.

Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VII.

Nebezpečí škody a vlastnické právo

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla Objednateli nebezpečí škody

na:

a) Díle (stavbě) a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných

prováděním prací dotčených částech,

b) plochách a zařízeních umístěných na staveništi, na okolních pozemcích, sousedních

objektech, pod či nad staveništěm, pokud nebude v jednotlivých případech písemně

dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby podpisu konečného předávacího protokolu nebezpečí škody vyvolané

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, které se

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla, a které jsou či byly použity

k provedení Díla, a jimiž jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.

Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění Objednatel. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které

opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. Instalací

či zabudováním výše uvedených věcí včetně zařízení a vybavení do Díla se tyto instalované

či zabudované věci stávají bezvýhradně majetkem Objednatele a žádná osoba nemá právo s nimi

jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu Objednatele, ato ani v těch případech, že Zhotovitel

doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem

takovýchto zabudovaných či instalovaných věcí.
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VIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené

platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, a že po záruční dobu

bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a Že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti

v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, vyjma

výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž je Zhotovitel povinen

poskytnout záruční dobu nejméně v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními stranami

dle čl. VI. odst. 5. písm. a) této Smlouvy.

V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli vytčení (oznámení) vady

na adresu sídla Zhotovitele, popřípadě prostřednictvím datové schránky. Vytčení (oznámení) vady

bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje, a lhůtu k odstranění vady,

která nebude delší než 30 kalendářních dnů ode dne doručenívytčení (oznámení) vady Zhotoviteli.

S ohledem na povahu vady Ize ve výjimečných důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato

však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného

v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami

v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo

nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady Objednateli

uhradit.

IX.

Sankční ujednání a náhrada škody

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu

dokončení Díla uvedeného v čl. II. odst. 1. písm. c) této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč v případě prodlení

Zhotovitele s předáním čestného prohlášení dle čl. IV. odst. 22. této Smlouvy Objednateli, a to za

každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že se

čestné prohlášení dle čl. IV. odst. 22. této Smlouvy, ukáže jako nepravdivé.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za prodlení

s doručením nebo předáním potvrzení o pojištění vydané pojišťovnou nebo jiného obdobného

dokladu stanovené v čl. IV. odst. 28. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč v případě prodlení

Zhotovitele s předáním dokladu dle čl. IV. odst. 41. této Smlouvy Objednateli, a to za každý

i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč v případě prodlení
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitele s předáním osvědčení dle čl. IV. odst. 42. této Smlouvy Objednateli, a to za každý

i započatý den prodlení.

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že bude

činnost zařízení VZK přerušena na dobu delší než je uvedeno v čl. IV. odst. 43. této Smlouvy, a to

za každý i započatý pracovní den přerušení činnosti VZK nad rámec doby dle čl. IV. odst. 43. této

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad

a nedodělků dle čl. VI. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý clen

prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené

v čl. VIII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý clen prodlení pro

každou jednotlivou vadu.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené

porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní

pokuty Zhotoviteli.

V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení určený

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů

o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši určené podle Nařízení.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané

touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové

porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení

výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích, případně uvedením do

předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

X.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu, resp. závazek touto Smlouvou založený, ukončit vzájemnou

dohodou. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran,

jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále

v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je

možné mimo jiné vdůsledku podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným

porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména prodlení Zhotovitele se splněním

termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. písm. a) anebo písm. b) této Smlouvy, nesplnění povinnosti

odstranit na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a provádět Dílo řádným způsobem

dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě, porušení povinnosti doručit

nebo osobně předat Objednateli potvrzení otrvání pojištění vydané pojišťovnou nebo jiný

obdobný doklad ve lhůtě dle čl. IV. odst. 28. této Smlouvy, případ dle čl. IV. odst. 29. této
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Smlouvy, nepředložení osvědčení dle čl. IV. odst. 42. této Smlouvy ani v dodatečné přiměřené

lhůtě, porušení povinnosti vést stavební deník dle čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, kdy nastane kterákoliv

z následujících situací:

a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 136 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen

„Insolvenční zákon“); nebo

c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu ustanovení § 98 Insolvenčního

zákona; nebo

d) bylo—li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne

o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

e) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení

nebo splynutí); nebo

f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; nebo

9) příslušný správní orgán (inspektorát práce, Úřad práce České republiky, Policie České

republiky aj) shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu k Pracovníkům obecně závazné

pracovněprávní předpisy (viz čl. IV. odst. 20. této Smlouvy) a/nebo shledá, že Zhotovitel

umožnil výkon nelegální práce ve smyslu ustanoveníš 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti (viz čl. IV. odst. 21. této Smlouvy).

Odstoupenim od této Smlouvy se závazek zrušuje ode dne doručení odstoupení Zhotoviteli.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní

doba činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi Zhotoviteli.

XI.

Oprávněné osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní

stranu ve smluvních a obchodních záležitostech a v záležitostech souvisejících s plněním této

Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Za Objednatele:

tel.: e—mail:

Za Zhotovitele: _tel-=_e-mai|=—

Ve věcech věcného plnění, s oprávněním k jednání o všech záležitostech souvisejících

s prováděním Díla, včetně podpisu předávacího protokolu:
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e—mail:

Ftel-=_ e-mail:

Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 1. tohoto

článku této Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni

vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluví straně účinná

od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

XII.

Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Bude—li část Díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval

kvalifikaci, musí Zhotovitel zajistit, že se tento poddodavatel bude podílet na provádění Díla vtom

rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele

provádět, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Ke změně poddodavatele, pomocí něhož Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci,

může dojít pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel však musí splňovat kvalifikaci ve

stejném rozsahu jako ten, jehož nahrazuje.

Zhotovitel smí změnit poddodavatele pro provedení části Díla pouze po předchozím písemném

souhlasu oprávněné osoby Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl. XI. odst. 1. této Smlouvy.

Objednatel nebude souhlas bezdůvodně odpírat. Změna poddodavatele je účinná ode dne, kdy je

Zhotoviteli doručeno písemné schválení této změny Objednatelem.

XIII.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele —

Objednatele, v registru smluv a na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním

podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle ustanovení

§ 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání právní předpisy o ochraně

osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních

předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím, a následně

vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpověd nost Zhotovitel.

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí stím, aby subjekty oprávněné dle zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy

s tím, Že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu

ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas

i u všech svých poddodavatelů.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena

bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, nebo prostřednictvím datové schránky, není-li v této

Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým

ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními

předpisy Ceské republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám

Objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá komunikace bude probíhat výhradně v českém

jazyce. Veškeré dokumenty dle této Smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran mají přednost ujednání této

Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že obchodní podmínky Zhotovitele

(nebo jiné obdobné právní dokumenty Zhotovitele) se nepoužijí.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanoveníš 2050 Občanského

zákoníku.

Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud

se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným

soudem Ceské republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formé písemně

vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 — Projektová dokumentace;

15



Příloha č. 2 — Položkový rozpočet;

Příloha č. 3 — Poddodavatelé.

17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy.

V Hradci Králové dne dle elektronického podpisu: V Praze dne dle elektronického podpisu:

Za Českou republiku — Českou správu Za Lerson CZ s.r.o.:

sociálního zabezpečení:

Digitálně podepsal PhDr.

  
PhDr. Karolina Karolina Rumlová MBA, lVlCS Di kalné odepsal

RumIOVá MBA, MCS Datum: 2025'06'11 08:45:26 Datum:2025.06.10

+02'00' 11:26:27 +02'00'  

PhDr. Karolina Rumlová, MBA, MCS

ředitelka Institutu posuzování zdravotního stavu jednatel

|_ Digitálně

€ rS podepsal

Lerson CZ

On Datum:

2025.06.10

1 1:27:02

CZ +02'OO'
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TEXTOVÁ ČÁST

PRÚVODNÍ ÚDAJE:

Identifikace stavby: Oprava střechy na budově OSSZ v Hradci Králové

 

Místo stavby: Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, Slezské Předměstí

Stavebník: ČSSZ, Křížová 1292/25. 225 08 Praha 5, Smíchov

IČ: 00006963

zastoupený:

kontakt:

Projektant: Ateliér Zídka, architektonická kancelář s.r.o,

v Jižní 870, Hradec Králové 50003

IC: 47469218

zastoupený: . autorizace

vedoucí projektu: . autorizace

statika: . autorizace

kontakt:

 

HISTORIE OBJEKTU:

Hlavní pětipodlažní budova podél Slezské ulice byla postavena v roce 1968 pro státní

podnik STROJOBAL. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívaný železobetonový

skelet. Později byla přistavěna zděná dvorní dvoupodlažní budova s garážemi v přízemí.

Budova byla napojena čtyřpodlažním krčkem na budovu bývalého STAVOPROJEKTU,

který vznikl ve stejné době. V roce 2002-3 byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy objektu

pro OSSZ, které spočívaly jak v dispozičních úpravách, tak vyzdění a zateplením obálky

objektu, včetně výměny oken a dveří. Dvorní přístavba byla nastavěna o dvě podlaží a v

hlavní budově byly provedeny nové instalace. Fasády byly opatřeny protislunečními

vodorovnými žaluziemi a ocelovou konstrukci nad atikou.

PRÚZKUM STŘECHY:

Při průzkumu se zjistilo, že zatéká především v místech prostupu ocelové konstrukce,

nesoucí nadatikovou konstrukci. Tato konstrukce není dilatovaná a její pohyby není

schopná střešní krytina přenést a dodatečné tmelení zatékání nezamezilo. Stávající

krytina PVC, která nahradila původní živičnou krytinu, má značné smrštění při změně

teploty a těmto pohybům krytiny nezabránil ani zásyp kačírkem, který je na celé ploše

střechy. To se projevuje v nejvíce namáhaných místech střechy, tedy u atik a střešního

výlezu se strojovnou výtahu, kde jsou v rozích trhliny v krytině. Do střechy byly provedeny

tři sondy pro ověření skladby střechy a rovněž výtažné zkoušky z hlediska možnosti

kotvení nové krytiny. V rámci stropního panelu bylo provedeno odhalení spodní armatury z

důvodu ověření jejich únosnosti - viz závěry zkoušek.



SOUČASNÝ STAV:

Z hlediska stavebního a konstrukčního je objekt v dobrém stavu, kromě střešního pláště,

kde se projevuje zatékání dešťové vody do konstrukce jednoplášťové střechy a s tím

spojená degradace podhledových konstrukcí v některých kancelářích v 5. podlaží. Dalším

nedostatkem je i koroze nosné ocelové konstrukce, do které je kotvená ocelová

konstrukce ozdobné konzoly kolem celé atiky. Ocelový rám kotvený do střešních panelů je

pouze v základním nátěru. Vlastní konstrukce konzoly je pozinkovaná v dobrém stavu a

bude rozebrána na jednotlivé prvky, které budou očíslovány, očištěny a odmaštěny pro

provedení základního a vrchního nátěru na pozinkovaný povrch. Střešní nástavba

strojovny je již zateplená s novou krytinu PVC, která je vyhovující a bude pouze vyměněno

PZ oplechování atik za poplastovaný plech.

POV:

Plochy pro zařízení staveniště.“

Plochy jsou vyznačeny na celkové situaci C2. Jedná se o plochy převážně ve vlastnictví

stavebníka a to jak ze strany ul. Slezské, tak ze strany dvora. Část chodníku v ul. Slezské

je ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové. Tyto plochy budou oplocené a budou

sloužit pro skladování materiálu pro stavbu, jako je lepenka a polystyrén a rovněž i pro

materiál z demolic před jeho odvezením na skládku. Zhotovitel stavby, pokud využije

plochu ve vlastnictví Města HK, zajistí si na své náklady zábor této plochy. Část materiálu

může být skladována na střeše při postupném provádění oprav. V žádném případě nelze

hromadit kačírek, nebo jiný materiál na jednom místě střechy aby nedošlo k lokálnímu

přetížení únosnosti střešní konstrukce! Pro svislou dopravu materiálu není navržen

staveništní výtah a materiál se bude dopravovat pouze jeřábem, případně pracovní

plošinou v případě demontáže a montáže ocelové konstrukce konzoly.

Při předání staveniště budou objednatelem předány prostory v přízemí pro úschovu

drobného materiálu a zároveň domluven harmonogram vstupu do budovy s možností

přístupu pracovníků schodištěm a výtahem v budově a prostory sociálního zařízení pro

stavbu v 5. NP. Z tohoto prostoru je rovněž výlez na střechu. Rovněž objednatel předá

odběrné místo pro napojení elektřiny 380V/220V.

Příjezd na staveniště:

Jedná se o přistavení jeřábu a složení, případně naložení materiálu ze strany ul. Slezské,

kde bude nezbytná součinnost s policií ČR z hlediska dopravního značení uzávěry pro

parkování vozidel podél této ulice. Z dvorní strany bude využit vjezd přes pozemek firmy

HSC a.s., který je opatřen vjezdovou bránou a před zahájením prací bude s vedením firmy

domluven harmonogram příjezdu techniky a tedy i případného omezení parkování v

prostoru dvora. Jedná se o krátkodobá opatření, především nutné pro vysokozdvižnou

plošinu nutnou pro demontáž a zpětnou montáž ocelové konstrukce nad atikou. Při

demontáži ocelové konstrukce bude nezbytné uzavřít i průchod na chodníku v ul. Slezské

se značením přednosti vjízdě a přechodu chodců na protější chodník.

Bezpečnost při provádění:

Stavební práce na střeše budou probíhat za plného provozu budovy. Omezení provozu v

okolí budovy bude pouze dočasné při svislé dopravě ocelové konstrukce a ostatního

materiálu pro provedení opravy. Vzhledem k tomu, že jak ze strany ul. Slezské, ta ze

strany dvora jsou vstupy do budovy, musí být zajištěna i bezpečnost chodců a vozidel. Pro

bezpečnost je jednak navrženo trvalé oplocení ploch ZS a v místě vstupů i tři jednoduché

bezpečnostní stříšky vyznačené na situaci. Po celo dobu výstavby bude zajištěn materiál

proti pádu, případně odlétnutí vlivem větru. Zhotovitel zajistí veškerá nutná opatření při

používání tepelných přístrojů při svařování krytiny, broušení a sváření ocelové konstrukce,



aby nedošlo ke vznícení izolačního materiálu. Všichni zaměstnanci budou proškoleni o

bezpečnosti práce ve výškách a zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti pádu osob a

materiálu. Rovněž bude zhotovitelem zajištěna minimalizace hluku a prašnosti při

provádění stavebních prací, například instalací shozu pro odvoz kačírku.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ:

1. Zaměření a sondy:

Střecha řešeného objektu byla stavebně zaměřena v srpnu 2024 zpracovatelem projektu,

včetně výškového přeměření hlavních bodů střechy a spádu atiky. S předstihem byly

provedeny 3 sondy do stávajícího střešního pláště a to sondu S1 a 83 a lokálně sondu S4

do úrovně původní asfaltové krytiny. Z hlediska statického posouzení byly provedeny

sondy do střešního panelu v kanceláři 5. NP pro ověření vyztužení železobetonových

panelů. Dále byly provedeny výtažné zkoušky pro ověření možnosti kotvení nového

střešního pláště.

Jednotlivé skladby jsou popsány a graficky znázorněny v příloze skladby konstrukcí. Popis

statické sondy pro výztuž viz statická část.

V rámci sondy S1 byla zjištěna celková nejvyšší skladba souvrství střešního pláště. Dle

zjištění je spádová vrstva tvořena suchou škvárou. U sondy S2, která nebyla provedena,

se očekává obdobná skladba s výškon rozdílem 200 mm v této spádové vrstvě.

Sondou 83 bylo zjištěno, že sloupek ocelového nadstřešního rámu je ve skladbě střechy

kompletně zabetonován a netrpí zásadní rzí, která by výrazně tento sloupek staticky

ovlivňovala. Sondou dále bylo ověřeno zdivo atiky, které nebylo nahrazeno zdivem z CP

dle PD z roku 2000, ale zůstalo původní z plynosilikátu.

Sondou S4 byla zjištěna velká saturace vlhkostí izolačních desek EPS, jež svojí vahou

značně převyšují původní statický předpoklad zatížení.

V návaznosti na zjištěnou skladbu střešního pláště byly provedeny výtažné zkoušky z

důvodu ověření možnosti kotvení. Protokol o výtažné zkoušce je součástí technické

zprávy. Závěrem protokolu zpracovatel konstatuje, že plynosilikát je dobré kvality, délku

kotevního šroubu budou ovlivňovat staré vrstvy asfaltové parotěsné vrstvy tl. cca 12 mm a

zateplení střechy z EPS. Zkoušené kotevní prvky vyhovují a je možné navrhnout nově

kotvený střešní plášt'.

Na základě výškového přeměření nivelačním strojem byly zjištěny výšky střechy, atik,

ocelové konstrukce a střešních vpustí. S ohledem na naměřený výškový rozdíl, mezi

vnitřním okrajem střechy a střešní vpustí, 200 mm lze konstatovat, že stávající spády jsou

větší než 2% a vyhovují i pro nově navrženou střešní krytinu.

Spád atiky je směrem dovnitř střechy a pohybuje se do 4%, kdy lokálně u výlezu na

střechu je část atiky v délce cca 3 m téměř v rovině. S ohledem na detail stávající ocelové

atikové konstrukce bude tento spád respektován, u lokální části atiky u výlezu na střechu

bude tento spád upraven plošným vypodložením atikové desky.

2. Popis stávajícího stavu:

Objekt střechy je obdélníkového půdorysu, kdy na tento objekt navazují z východní strany

vstupní krček o 4 NP ze severní strany jednopodlažní vstup pro zaměstnance a v

jihozápadním rohu navazuje na přístavbu dalšího objektu OSSZ o 4 NP. Nad střechu v její

ploše vystupuje objekt strojovny výtahu s výlezem a objekt odvětrání CHÚC schodiště.



Nástavba strojovny je přístupná skládacími schody ze sociálního zázemí v 5. NP a vstup

na střechu je zvýšen oproti ploše střechy o několik centimetrů. Na obou těchto objektech

je vyhovující střešní krytiny mPVC bez závad, na ŽB rámech strojovny je pozinkované

oplechování bez těsnících krytek šroubů.

Samotná plocha střechy je rozdělena do tří odtokových obdélníkových ploch se třemi

střešními vpustmi a to včetně části střechy kolem strojovny výtahu. Plochy střech mají

minimální sklon 2%. Střecha svojí skladbou a zejména přitížením štěrkovým zásypem je

zatříděna do klasifikace Broof(t3). Lokálně ve východní části je na betonových patkách

osazena ocelová konstrukce pro jednotky VZT s natíraným povrchem. Vedení chladiva je

převážně v pozinkovaných chráničkách na podkladcích betonové dlažby, jejich prostupy

jsou v různých pozicích střechy. Pro revizi zařízení VZT jsou do zásypu vloženy pásy z

betonové dlažby 500x500x50 mm. V podélném a příčném směru je na střeše na

podložkách vedení bleskosvodu s připojením všech kovových části střechy.

Po obvodu je zdvižená atiky, kdy při jejím vnitřním líci byl při úpravách po roce 200 osazen

ocelový rám ze svařence 2 x U140 se stojkami 2 x U100. Konstrukce je pravdépodobné

kotvena do stropni konstrukce, což nebylo ověřeno, sloupky jsou ve stávající střešní

skladbě obetonovány. Nadstřešní ocelový rám není dilatován. Na tento rám jsou přes

kotevní plechy šroubované ocelové nadatikové konzoly, provedené jako prostorový

svařenec z plechů tl. 5 mm s žárově pozinkovaným povrchem. V přesahující části jsou

plechy konzoly propojeny trubkami průměru 80 mm pro montáž a aretaci průběžných

žárově pozinkovaných trubek průměru 70 mm v počtu 3 ks na vyložení konzoly. V rozích

jsou tyto prvky spojeny rohovými spojkami taktéž s aretací. Pozinkovaná konzola je na

atice podložena tvrzenou pryžovou podložkou a probíhá shodně po celém obvodu střechy.

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,3 m, kdy od terénu po atiku je průměrná výška

18,0 m. Na uliční fasádě jsou nad okny 5. NP instalovány vodorovné slunolamy, na dvorní

fasádě jsou Slunolamy nad okny ve všech podlažích.

3. Popis demontážních prací:

Demontážní práce se týkají střechy hlavní vysoké budovy, která byla provedena v rámci

rekonstrukce po roce 2000 a to včetně demontáže ocelové nadatikové konstrukce konzol s

vodorovnými trubkami. Cílem demontáží a úprav je odstranění stávající střešní fólie

mPVC, střešního souvrství s EPS pro plošnou kontrolu vlhkosti a kvality původní asfaltové

krytiny, která bude ponechána jako parotěsná izolace. Části stávající tepelné izolace se

zvýšenou vlhkostí budou vyměněny. Pro tyto práce je nutné lokálně demontovat jednotky

VZT, oplechování rámů strojovny výtahu apod. Níže je uveden podrobný popis prací.

D.01 Demontáž betonových dlaždic:

- betonové dlaždice budou přeneseny na část střechy mimo řešenou plochu, případně

budou jeřábem na paletách o menší hmotnosti z důvodu bodového zatížení, sneseny na

plochu staveniště na terénu

- na střeše nebo na terénu budou očištěny tlakovou vodou od mechu a nečistot

D.02 Odstranění stávajícího kačírkového zásypu střechy:

- stávající zásyp střechy bude kompletně nebo po řešených částech střechy odstraněn

- pro odstranění je doporučená montáž shozu z důvodu eliminace bodového přetěžování

střechy při vkládání zásypu do vaků, při variantě použití jeřábu a postupném snášení musí

být boxy zavěšeny na jeřábu, aby nedošlo k lokálnímu zatížení střechy

- zásyp již nebude vrácen na střechu a bude odvezen na skládku inertního materiálu

- demontáž včetně separační netkané geotextilie

- při nakládce a dopravě kačírku, zajistí zhotovitel minimalizaci prašnosti



D.10

IV,

Demontáž nadstřešni casti potrubí VZT:

pro přístup k úpravě atiky bude částečně demontováno potrubí VZT včetně kotevních

prvků, jedná se 0 díl pro přechod do vodorovné části a vyústky

v potrubí VZT je vedeno pravděpodobně nefunkční chladivo a bude ponecháno bez úprav

Postupná demontáž trubkové části nadatikové části římsy:

postupně bude demontována trubková část nadatikové části římsy (není ověřena délka

jednotlivých trubek, které zřejmě dilatují v rámci prostupek na konzolách)

začátek demontáže od rohu odstraněním rohové aretační spojky, potě budou uvolněny

aretace na jednotlivých konzolách

s ohledem na bezpečnost na staveništi je nutné důkladně zajistit například úvazem

demontovanou část potrubí, aby nedošlo kjejímu pádu a ohrožení osob a majetku

před demontáži jednotlivých dílů musí být staveniště a případná dopadová plocha zajištěna

oplocením, tři vstupy do objektu budou kryty minimálně lešenářskými stříškami nebo

výdřevou s plošným zákrytem

demontáž je možné provádět zajištěnou osobou na úvazu z plochy střechy případně s

pomocí mobilní plošiny jak z ulice, tak ze dvora

celoplošně lešení z důvodu nadokenních vodorovných slunolamů není uvažováno

před demontáží nadatikové části římsy zhotovitel v časovém předstihu předá koordinátorovi

bezpečnosti práce technologický postup demontáže ke schválení

před demontáží budou jednotlivé části očíslovány, aby mohlo dojít k osazení na jejich

původní místo, po demontáži budou sneseny jeřábem a odvezeny do dílny na úpravu

při manipulaci nepoškodit stávající zinkovaný povrch

Demontáž ocelových konzol římsy:

s ohledem na demontáže trubkové části nadatikové římsy budou demontovány ocelové

konzoly odšroubováním od ocelového obvodového rámu

před demontáží budou jednotlivé části očíslovány, aby mohlo dojít k osazení na jejich

původní místo, po demontáži budou sneseny jeřábem a odvezeny do dílny na úpravu

při manipulaci nepoškodit stávající zinkovaný povrch

Lokální demontáže bleskosvodu od demontovaných ocelových nadstřešních prvků:

lokálně budou demontovány připojení stávajících ocelových prvků od bleskosvodu

jedná se o ocelově konzoly, potrubí VZT, ocelové prvky pro jednotky VZT, sloupy ŽB rámů

strojovny apod.

Lokální přemístění vedení bleskosvodu mimo aktuálně řešené plochy střech:

při realizaci jednotlivých ploch bude lokálně posunut bleskosvod vedený na hraně spádu

ploch na vedlejší plochu bez jeho rozpojení

po realizaci ploch bude přesunut na jeho původní místo

Demontáž oplechování rámu strojovny výtahu:

demontáž oplechování rámu strojovny výtahu

střešní krytina výtahové šachty ponechána včetně jeho zateplení

Postupná demontáž stávající volně ložené střešní krytiny:

demontáž stávající volně ložené střešní krytiny z plochy střechy, předpoklad po jednotlivých

dílech střechy, aby byl zajištěn odtok ze střechy

demontáž střešní fólie od atik s odřezáním od atikového oplechování, atikové oplechování

bude ponecháno

odstranění střešní fólie v detailech u soklu strojovny výtahu, odvětrání CHÚC, ocelové kce

VZT a v ostatních detailech

demontáž včetně separační netkané geotextilie

Lokální demontáž poplastovaného oplechování:

demontáž oplechování bude provedena pouze u soklové části strojovny výtahu, odvětrání

CHUC a dále vnitřní kotevní lišta střechy mezi plochou střechy a atikou



D.11

D.12

D.13

Postupná demontáž stávajícího volně položeného polystyrenu EPS:

postupná demontáž stávajícího volně položeného polystyrenu EPS v tl. 2 x 50 mm

vlhkosti saturovaný polystyren nevhodný pro zpětnou montáž bude odstraněn a nahrazen

novým EPS stejné tloušťky a parametrech (předpoklad výměny 50%, rozsah bude

upřesněn při realizaci v rámci AD)

po kontrole a opravě parotěsně vrstvy bude vhodný EPS ve stejné skladbě vrácen, montáž

s přesahy pro eliminaci tepelných mostů

demontáž včetně separační netkané geotextilie

nasáklý EPS bude odvezen na skládku

použitelný EPS bude skladován na střese a zajištěn proti větru

Postupná demontáž dešťových vpustí:

vrchní střešní vpusti realizované po roce 2000 se budou postupně, dle realizovaných ploch,

demontovat, včetně sanačního těsnění

Ověření těsnosti a nutnosti demontáže původních vpustí:

po demontáži vrchní vpustí budou důkladně prohlédnuty původní vpusti

po průzkumu technologie provedení, ověření dimenze a jejich těsnosti bude v rámci AD

rozhodnuto o jejich výměně či ponechání

v případě výměny se předpokládá lokální zásah do skladby střechy pro ověření místa

napojení na litinové stoupací potrubí s montáží přechodu na přímé plastové potrubí, do

kterého bude osazena nová navržená vpusť a původní skladba střechy bude zapravena

včetně provedení těsného detailu parotěsné izolace na potrubí

Demontáž prostupů pro chladivo VZT nad střechou:

stávající prostupové komínky pro chladivo klimatizací budou demontovány

potrubí ponechat bez úprav

Demontáž jednotek VZT:

stávající klimatizační jednotky budou demontovány v návaznosti na postup úpravy střechy

současně budou ve vhodnou chvíli demontovány stávající ocelové chráničky vedení

chladiva, které budou po instalaci dlaždic nové střechy zpětně namontovány

investor má smluvní servis na jednotky VZT a klimatizace, takže tyto práce budou

objednány u této smluvní firmy:

Stavoklima s.r.o.

Budějovická 450

370 01 Homole

 

Budou ponechány tyto níže stanovené konstrukce nebo materiály:

4.

stávající atikové oplechování z poplastovaného plechu

odkrytí instalačních jader u dešťového potrubí v 5. NP nebude realizováno, není součástí

dodávky této stavby

bude ponecháno stávající litinové potrubí v 5. NP

střešní krytina mPVC nadstřešní části ventilátoru CHÚC

zateplení a střešní krytina nad strojovnou výtahu

výška ventilátoru odtahu sociálního zázemí bez úprav

Navržené stavební úpravy:

Stavební úpravy jsou navrženy na celé ploše střechy, mimo střešní plášť objektu strojovny výtahu

a odvětrání CHUC. Upravy střešní skladby jsou navrženy od původní asfaltové krytiny, respektive

parotěsné vrstvy, dále je navržena úprava ocelové nadatikové římsy včetně obvodového



ocelového rámu. Ocelového rámu bude opláštěn a zateplen společně s atikou a kompletně

přetažena střešní krytinou, na kterou bude přes tmel a kotevní desky kotvena nadatiková konzola.

U objektů strojovny výtahu a odvětrání CHÚC bude zateplena spodní soklová část a vyvýšena

střešní krytina. Nově budou osazeny jednostupňové sanační střešní vpusti a systémové průchodky

pro potrubí chladiva klimatizačních jednotek a pro odvětrání atiky. Investor má pro manipulaci s

jednotkami VZT a potrubím chladiva nasmlouvanou servisní firmu, která muže provádět manipulaci

s nimi. Tato firma bude generálním zhotovitele poptána do nabídky prací jako subdodavatel. Pro

zajištění osob proti pásu ze střechy je navržen certifikovaný kotevní a bezpečností systém, na

který bude dodavatelem zpracována výrobní dokumentace odsouhlasenou v rámci AD. V

přípravné fázi byla provedena výtažná zkouška z důvodu ověření možnosti kotvení. Na kotvení

střechy bude bude zpracována výrobně dokumentace jejíž součástí bude kotevní plán se

stanovením konkrétního typu kotvy dle skladby střechy v návaznosti na stávající kotevní souvrství.

Protokol výtažné zkoušky je součástí technické zprávy.

N.01 Úprava ocelového obvodového rámu:

- ocelový rám bude ponechán na místě

- dle schéma a detailu ve výkresové části bude vodorovný svařenec dilatován proříznutím s

propojením plechy umožňující dilataci rámu

- stávající vodorovná kotevní deska konzoly bude po podélných stranách odříznuta a

srovnána s šířkou rámu

- do místa kotvení konzoly bude vyrovnána do spádu a přivařena nová kotevní deska dle

výkresové části

- celá viditelná konstrukce rámů včetně sloupků bude od očištěna obroušena a odmaštěna

- úprava povrchu OK 1 x nátěr základní, 2 x antikorozni vrchni nátěr

- nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

N.02 Kontrola stávající asfaltové (parotěsné) vrstvy:

- v celé ploše bude prověřena stávající asfaltová krytina respektive parotěsná vrstva

- případné defekty trhlin budou přeplátovány

- případné boule budou proříznuty, nažhaveny, převálcovány a přeplátovány

- pro opravy bude použit penetrační nátěr a vhodný modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

- skutečný rozsah prací bude řešen při realizaci za účasti AD

- projekt předběžně počítá s opravou plochy do 40 %

- ověření těsnosti a nutnosti demontáže původních vpustí (viz D.13)

N.03 Zateplení svislé části atiky:

- svislá část atiky respektive prostor mezi atikou a ocelovým rámem bude zateplen z EPS

100 S tl. 2 x 60 mm s přesahem spár z důvodu eliminace tepelných mostů

- v případě větší spáry fixovat lepením nízkoroztažnou PU pěnou

- nákres viz katalog detailů

N.04 Montáž bednění atiky a ocelové konstrukce deskami z vodovzdorné překližky:

- na vodorovnou a svislou část atik bude osazen záklop z vodovzdorné překližky tl. 18 mm

- na vodorovné části bude deska vložena do jemné stěrky 2-5 mm z důvodu zajištění

spádování, vyrovnání nerovností a celoplošného podložení a přišroubována vruty do atiky

- u vstupu, kde je stávající spád atiky lokálně menší bude deska vypodložena

- v místě kotevních plechů pro konzoly bude deska vyříznuta

- na svislé ploše bude deska kotvena před podkladní překližku tl. 42 mm k ocelovému rámu

- z důvodu zajištění odvětrání ocelové konstrukce a střechy budou do svislých desek

opláštění vykrouženy otvory průměru 90 mm v rozteči 2,5 m

- nákres a specifikace viz katalog detailů

N.05 Montáž atikového obvodového oplechování:

- montáž atikového oplechování se závětrnou úpravou

- montáž rohové vnější poplastované lišty na vnitřní roh opláštění

- montáž rohové vnitřní poplastované lišty na vnitřní kout svislého opláštění a střechy

- nákres viz katalog detailů



N.06 Zateplení hlavní plochy střechy:

vodorovná plocha střechy bude tepelně izolována z části stávajícím vhodným EPS tl. 2x 50

mm + novým doplněným EPS 150 S v tl. 100 mm

desky polystyrenu budou kopírovat stávající sklony a budou volně ložené na plochu 3

přesahy z důvodu eliminace tepelných mostů

jednotlivé plochy budou řešeny postupně z důvodu zajištění případného odtoku ze střechy

předpoklad výměny stávajícího EPS do 50%, rozsah bude upřesněn AD při realizaci

kompletní skladba viz příloha skladby konstrukcí

Zateplení soklových části u výtahu a CHÚC:

soklová část bude plně doplněna z EPS 100 S tl. 50-60 mm, desky budou lepeny k

podkladu a spáry budou vypěněny z nízkoroztažnou PU pěnou

nákres viz katalog detailů

Montáž střešní fólie mPVC:

střešní fólie mPVC tl.1,5 mm bude v celém rozsahu střechy a atik, kotvené k podkladu

s ohledem na možné budou osazení FV panelů bude provedena v požárním zatřídění

BrooF(t3) s vrstvou ze skelné rohože hmotnosti 1ZOg/m2, čímž bude tento požadavek

splněn

v přípravné fázi byla provedena výtažná zkouška z důvodu ověření možnosti kotvení

na kotvení střechy bude bude zpracována výrobní dokumentace jejíž součástí bude kotevní

plán se stanovením konkrétního typu kotvy dle skladby střechy v návaznosti na stávající

kotevní souvrství a taktéž v návaznosti na protokol výtažné zkoušky, který je součástí

technické zprávy

V místě větracích otvorů budou, osazeny typové průchodky PVC průměru 90 mm s

napojením na střešní fólii a do průchodkek v rozteči 2,5 m budou vsazena kolena 87/125

např. svodové roury ze střešního systému firmy Lindab s pozinkovaným lakovaným

šedým povrchem. Z vnitřní strany budou větrací otvory opatřeny proti hmyzu plastovým

větracím pásem v= 100mm

střešní fólie bude s odolností proti UV

specifikace výrobků příslušenství viz katalog detailů

Osazení střešních vpustí:

předpokladem PD je montáž systémových střešních jednostupňových sanačních vpustí s

límcem a sanačním těsněním do stávající původní vpusti v úrovni parotěsné vrstvy

dimenze vpusti bude ověřena při realizaci a před jejich objednáním, předpoklad je osazení

přímých vpustí DN 125

kolem vpustí bude provedeno snížení cca o 40 mm v ploše 500x500 mm

specifikace výrobků příslušenství viz katalog detailů

Úprava ocelových konzol a trubkových části římsy na dílně:

konzoly a trubky budou upraveny v zámečnické dílně

budou kompletně šetrně očištěny od nečistot a usazenin (nepoškodit pozinkovanou úpravu)

jejich povrch bude opatřen speciálním základovým přípravkem na povrchy s obtížnou

přilnavostí, především na pozinkovaný povrch, nátěr bude proveden dle technologického

předpisu použitého systému výrobce barvy.

před realizací nátěru bude nátěrový systém odsouhlasen v rámci AD včetně předepsaného

technologického postupu nanášení dle montážních předpisů výrobce barev

prvky budou pro převoz na stavbu ochráněny, aby nedošlo k poškození upraveného

povrchu při dopravě na stavbu nebo při jejich manipulaci na místo osazení

nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Zpětná montáž revidovaných atikových konzol:

zpětně postupně bude instalována stávající ocelová nadátiková konzola případně v

kombinaci s propojujícími trubkami

do střešní fólie budou v místě kotevních šroubů konzoly provedeny otvory

spára mezi fólií a kotevní deskou bude obvodově podtmelena včetně plochy u kotevních



otvorů, poté bude nasazena ocelová konzola včetně další přítlačné desky a vše přes tmel

přišroubováno ke spodnímu kotevnímu plechu

nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Zpětná montáž revidovaných trubkových částí atikové římsy:

konzoly budou za stejných bezpečnostních opatření a stejným technologickým postupem

jako jejich demontáž montovány zpět na své místo dle jejich identifikačního schéma

aretace trubek v konzolách a na koncích v rozích

nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Zpětná montážjednotek VZT, úprava potrubí chladiva a montáž chrániček:

po úpravě povrchu ocelové konstrukce bude zpětně instalovány klimatizační jednotky

potrubí chladiva bude uzpůsobeno nové skladbě střešního pláště, v průniku střešním

pláštěm bude potrubí osazeno do systémových otevřených manžet pro zatavení

po instalaci betonových dlaždic bude zpětně osazeno do pozinkovaných chrániček

práce s potrubím, napojení a osazení klimatizačních jednotek bude opět zajišťovat smluvní

firma servisu jednotek VZT, jejíž náklady budou součástí této nabídky

kontakt na servisní firmu viz bod D.15

Úprava detailu u ventilátoru odtahu sociálního zázemí:

vrchní část ventilátoru bude demontovány (případně bude zvážena jeho demontáž)

na vrchní část podkladu budou ukotveny rohové vnější lišty včetně osazení spodní vnitřní

koutově lišty ventilátor/střecha

celý podstavec bude kompletně přetaven střešní fólií

přes PU tmel bude zpětně nasazen a přišroubován zpětně ventilátor s obvodovým límcem

nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Úprava pozice čidla žaluzií ventilátoru CHÚC:

čidlo žaluzií ventilátoru CHUC bude demontováno a přesunuto do nové pozice vedle

ventilátoru, uvnitř objekt je vedena elektroinstalace viditelně v liště

Úprava detailů izolace u soklu u objektu odvětrání CHÚC a strojovny výtahu:

na spodní úrovni bude osazena a kotvena do zdiva vnitřní rohová poplastovaná lišta

ve vrchní úrovni bude zaříznuta a dotmelena vnější rohová poplastovaná lišta

z důvodu stabilního ochránění proti zatečení tohoto detailu je navrženo osazení obvodové

krycí AL lišty profilu100/12 mm, která bude kotvena přes skrytý tmel do zdiva

u objektu odvětrání CHÚC bude nutno posunout čidlo výš aby bylo min. 30 cm nad

střechou

zákres viz detaily výkresové části, nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Úprava detailu u vstupu na střechu a vstupu:

s ohledem na výškovou úroveň je nutné upravit práh vstupu na střechu vložením hranolu

100/120 mm kotveným do prahu otvoru

tento práh bude kompletně izolováván s oplechováním hran a koutů

směrem ke dveřím bude osazena vnitřní rohová lišta se stojáčkem a falcem proti zatečení

vody

na dveře bude osazena krycí překryvná lišta stojáčku přes tmel

stávající dveře budou po obvodu k zárubní opatřeny těsněním, aby nedocházelo k zatečení

vody do strojovny

nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

Úprava oplechování střešních rámů strojovny výtahu:

na vrchní plochy rámů bude kotvena vodovzdorná překližka tl. 18 mm po celé délce

na překližku budou osazení poplastovaně okapnicové plechy bez závětrné hrany

ve skladbě Broof(t3) bude provedena montáž skleněné rohože a střešní fólie mPVC s

napojením na stávající krytinu přímo nad strojovnou výtahu



N.19 Osazení systémových průchodek pro chladivo VZT a ocelové sloupy:

- průniky střechou od potrubí chladiva a ocelových sloupů strojovny výtahu budou opatřeny

systémovými prostupy (chráničkámi) např. otevřenými pro zataveni

- prostupy jsou navrženy kruhové nebo čtvercové, jejich průměry budou přeměřeny před

objednáním dle konkrétních prvků na střeše

- u prostupů chladiva střechou bude zváženo použití systémových prostupů pro kabely,

předpoklad je postupně nasunutí jednotlivých dílů prostupu

- specifikace a ilustrační foto viz katalog detail - specifikace příslušenství střech mPVC

N.20 Nátěr ocelových sloupů, ocelové kce jednotek VZT a žebříku:

- kompletní nátěr ocelových sloupů, kce jednotek VZT a žebříku

- příprava povrchu (broušení a odmaštění) 1x nátěr základní, 2x vrchni antikorozní nátěr

N.21 Montáž betonových dlaždic:

- zpětně budou přeneseny nebo vyzvednuty betonové dlaždice na střechu

- dle původního schéma budou rozmístěna stávající dlažba

- při montáži bude dlažba podložena střešní fólií mPVC rozměru 600x600 mm

N.22 Montáž certifikovaného zabezpečovacího a kotevního střešního systému:

- pro zabezpečení a ukotvení pracovníků údržby na střeše je navržena montáž

certifikovaných prvků zabezpečovacího a kotevního systému pro ploché střechy

- z hlediska údržby a zajištění je řešena zejména hlavní plochá střechy, respektive atika

- po vnitřním obvodu atiky budou na ocelovou konstrukci nádatikových konzol ukotveny

kotevní body, do kterých bude provlečeno přes nerezové lano pro uchycení pracovníků

- před objednáním a realizaci tohoto systému bude dodavatelem systému zpracována

výrobní dokumentace obsahující schéma rozmístění prvků a jejich specifikaci,

dokumentace bude odsouhlasena v rámci AD, systém bude dodán s certifikátem

- nákres a specifikace výrobků viz katalog detailů

N.23 Úprava bleskosvodu:

- zpětně budou napojeny původní prvky na vedení bleskosvodu s případnou drobnou

úpravou drátu jeho ohnutím při zkrácení vedení (výška střechy)

- případné rezavé typové svorky SS drátu s oplechováním budou nahrazeny za nové

- přesný počet bude určen při realizaci po jejich prohlídce

- případně budou vyměněny poškozené plastové podkladky se zámkovou dlažbou

N.24 Zpětná montáž potrubí VZT:

- zpětná montáž potrubí VZT vedené přes atiku včetně kotevních prvků

5. Možné budoucí osazení panelů FVe:

Vlastní návrh FVe tento projekt neřeší. Zpracování projektové dokumentace počítá s případným

budoucím osazením panelů FVe na střeše. Tyto panely ani jejich technologie však není součástí

této dokumentace a bude investorem zpracována následně. V rámci statického posouzení a

únosnosti navrženého střešního pláště je s ohledem na zatížení s těmito panely počítáno. S

ohledem na PBŘ je střecha navržená do požárně nebezpečného prostoru se zatříděním Broo(t3).

Propojení panelů bude na střeše provedeno po povrchu v ocelových chráničkách s odpojením

kolektorů umístěným na stěně strojovny výtahu. Dále povede kabeláž po stěně strojovny do

nevyužitého instalačního jádra jako samostatného požárního úseku přes všechny podlaží do

přízemí, kde investor uvažuje umístění další technologie elektrárny. Další dálší zásahy do nového

střešního pláště nejsou uvažovány.

6. Tepelně technické parametry úprav střešní skladby:

Na základě úprav skladby střešního pláště projektant zpracoval tepelně technické posouzení
-vvl

níže součástí technické zprávy.



Uvažovaná doporučená hodnota pro ploché střechy U= 0,160 W/(m2.K)

Uvažovaná hodnota v nejnižším místě střechy U= 0,157 W/(m2.K)

Uvažovaná hodnota v nejvyšším místě střechy U= 0,144 W/(m2.K)

Z uvedených hodnot plyne, že navržená skladba střešního souvrství vyhoví normě ČSN 730540-2.

7. Provádění stavby:

Zhotovitel stavby musí být oprávněnou osobou pro stavební činnost a z tohoto důvodu je povinen

respektovat obecně platně vyhlášky o dodržování bezpečnosti práce a bezpečnosti okolí stavby,

aby nemohlo dojít ke zranění pracovníků nebo veřejnosti. Při jakékoliv pochybnosti z hlediska nově

objevených skutečností je nutné neprodleně informovat vedoucího projektanta. Z hlediska ochrany

zdraví bude zajištěno dodržování maximální bezprašnosti kropením zásypu při demontáži,

všechen skladovaný materiál bude dostatečně zajištěn a při demontáži a montáži ocelově

nadatikove římsy budou bude zajištěno bezpečné provedení pro pracovníky nebo pro veřejnost s

důrazem na dostatečně zajištění staveniště.

Odpad vzniklý při demolicích bude tříděn na stavbě a poté odvážen na příslušné skládky. O

veškerém skládkování bude zhotovitelem stavby předložen doklad při předání stavby.

Při realizaci stavby budou technickým dozorem investora kontrolovány a přebírány jednotlivě

skladby zakrývaných konstrukcí včetně ocelové konstrukce. Zhotovitel v dostatečném předstihu s

ohledem na termín stavby zajistí výrobní dokumentace a konzultaci provedení jednotlivých detailů

stavby k odsouhlasení tak, aby nebyl termín stavby opožděn.

Přílohy textové části:

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

PROTOKOL VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK

TEPELNÉ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY STŘECHY
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Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY A STATICKÝ VÝPOČET

Stavba: Oprava střechy na budově OSSZ

Místo stavby: Hradec Králové, Slezská 839

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o.,

Jižní 870, Hradec Králové 3, ICO: 47 46 92 18

Zpracovatel: ATLANT “s.r.o.“, Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 48 17 22 51

Datum: září 2024

Zakázkové číslo zpracovatele: 27-ZD24

Podklady, užité normy a literatura:

[1] Rozpracované stavební výkresyakc-

[2] Provozní budova. Hradec Králové (Statický výpočet provozní budovy strojíren potravin.

průmyslu Hradec Králové — n ní OSSZ, Stavo rojekt Hradec Králové, středisko Hradec

Králové vedoucí projektant: odpovědný projektant statiky:

_zak.č.: datum:

[3] Administrativní budova NV. Hradec Králové (výkresy původmho jednostupňového

projektu, Stavo ro'ekt KPÚ Hradec Králové, středisko Hradec Králové, vedoucí

ro'ektant: odpovědný projektant statiky:_ zak.ě.:

&datum:
[4] Prohlídky střechy, sond do střešmho pláště a sond ke spodní výztuži typického stropního

dílce provedené autorem této technické zprávy za přítomnosti hlavniho projektanta a

pracovníků investora ve dnech 17.6. a 16.7.2024

[5] Katalog stavebních dílců a betonářských výrobků Prefa Pardubice (PREFA, n.p.

Pardubice, červen 1968)

[6] ČSN EN 1990 (ed. 2, 73 0002) Zásady navrhování konstrukcí (květen 2015)

[7] ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí — Hodnocení existujících

konstrukcí (prosinec 2014)

[8] ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí — Doplňující ustanovení

(listopad 2019)

[9] ČSN EN 1991—1—1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1—1: Obecná zatížení

— Objemové tlhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (březen 2004, oprava 1,

únor 2010, změna Z2, březen 2010)

[10] ČSN EN 1991—1—3 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1—3: Obecná

zatížení — Zatížení sněhem (červen 2013)

[11] ČSN EN 1991-1—4 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1—4: Obecná

zatížení - Zatížení větrem (listopad 2020)
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[12] ČSN 73 1310 — Zatížení stavebních konstrukcí (platná od 1.9.1958)

[13] ČSN EN 1992—1—1 (ed. 2, 73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí —

Část 1—1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (listopad 2019)

[14] ČSN 73 2001 — Projektování betonových staveb (22.7.1958 d), tisk březen 1964)

[15] ČSN 73 1201 — Navrhování betonových konstrukcí (11.8.1986, zm. 2—1994)

[16] Program FIN EC — Betonový výsek (FINE s.r.o., verze 1.57, hardwarový klíč 4121/2,

ATLANT “s.r.o.“

Úvodem

Administrativní budova byla postavená ve druhé polovině šedesátých let dvacátého

století. Skládá se z hlavní části, z dvorního křídla a z krčku, kterým přiléhá k sousední budově

Hradeckého stavebmho centra (HSC). Přibližně V roce 2000 prošly objekty celkovými

stavebními úpravami pro OSSZ. Při nich byla původní plochá střecha hlavní části zateplená a

opatřená fóliovou krytinou s vrstvou kačírku. Ve stávajícím stavu vykazuje střešní plášť

hlavní části budovy poruchy, do objektu na více místech zatéká. Předmětem této projektové

dokumentace je oprava střešního pláště hlavní části budovy. Vrchní vrstvy stávající skladby

střešmho pláště (kačírek, krytina a tepelná izolace z roku 2000) se odstraní až na původní

asfaltovou krytinu a položí se nová účinnější tepelná izolace s kotvenou fóliovou krytinou.

Tato část projektové dokumentace obsahuje statické posouzení stropní konstrukce hlavní

části budovy, která nese střešní plášť. Statický výpočet řeší také, zda a za jakých podmínek by

/v/

bylo možné umístit V budoucnu na střeše hlavm casti budovy fotovoltaické panely.

Statické posouzení bylo zpracováno na základě prohlídek skutečného stavu a

vyhodnocení sond [4] a na základě údajů z dostupné původní projektové dokumentace [2] a

[3].

Popis nosné konstrukce hlavní části budovy

Hlavní část má jedno nízké technické podlaží a pět nadzemních podlaží. Krytá je plochou

střechou. Nosnou konstrukci tvoří podnikový železobetonový skelet Konstruktiva, n.p.

(Montostav) se sedmi příčnými rámy o třech polích, s osovými vzdálenostmi sloupů V rámech

6,0 — 2,5 — 6,0 m a s osovou vzdáleností rámů 6x 6,0 m. Rámy mají ve středním poli příčel

uprostřed kloubově spojený (průvlaky mají konce vyložené do středmho pole). Konstrukční

výšky podlaží jsou 3,30 m.

Stropní konstrukce jsou montované ze železobetonových dutinových dílců tloušťky

235 mm, V prostoru kolem výtahů je strop monolitický. Výkresová dokumentace

železobetonové nosné konstrukce objektu není dostupná, ale na základě zkušenosti autora

tohoto vyjádření s podobnými objekty pocházejícími ze stejné projekční dflny* se s velkou

jistotou předpokládá, že vposledním stropě, který tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové

ploché střechy, jsou použité stropní dílce PZD 555/120—500 (tedy ze sortimentu používaných

 

* Jde zvláště 0 budovu bývalého podniku Bavlna ve Veverkově ulici [3], ke které se zachovala kompletní

Výkresová dokumentace statiky. Dokumentace nosné konstrukce sousední budovy Hradeckého stavebního centra,

na kterou se text statického výpočtu [2] ve věci nosného skeletu přímo odkazuje, k dispozici není.
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dúců dflce méně únosné). Dílce jsou pnuté V podélném směru budovy a uložené na ozuby

průvlaků (teoretické rozpětí je 5,45 m).

 
Zjištění učiněná p_ři prohlídkách & místě

Podle zjištění V sondách do střešního pláště a V prostupech provedených do stropní

konstrukce dříve je stávající skladba stropní a střešní konstrukce následující:

- kačírek 40 mm,

— střešní fólie,

— geotextilie,

— desky EPS 2 >< 50 mm (v části plochy saturované vodou),

— geotextilie,

— původní asfaltová krytina 3 >< 4 mm

— asfaltopísek 38 mm

- plynosilikátové tvárnice 200 mm,

— spádovaná vrstva suché škváry 30 až 230 mm,

— asfaltový nátěr,

— betonová mazanina 45 mm,

— dutinový železobetonový stropní dílec 235 mm,

— omítka 15 mm,

- zavěšený lehký kazetový podhled.

V dříve provedených prostupech do stropu bylo ověřeno, že stropní dílce mají tloušťku

235 mm a mají čtyři dutiny průměru asi 160 mm (odhad, nebylo možné přesně změřit).

V typickém stropním dflci šířky 1,20 m byla pracovnlky OSSZ dle pokynů autora této zprávy

odstraněna krycí betonová vrstva u tří podélných prutů spodní výztuže. Poloha prutů byla

předem zjištěna detektorem a vybrány byly takové pruty, aby (při předpokladu jejich

symetrického rozmístění V dílci) poskytly informace o celkovém vyztužení dílce. Všechny tři

odkryté výztužné pruty byly žebírkové pruty s žebírky tvaru „V“,* jmenovitého průměru

14 mm. Krytí výztuže se pohybovalo od 15 do 40 mm. Dílec by měl mít celkově spodní

výztuž 7 o 14 mm.

Při prohlídkách na místě [4] nebyly zjištěné žádné zjevné vady a poruchy nosných

konstrukcí. Stav nosných konstrukcí objektu odpovídá jejich přirozenému stárnutí a nebyl

zjištěn žádný důvod, který by vyžadoval snížit původně uvažované hodnoty únosnosti.

Zatékání trvalo krátkou dobu a železobetonovou konstrukci nemohlo poškodit. Stropy byly

oproti původnímu stavu přitížené lehkým kazetovým podhledem.

 

* Tzn. že se podle doby výroby dílce jedná 0 výztuž třídy A-III (10 400) s charakteristickou/normovou mezí

kluzu fyk = 400 MPa.
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Navrhované stavební úpravy
 

Vrchní vrstvy skladby střešnlho pláště budou sejmuty až na původní asfaltovou krytinu.

Střecha bude znovu dodatečně zateplená (200 mm silnou vrstvou z desek EPS) a opatřená

skelnou rohoží (plošné hmotnosti 120 g/m2) a novou mechanicky kotvenou fólií z měkčeného

PVC tloušťky 1,5 mm.

Do budoucna se uvažuje o možném umístění fotovoltaických panelů na celé ploše

střechy. Pro posouzení stropu se uvažuje dispozice panelů shodná s dispozicí již provedenou

na sousední budově HSC, která je stejně široká a má i stejnou nosnou konstrukci. Uvažované

fotovoltaické panely mají standardní rozměry, asi 1,80 >< 1,20 m, hmotnost lpanelu se na

straně bezpečné uvažuje 22 kg, pomocná ocelová konstrukce 5 kg na lpanel, stabilizující

přitížení 70 kg na 1 panel. Rozmístění panelů je uvedené dále na obr. 1 (panely jsou zhruba

uspořádané do řad nad příčnými průvlaky po 6 m).

Statický výpočet

Uvažovaná zatížení

Stálá zatížení:

- vlastní tíha stropních dílců včetně zálivek

(24,38 + 0,03 ><0,235 >< 23 >< 5,54)/(1,20 >< 5,54) 3,80 kN/m2

- omítka ...................... 0,015 >< 19 0,29 kN/m2

— lehký kazetový podhled (včetně instalací). .. 0,12 + 0,02 0,14 kN/m2

— betonová mazanina 45 mm 0,045 >< 22 0,99 kN/m2

— škvára ve spádu, průměrná tloušťka 180 mm 0,18 >< 9 1,62 kN/m2

— plynosilikátové tvárnice 200 mm 0,20 >< 4 0,80 kN/m2

— asfaltopísek 38 mm 0,038 >< 20 0,76 kN/m2

— původní hydroizolace (třívrstvá) 0,25 kN/m2

 

Celkem stávající stálé zatížení* stropní konstrukce, bez tlhy stropních dÍlCů,

bez staršlho dodatečného zateplení 4,85 kN/m2

— starší dodatečná tepelná izolace (EPS 100 mm) 0,10 x 0,4 0,04 kN/m2

 

— starší dodatečná geotextilie (2 ><) 0,015 >< 2 0,03 kN/m2

— starší dodatečná hydroizolace (fólie) 0,016 ><14 x 2 0,05 kN/m2

_ kačírek 40 mm 0,04 >< 20 0,80 kN/m2

Celkem přitížení starším dodatečným zateplením 0,92 kN/m2

 

* Všechny dále uváděné hodnoty zatížení jsou hodnoty charakteristické (dříve normové).
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— nová tepelná izolace (EPS 200 mm) 0,20 x 0,4 0,08 kN/m2

- nová skelná rohož 0,02 kN/m2

— nová hydroizolace (kotvená fólie) 0,06 kN/m2

Celkem nové přitížení navrhovaným dodatečným zateplením 0,16 kN/m2

Proměnná zatížení:

_ zatížení sněhem 0,70 >< 1,0 x 1,0 >< 0,8 0,56 kN/m2

v , v. , ,v , , v 2
— promenne uz1tne zat1zen1 nepochoz1 strechy 0,75 kN/m

Předpokládané budoucí přitížení FVE:

— fotovoltaické panely (uvažují se rozměru 1,8 x 1,2 m) 0,22 kN

— pomocná konstrukce — nejnepříznivější případ - na 1 panel 0,05 kN

- přitížení (stabilizace - dlaždice) na 1 panel 0,70 kN

- plošné přitížení stropu od FVE (uvažováno 18 panelů na ploše 6,0x14,4 m -

- viz obr. 1) (0,22+0,05+0,70) >< 18/(6,0 >< 14,4) 0,21 kN/m2

Celkem původní zatížení stropní konstrukce (bez vlastní tlhy dílců, včetně užitného)

5,46 kN/m2

Celkem po úpravách v roce 2000 (bez vlastní tflly dflcfi, včetně užitného)

6,52 kN/m2

Celkem po navrhovaných úpravách bez FVE (bez vlastní tflly dflcfi, včetně užitného)

5,76 kN/m2

Celkem po navrhovaných úpravách včetně FVE (bez vlastní tlliy dílců, včetně zatížení

sněhem) 5,92 kN/m2

Celkem po navrhovaných úpravách včetně FVE (včetně vlastní tflly dflcfi, včetně zatížení

sněhem) 9,72 kN/m2

 

Obr. 1 — Půdorysné schéma uvažovaného rozmístění fotovoltaických panelů na střeše sousední

budovy HSC shodné šířky a konstrukce
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Vlastní statické posouzení dílců
 

Tyčové prvky skeletové konstrukce jsou navržené na zatížení od únosnějších stropních

dflcfi, než jsou V konstrukci použité. Statické posouzení stropu je tedy možné redukovat pouze

na posouzení stropních dílců.

Porovnáním skutečných hodnot plošného zatížení stropu a hodnoty přípustného zatížení

stropních dflcfi PZD 555/120—500 (bez vlastní tihy dflcfi) 5,40 kN/m2 podle katalogu [5] je

zřejmé, že již původní hodnota zatížení velmi mírně překračovala hodnotu přípustnou

(5,46 kN/m2 > 5,40 kN/mz). Hodnoty zatížení po všech stavebních úpravách pak překračujíc

přípustnou hodnotu více, nejnepříznivější účinek mělo zatížení skladbou střešniho pláště

skačírkem působící na strop posledních asi 25 let (6,52 kN/m2 > 5,40 kN/mz). Ztohoto

pohledu je i přitížení fotovoltaickými panely s nově navrhovanou skladbou střešniho pláště

případem příznivějším (5,92 kN/m2 > 5,40 kN/mz). Prostým porovnáním hodnot plošného

zatížení tedy stropní dflce nevyhovují.

Aby se zjistilo, o kolik je míra bezpečnosti dflcfi snížená, je provedené porovnání hodnoty

M ohybového momentu vyvozeného skutečným zatížením (v charakteristické/normové

hodnotě) s přípustnou hodnotou ohybového momentu Mb* uvedenou V katalogu [5]. Pro

stropní dílce PZD 555/120—500 (délka 5,55 rn a šířka 1,20 m) se V katalogu uvádí

Mb = 39,30 kNm. Zatížení po dodatečném zateplení střechy a po přitížení fotovoltaickými

panely vyvodí ohybový moment M: 1/8><1,20><9,72><5,402 = 42,52 kNm > 39,30 kNm.

Hodnota Mb je tedy překročena o (42,52—39,30)/39,30 : 0,082—násobek, tzn. o 8,2% (hodnota

Mb je přitom ještě více překročena už ve stávajícím stavu). Stupeň bezpečnosti požadovaný

dobovými předpisy pro moment M vyvozený na ohýbaném prvku hlavním zatížením byl

s0 =Mme = 1,9. Jestliže Mm: l,9><39,30 : 74,67 kNm, pak skutečný stupeň bezpečnosti

vychází s : 74,67/42,52 : 1,76.

Při striktním uplatnění kritérií normy [14] stropní dílce nevyhovují (není splněn

požadovaný stupeň bezpečnosti).

 

 

 

Norma [7] ale dovoluje při posuzování existujících konstrukcí zohlednit jisté úlevy. Podle

článku 7.5 normy [7] (Směrná úroveň spolehlivosti): „Pro existující konstrukce se mohou

použít nižší směrně úrovně spolehlivosti, jestliže jsou zdůvodnitelné na základě sociálně

ekonomických hledisek. .. “

Stropní dílce bezpečně vyhověly po celou dobu existence objektu, tzn. asi 55 let, aniž by

se za tu dobu projevila jakákoli staticky významná vada. Po dobu posledních asi pětadvaceti

let byly dokonce zatížené ještě více, než jaké zatížení se uvažuje, kdyby na střeše byly osazené

fotovoltaické panely. Stropní dílce jsou relativně jednoduché, V panelárně hromadně vyráběné

výrobky. Během výroby podléhaly kontrole, takže je prakticky vyloučené, aby jejich hlavní

výztuž neodpovídala návrhu. Výztuž dílců tvoří svařovaná rohož, dostatečné kotvení výztuže

V podpoře je zajištěné příčně přivařenými pruty. Stropní dflce jsou na ozub průvlaku uložené

do maltového lože. Uložení, tento jediný detail, který by mohl výrazně nepříznivě ovlivnit

spolehlivost konstrukce, je provedený konstruktivně správně. Skutečná skladba střešniho

pláště je známá, takže spolehlivost hodnot zatížení vstupujících do statického výpočtu je vyšší,

než se kterou se musí počítat při návrhu nové konstrukce.

 

* . - ; - v / v v - ; /v /

Mb je hodnota momentu na mezr unosnosti delena stupnem bezpecnosti pro hlavni zatizeni.
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Všechny uvedené skutečnosti vedou k závěru, že lze k hodnocení stropních dÍlCů využít

ustanovení kapitoly 8 normy [7], tzn. hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti.

Text kapitoly 8 je dále citován V plném znění (odlišen kurzívou), jednotlivé body jsou autorem

tohoto vyjádření komentovány (text obyčejným písmem přidaný za každým bodem).

8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti

8.1 Hodnocení bezpečnosti 

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem, nebo vodůvodněných

případech, když nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených

stavebních postupů, lze považovat za bezpečné pro všechna zatížení kromě mimořádných

(včetně seizmických) za předpokladu, že

pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo

degradace; — strop nejeví žádné vady,

přezkoumá se konstrukční systém, prohlídnou kritické detaily a prověří se z hlediska

přenosu napětí; — detail uložení je komentován výše a je V pořádku,

konstrukce vykazuje uspokojivou způsobilost v průběhu dostatečně dlouhého časového

období, ve kterém došlo vdůsledku užívání a áčinků prostředí kvýskytu extrémně

nepříznivých zatížení; — stavba stojí asi 55 let a vykazuje uspokojivé chování, přitom

po dobu posledních asi patnácti let byla zatížená více, než se předpokládá do budoucna

— konstrukce se nemění,

predikovaná degradace s uvážením současný stav a plánované udržba nemá vliv na

trvanlivost; a — železobetonové konstrukce nevykazují žádnou degradaci a V prostředí

XCl se ani žádná degradace neočekává, zatékání z poslední doby bylo krátkodobé,

bude odstraněné a železobetonová konstrukce není poškozená,

po další plánovanou životnost konstrukce nenastanou změny, které by mohly významně

zvýšit zatížení působící na konstrukci nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové

změny nejsou očekávány — provoz na střeše se nebude měnit, kdyby mělo kněěemu

takovému dojít, je V závěru tohoto vyjádření popsáno, jak by se mělo postupovat.

Poznámka: Pokud je k dispozici podrobná informace kvantitativního charakteru, lze brát

vávahu dřívější uspokojivou způsobilost konstrukce sohledem na mimořádná zatížení

(včetně seizmicity).

8.2 Hodnocení provozuschopnosti
 

Konstrukce navržené a provedené na základě dříve platných norem, nebo pokud nebyly normy

použity, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních postupů, se mohou

považovat za provozuschopné pro budoucípoužití za předpokladu, že

pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení, degradace

nebo přetvoření; — prohlídka všech viditelných konstrukcí byla provedena

s uspokojivým výsledkem, stupeň bezpečnosti a použitá výztuž zajišťují, že k nárůstu

průhybu a vzniku trhlin by mohlo dojít až při výrazně větším zatížení,
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— v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje uspokojivé

chovaní s ohledem na výskyt poškození, přetížení, degradaci, přetvoření nebo kmitání;

— viz hodnocení bezpečnosti výše,

— nenastanou změny v konstrukci nebo způsobu jejího využívání, které by mohly

významně změnit zatížení včetně zatížení vlivem prostředí na konstrukci nebo její část;

a — viz hodnocení bezpečnosti výše,

— očekávaný proces degradace, stanoveny spřihlédnutím ksoučasnému stavu a

plánované údržbě, neohrožuje významně trvanlivost konstrukce — viz hodnocení

bezpečnosti výše.

Přípustné zatížení stropních dílců podle normy [14] je překročeno o něco více než 8 %,

ale při výše zdůvodněném uplatnění ustanovení platné normy [7] je lze prohlásit za

vyhovující. Směmá úroveň spolehlivosti je mírně snížená, ale ne tolik, aby stropní konstrukce

nebyla bezpečná. Objekt bude nadále užíván stejným způsobem, konstrukce budou průběžně

kontrolovány á udržovány.

Kověření výsledků posouzení, ke kterým se dospělo postupem uvedeným výše, byl

proveden přepočet typického stropního dílce programem [16] podle platných norem [6], [7] a

[13]. Na straně bezpečné byla do výpočtu zavedena spodní výztuž 6 o 14 (A-III - 10 400) a

teoretické rozpětí dílce se uvažovalo 5,45 m.

 

Výpočet prokázal, že dflec ve smyslu normy [13] z hlediska mezního stavu únosnosti

vyhovuje, nevyhovuje však obecnému požadavku normy [13] zhlediska meznlho stavu

přetvoření, protože průhyb činí 34,8 mm > 21,8 mm : 1/250 >< 5450 mm : Whm.

Výstup z programu [16] je dále na stránkách 11 až 17.

Vypočtená hodnota průhybu 34,8 mm : 1/157 >< 5450 mm. Užitečná kritéria, zda by

taková hodnota průhybu nemohla mít negativní vliv na bezpečnost nosné konstrukce,

poskytuje dnes již neplatná norma [15]. Podle ní je to hodnota přípustná, protože splňuje

požadavek zachování předpokládaného tvaru prvku (< 1/100 >< 1) i požadavek spolehlivosti

uložení (< 1/150 xl).



Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

ZÁVĚR

Předmětem statického posouzení výše byla nejvyšší stropní konstrukce hlavní částí

budovy, která nese střešní plášť. Oúnosnosti stropu rozhoduje únosnost stropních dÍlCů,

tyčové prvky montovaného skeletu byly navrhované na vyšší zatížení stropů. Přestože byla již

od počátku existence budovy (více než padesát let) hodnota zatížení stropních dílců velmi

mírně vyšší, než dovolovala norma [14] platná vdobě vzniku budovy, a po stavebních

úpravách provedených kolem roku 2000 dokonce výrazněji vyšší, na stropních dílcích ani

vnavazujících konstrukcích se za tu dobu neprojevila žádná staticky významná vada. Po

stavebních úpravách navrhovaných V této projektové dokumentaci dojde (především díky

odstranění vrstvy kačírku) oproti stávajícímu stavu kodlehčení stropní konstrukce, a to i

V případě, že by se na střechu V budoucnu umístily fotovoltaické panely. Zatížení stropních

dÍlCů zůstává ale přesto mírně vyšší, než připouštěla norma [14]. Proto byly stropní dílce

podrobně přepočtený podle dnes platné normy [13]. Výsledek prokázal, že stropní dílce

z hlediska mezního stavu únosnosti vyhovují. Průhyb, který je větší, než by bylo přípustné

u nově navrhované konstrukce, nemá negativní vliv na bezpečnost konstrukce a je možné jej

ve smyslu normy [7] na základě dřívější uspokojivé způsobilosti prohlásit za vyhovující.

Stropní konstrukce bude oproti stávajícímu stavu odlehčená a nová tepelná izolace příznivě

sn1z1 namahání nosné konstrukce objektu i pricek objemovými změnami. Stropní konstrukce

nad hlavní částí budovv pro umístění fotovoltaických panelů bezpečně vvhovuie.

Poznámka: Výsledek posouzení uvedený V závěru tohoto vyjádření platí pouze pro

navrhovaný stav s hodnotami zatížení podle statického výpočtu výše. Střešní konstrukci nelze

dále přitěžovat. Kdyby taková potřeba V budoucnu vznikla, bylo by třeba stropní konstrukci

znovu posoudit, zvláště z hlediska mezmho stavu přetvoření.

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech platných bezpečnostních

předpisů a příslušných norem.

Následují strany číslo 11 až 17 s výstupem z programu [16].

V Hradci Králové 30.9.2024

Posudek strechy OSSZ Slezska 839 (FVE)

 

* Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 0 zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 0 bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z

výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

IO



 

ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropní dilec PZD_555_120-500

1 Oprava střechy OSSZ HK, Slezská 839

Součinitele výpočtu

Uvažovány dle normy ČSN EN 19924—1.

 

Dílčí součinitel betonu Yc = 1,5 [—l

Dílčí součinitel oceli Ys = 1,15 [—l

Součinitel tlakové pevnosti betonu occc : 1 [-]

Dílčí součinitel modulu pružnosti betonu YCE = 1,2 H

2 Typický dílec šířky 1,20 m (6 o 14)

2.1 Vstupní data

 

 

   

Geometrie

Délka dílce = 5,45m

x [m] Podpora Šířka [m] Uložení Odsazení [m]

0,000 kloub 0,100 přímé 0,050

5,450 kloub 0,100 přímé 0,050

OMO OMO

 

 

 

 

 

0,950 5,450 0,950
44 ’VI

Průřez Materiály

Beton : C 16/20

1% fck = 16,0 MPa; fctm : 1,9 MPa; Ecm = 290000 MPa

gag; . Ocel podélná : R40 (uživ.) (fyk = 400,0 MPa; E3 = 200000,0

% 3;; _—L MPa)

0 1,190 Ocel příčná : R40 (uživ.) (fyk = 400,0 MPa; ES = 200000,0

MPa)

Zatěžovací stavy

„ N , K 'd T ( )* Součinitele pro kombinace

c. azev o -YP Yf 'Yf,|nf & Kateg.** W0 W1 W2

1 G1 vlastnítíha-stálé Vlastnítíha Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - -

2 G2 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - -

3 Q3 silové-proměnné Silové Proměnné 1,50 - H 0,70 0,20 0,00        
* ’Yf’inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1 .1 v EN 1990

G2 SILOVÉ-STÁLÉ - ZATÍŽENÍ

 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Ve|.1 Vel.2

pásové 0,000 5,450 6,56kN/m -
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ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

 

 

  
 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Ve|.1 Vel.2

pásové 0,000 5,450 0,84kN/m -

Kombinace

2.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

Název a druh kombinace

Složení

1(a) Q3:G1+G2; alternativní- základní kombinace s redukcí zatížení

Yf,sup,1*(3‘1 '" Yf,sup,2*GZ + Yf,sup,3*\|/0,3*Q3

1(b) Q3:G1+G2; alternativní- základní kombinace s redukcí zatížení

Yf,sup,1*č.—,1*G1 + Yf,sup,2*§,2*c':‘2 + Yf,sup,3*Q3

Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení

varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení

Kvombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Císlo Název a druh kombinace

Složení

1 Q3:G1+G2; charakteristická kombinace

G1 + G2 + Q3

2 Q3:G1+G2; častá kombinace

G1 + G2 + \|l1,3*Q3

3 G1+G2+Q3; kvazistálá kombinace

G1 + G2 + 012,3*Q3

Vnitřní síly

Q§V:VG1+G2 - charakteristická (MSP)

 

Číslo

 

 

   
 

 

 

 

 

   
 

 

Q3:G1+G2 - častá (MSP)
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ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

 

ijGZ+Q3 - kvazistálá (MSP)

 

939th (var.a) - návrhová (MSÚ)

 

Q3:G1+G2 (var.b) - návrhová (MSÚ)
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ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

 

 

 

 

  
 

 

i j \ \ Vz

Vyztužení

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet

Dolní 0,000 5,450 20,0 14,00 6

S tlačenou výztuží není počítáno.

Smyková výztuž

úsek č.: 1, (0,00m - 5,45m)

na úseku není zadán

2.3 Výsledky - mezní stav únosnosti

Mezní stav únosnosti je posuzován pro obálku extrémních zatěžovacích případů

Ohyb

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

pslt = 0,00569 z ps’min = 0,0013 :> VYHOVUJE

pS = 0,00505 g ps’max = 0,04 :> VYHOVUJE

Kritický řez v bodě x = 2,582m

MEd = 58,90kNm Š MRd : 63,98kNm 3 Vyhovuje

Ohyb dílce VYHOVUJE

| 14|
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 IATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 

 

 

_ % %

‘C—D’ c 0 ‘G—D’ I’D—07 O D j o o ‘G—D’

6ks prof. 14,00 6ks prof.14,00 6ks prof. 14,00

-63,98 Legenda:

MEd

% % * MRd

Š [kNm]

co “* 31 * 00 63,98

Smyk

Typ prvku: deska

Kritický řez v bodě x = 5,400m

VEd : 42,56kN s VRd = 67,61kN : Vyhovuje

Smyk dílce VYHOVUJE

: (nezadáno) :

348,52 Legenda:

VEd

za :3 ””” VRdc

Zš;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE3 VRds

C:fiifiiifiiif::::m,0:i::,A,A,A,A,A,::::m:l, [kN]
$—

-348,52

Kotvení

Koncová úprava vložek - Přímý prut

Počátek , „ . ,

profil Uc. delka Celk. delka

TYP Gsd Ibd

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m]

Dolní 14,00 62,88 0140 62,88 0,140 5,350 5,630  
 

Mezni stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE
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ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

2.4 Výsledky - mezní stav použitelnosti

Mezní stav použitelnosti je posuzován pro obálku provozních zatěžovacích případů

Trhliny

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálě zatěžovací případy

Maximální velikost trhlin: wk = 0,218mm

Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,400mm (Prostředí - X0 nebo XC1 - šířka trhliny neovlivňuje trvanlivost)

Šířka trhlin VYHOVUJE

 

  

 

I 2

70,40 Legenda:

W
 

 

 

 \\ii
i

\
J

\
i

i
i

%
i

i
i

i
\

i
i

i
i

\

o
? Š

.
h

OI

Průhyb

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálě, charakteristické , časté

zatěžovací případy

Počátek vysychání: t$ = 7 [dny]

Konec vysychání: t= 29200 [dny]

Počátek zatěžování: to = 28 [dny]

Konec zatěžování: t = 29200 [dny]

Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 34,8mm v bodě x = 2,725m

Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 21 ,8mm

Průhyb dílce NEVYHOVUJE

  

  
 

Ž 5

 

 

 
 

jj—34,78 Legenda:

__ Wmin.

: * Wmax.

šlrmmi

00 534,78

PŠ
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ATLANT "s.r.o." Oprava střechy 0882 HK, Slezská 839

Stropni dilec PZD_555_120-500

Napéti

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy

Největší tlakové napětí v betonu:

oc = 9,4MPa < k1 >< fck = 9,6MPa :> Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS

oc = 9,4MPa > k2 >< ck = 7,2MPa :> Nelineární dotvarování

Největší tahové napětí ve výztuži:

cs = 247,8MPa < k3 >< fyk = 320,0MPa : Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napětí na dílci VYHOVUJE

 

  

 

7? T

 

 
 

 

 

—:—247,77 Legenda:

__ GC

: Gs

q :

Ch __

_ *= *f* * * *f* =* _ j—[MPa]

- „*" Í—z47,77

š

Mezní stav použitelnosti NEVYHOVUJE
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ISOFAST Bohemia Moravia, s.r.o.

Petrovická 283, CZ-344 01 Domažlice

Ic: 058 70 127

T:—| E:_| I: www.isofast.cz

Protokol o výtažné zkoušce

Datum Zkoušky: 25.06.2024

Objednatel zkoušky:

Adresa objektu: Slezská839/ 16, Hradec Králové, 520 00

Podklad: plynosilikát Staré vrstvy nad podkladem (mm):

Tloušťka izolace (mm): 100 Minimální hloubka kotvení (mm):

Bezpečnostní koeficient: 3 Vrtávní (průměr vrtáku v mm)

Doplňující popis podkladu:

 

 

 

 

 

 

 

ISO

10

50-60

bez předvrtání

Zk. č. Použitý kotevní prvek

1. - 7. Kotevní šroub do betonu LBS 6x (délka šroubu + teleskop dle konečného řešení nové vrstvy)

Výsledek zkoušu

Zk. č Hodnota (N) Zk. c Hodnota (N) Zk. č. Hodnota (N) Střední (průměrná) hodnota

1 1500 6 1650 11. tahové Zkoušky (N)

2. 2000 7. 1500 12.

3. 1700 8. 13. % 1692,857143

4 2000 9. 14.

5 1500 10. 15.       
Dovolené (navrhované) zatížení Fadm (N/kotevní prvek)

 

beton

plech

dřevo

perobeton

hliník

plynosilikát

Průběh zkoušg

(Fadm = Střední hodnta VZ/ bezpečnostní faktor)

Bezpečnostní faktem dle EI'AG 006

3

2

2,5

2,5

Na základě požadavku byly na zmíněném objektu provedeny výtažné zkoušky za účelem vybrání vhodného kotvícího systému.

Zkoušky byly provedeny způsobem výběrem vhodného kotvícího prvku.

w

Plynosilikát je dobré kvality. Staré vrtsvy nad podkladem ovlivňující délku kotevního prvku jsou tepelná izolace 100 mm a

asflatový partěs 10 mm. Přesná délka kotevního prvku bude určena dle nové skladby střechy. Použít kotevní šroub do betonu LBS

6 mm. Dávat pozor na správnou kombinaci teleskopu a šroubu.

Závěr: zkoušené kotevní prvky vyhovují

Vytažná zkoušky vyhovuje normě EU EI'AG 006

Vytážná zkouška proběhla a protokol je zpracován v souladu s normou EU EI'AG 006

Použitý kotvící systém je certifikován dle EU EI'A 08P0262

Pro navrhavání množství kotevních prvků použijte nižší hodno z Fadm nebo Wadm (stanovené dle EI'AG 006)

Použitý přístroj: Hydrajaws 0095 0-5kN ISOl E-D 1046

Výtažnou zkoušku provedl a protokol vydal

tel-—



ISOFAST Bohemia Moravia, s.r.o.

Petrovická 283, CZ-344 01 Domažlice I So

IČ: 058 70 127

T=—I Ez—I 1: www-isofast-cz
Příloha 1.

Zakreslení míst provedených výtažných zkoušek

 

ka. 1

x Zk.3 x Zk. 2

x Zk.6 x Zk.4

 

ka.4

  x Zk.5
   x Zk.7
 

 



P Z ní k n r k Í TOB V.15.6.16 © PROTECH spol.s r.0.

Datum tisku: 12.09.2024

STRECHA OSSZ.TV22
 

Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
 

 

  

Stavba: STŘECHA 0332

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zídka

Zakázka: STŘECHA_OSSZ.TV22 Archiv:

Datum: 12.09.2024

Telefon:

Projektant:

E-mail:
  

Výpočet je proveden podle ČSN 73 os4o-2:2o11 a ČSN EN ISO 6946:2008

1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

Požnámka: „ „, „ ,

STRECHA NEJWSSI CAST

1.1 Podminky pro hodnocení konstrukce:

ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K)

0, = 20 CO UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)

 

Výpočetje proveden pro ea, = e, + A9,, = 20,0 + 1,0 = 21,0 cC

Gai = 21,0 cC ([),r = 55,0 % RS, = 0,100 mZ-K/W pdi 1 368 Pa P"di = 2 487 Pa

e„ = -12,0 “o (p„ = 84,0 % R,e = 0,040 mZ-KNV pd,e = 183 Pa p"dse = 217 Pa

Pro výpočet šíření vlhkosti je R„ = 0,250 mZ-K/W

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů
 

 

 

               

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13

č.v. Položka Položka Materiál p c kp M A„ ZTM ZW Z1 23

KC CSN kg/m3 J/(kg-K) W/(m-K) W/(m-K)

1 105-02 5.2 Omitka vápenocement. 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 3,0

2 1543-011 Dutin. železobet. str. panel* 1 200 23,0 1,000 1,160 1,200 0,00 1,0 3,0

3 101-012 1.1.2 Beton hutný (2200) 2 200 1 020,0 20,0 1,000 1,100 1,300 0,00 0,080 1,0 3,0

4 111-07 12.7 Škvára ulehlá 750 750,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 1,0 3,0

5 103-022 3.2.2 Pórobet. na bázi popílku (580) 580 840,0 10,0 1,000 0,180 0,200 0,00 0,030 1,0 3,0

6 111-05 12.5 Písek 1 750 960,0 4,0 1,000 0,550 0,950 0,00 0,300 1,0 3,0

7 116-01 17.1 Asfaltové pásy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3,0

8 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

9 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

10 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

11 116-02 17.2 Fólie z PVC 1 400 960,0 8 560,0 1,000 0,160 0,160 0,00 0,000 1,0 3,0
 

ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.

 

 

 

1.3 Vy oočítané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

č.v. Položka Materiál Vr d A Aekv R 95 pwp Zp-10'9 pd

KC mm W/(m-K) W/(m-K) mZ-K/W cC m/s Pa

1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 20,6 19,0 1,51 1 368

2 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 235,00 1,200 1,200 0,196 20,5 23,0 28,71 1 366

3 101-012 Beton hutný (2200) Z vr. 45,00 1,300 1,300 0,035 19,7 20,0 4,78 1 325

4 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 230,00 0,270 0,270 0,852 19,6 3,0 3,67 1 318

5 103-022 Pórobet. na bázi popílku (580) Z vr. 200,00 0,200 0,200 1,000 16,1 10,0 10,62 1 313

6 111-05 Písek Z vr. 38,00 0,950 0,950 0,040 12,0 4,0 0,81 1 298

7 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 12,00 0,210 0,210 0,057 11,8 10 000,0 637,48 1 297

8 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 50,00 0,037 0,037 1,351 11,6 70,0 18,59 392

9 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 50,00 0,037 0,037 1,351 6,1 70,0 18,59 365

10 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 100,00 0,037 0,037 2,703 0,5 70,0 37,19 339

11 116-02 Fólie z PVC Z vr. 1,60 0,160 0,160 0,010 -10,6 8 560,0 72,76 286              
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(mZ-K)

Do hodnoty RT odporu při prostupu tepla je podle ISO 6946 zahrnuta hodnota odporu nevytápéných prostorů R[, = 0,30 mZ-K/W

Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce

P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci

U materiálů vybraných z ČSN 73 0540-3:2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku 5.2.1 uvedené normy.

To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota itek, u vrstev na vnitřním líci konstrukce.
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Datum tisku: 12.09.2024

STRECHA OSSZ.TV22

SCH1 — skladba pro variantu 1

Součinitel prostupu tepla U = 0,144 W/(mZ-K) Celková měrná hmotnost m = 788,6 kg/m2

Tepelnýodpor R = 7,610 mZ-K/W Teplota rosného bodu SW = 11,6 cC

Odpor při prostupu tepla RT = 8,050 mZ-K/W

Difuzní odpor Zp = 834,722 -109 m/s

1.4 Průběh teploty v konstrukci
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1.5 Průběh tlaku vodních par pl, a p"d_,v konstrukci

 

          

Tlak par AB

2400 Pa __

\

1200 Pa _-

600 Pa _-

_—

\

%Zp pd — p"d _

ZPA = 762,0-109 m/s ZpB = 762,0-109 m/s A = 975 mm B = 975 mm

Závěr

Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec

U = 0,14422 W/(mZ-K); Zaokrouhleno: U = 0,144 W/(mZ-K); požadovaný UN = 0,240 W/(mZ-K); doporučený Urec = 0,160 W/(mz-K)

Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(mŽ-K)

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,775; fRsi = 0,988 vyhovuje

Roční množství zkondenzované pary (kg/m2) MC = 0,001 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Roční bilance zkondenzované páry MC - Mev = -0,143 kg/m2 - konstrukce vyhovuje

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.

Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí dochazet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovana para neohrozí požadovanou funkci, tj.

zkrácení životnosti, snižení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp.
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1.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry.
 

 

  

Stavba: STŘECHA 0332

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zidka

Zakázka: STŘECHA OSSZ.TV22 Archiv:

Datum: 12.09.2024

Telefon: _

Projektant:

E-mail:

SCH1 — skladba pro variantu 1

PoQis: „ „, „ ,

STRECHA NEJWSSI CAST

Výpočet je Qroveden podle ČSN 73 0540 — 4, čl. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty rc celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle

tabulky E3 CSN 73 0540 — 3.Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce.

 

 

 

21 22 23 24 25

Gee Tc'10’3 QdA QdB Md

°C s g/(m2-s) g/(m2-s) kg/m2

—21,0 0,0 4,715 0,434 0,0000

—20,0 0,0 4,267 0,470 0,0000

—18,0 0,0 3,346 0,552 0,0000

—15,0 604,8 1,904 0,692 0,0007

—10,0 993,6 1,412 1,032 0,0004

—5,0 2 592,0 1,216 1,523 —0,0008

0,0 5 572,8 0,939 2,160 —0,0068

5,0 5 788,8 0,593 3,076 —0,0144

10,0 5 616,0 0,131 4,473 —0,0244

15,0 5 832,0 —0,481 6,660 —0,0416

20,0 4 104,0 —1,281 10,396 —0,0479

25,0 432,0 —2,318 17,457 —0,0085       
Celoroční množství zkondenzované vodní páry MC je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství Md

Celoroční množství vypařené vodní páry Mevje dáno součtem záporných hodnot dílčích množství Md

Mo = 0,0011 kg/m2

Mev = 0,1445 kg/m2
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Datum tisku: 12.09.2024
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1.7 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO 13788.

Stavba: STŘECHA ossz

 

 

  

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zídka

Zakázka: STŘECHA OSSZ.TV22 Archiv:

Projektant: Datum: 12.09.2024

E-mail: Telefon: _
  

SCH1 — skladba pro variantu 1

PoQis: „ „, „ ,

STRECHA NEJWSSI CAST

Návrhová teplota 9, = 20,0 °C

Nadmořská výška z = 300 m n.m.

Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny

V konstrukci nedochází ke kondenzaci.
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Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
 

 

  

Stavba: STŘECHA 0332

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zídka

Zakázka: STŘECHA OSSZ.TV22 Archiv:

Datum: 12.09.2024

Telefon: _

Výpočet je proveden podle ČSN 73 os4o-2:2o11 a ČSN EN ISO 6946:2008

Projektant:

E-mail:

2 SCH2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

Požnámka: „ „, „ ,

STRECHA NEJNIZSI CAST

2.1 Podminky pro hodnocení konstrukce:

ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K)

9, = 20 CO UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)

 

Výpočetje proveden pro e„ = e, + A9,, = 20,0 + 1,0 = 21,0 cC

Gai = 21,0 cC ([),r = 55,0 % RS, = 0,100 mZ-K/W pdi 1 368 Pa P"di = 2 487 Pa

ese = -12,0 “o (pse = 84,0 % R,e = 0,040 mZ-KNV pd,e = 183 Pa p"dse = 217 Pa

Pro výpočet šíření vlhkosti je R5, = 0,250 mZ-K/W

2.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů
 

 

 

               

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13

č.v. Položka Položka Materiál p c kp M A„ ZTM ZW Z1 23

KC CSN kg/m3 J/(kg-K) W/(m-K) W/(m-K)

1 105-02 5.2 Omitka vápenocement. 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 3,0

2 1543-011 Dutin. železobet. str. panel* 1 200 23,0 1,000 1,160 1,200 0,00 1,0 3,0

3 101-012 1.1.2 Beton hutný (2200) 2 200 1 020,0 20,0 1,000 1,100 1,300 0,00 0,080 1,0 3,0

4 111-07 12.7 Škvára ulehlá 750 750,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 1,0 3,0

5 103-022 3.2.2 Pórobet. na bázi popílku (580) 580 840,0 10,0 1,000 0,180 0,200 0,00 0,030 1,0 3,0

6 111-05 12.5 Pisek 1 750 960,0 4,0 1,000 0,550 0,950 0,00 0,300 1,0 3,0

7 116-01 17.1 Asfaltové pásy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3,0

8 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

9 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

10 634i-139 Isover EPS 100 18 1 270,0 70,0 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0 3,0

11 116-02 17.2 Fólie z PVC 1 400 960,0 8 560,0 1,000 0,160 0,160 0,00 0,000 1,0 3,0
 

ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.

 

 

 

2.3 Vyoočítané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

č.v. Položka Materiál Vr d A Aekv R 95 pr Zp-10'9 pd

KC mm W/(m-K) W/(m-K) mZ-K/W cC m/s Pa

1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 20,5 19,0 1,51 1 368

2 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 235,00 1,200 1,200 0,196 20,5 23,0 28,71 1 366

3 101-012 Beton hutný (2200) Z vr. 45,00 1,300 1,300 0,035 19,6 20,0 4,78 1 325

4 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 30,00 0,270 0,270 0,111 19,4 3,0 0,48 1 318

5 103-022 Pórobet. na bázi popílku (580) Z vr. 200,00 0,200 0,200 1,000 18,9 10,0 10,62 1 317

6 111-05 Pisek Z vr. 38,00 0,950 0,950 0,040 14,4 4,0 0,81 1 302

7 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 12,00 0,210 0,210 0,057 14,2 10 000,0 637,48 1 301

8 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 50,00 0,037 0,037 1,351 14,0 70,0 18,59 393

9 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 50,00 0,037 0,037 1,351 7,9 70,0 18,59 366

10 634i-139 Isover EPS 100 Z vr. 100,00 0,037 0,037 2,703 1,8 70,0 37,19 340

11 116-02 Fólie z PVC Z vr. 1,60 0,160 0,160 0,010 -10,4 8 560,0 72,76 287              
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(mZ-K)

Do hodnoty RT odporu při prostupu tepla je podle ISO 6946 zahrnuta hodnota odporu nevytápéných prostorů R[] = 0,30 mZ-K/W

Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce

P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci

U materiálů vybraných z ČSN 73 0540-3:2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku 5.2.1 uvedené normy.

To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota Ken, u vrstev na vnitřním líci konstrukce.
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Datum tisku: 12.09.2024

STRECHA OSSZ.TV22

SCH2 — skladba pro variantu 1

Součinitel prostupu tepla U = 0,157 W/(mZ-K) Celková měrná hmotnost m = 638,6 kg/m2

Tepelnýodpor R = 6,869 mZ-K/W Teplota rosného bodu 9,, = 11,6 cC

Odpor při prostupu tepla RT = 7,309 mZ-K/W

Difuzní odpor Zp = 831,534 -109 m/s

2.4 Průběh teploty v konstrukci
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2.5 Průběh tlaku vodních par pl, a p"d_,v konstrukci

 

          

Tlak par AB

2400 Pa __

\

\ _

1200 Pa _-

600 Pa _-

_—

\

%Zp pd — p"d _

ZPA = 758,8-109 m/s ZpB = 758,8-109 m/s A = 775 mm B = 775 mm

Závěr

Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec

U = 0,15681 W/(mZ-K); Zaokrouhleno: U = 0,157 W/(mZ-K); požadovaný UN = 0,240 W/(mZ-K); doporučený Urec = 0,160 W/(mZ-K)

Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(mŽ-K)

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,775; fRsi = 0,986 vyhovuje

Roční množství zkondenzované pary (kg/m2) MC = 0,001 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Roční bilance zkondenzované páry MC - Mev = -0,145 kg/m2 - konstrukce vyhovuje

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.

Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí dochazet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovana para neohrozí požadovanou funkci, tj.

zkrácení životnosti, snižení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp.
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2.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry.
 

 

  

Stavba: STŘECHA 0332

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zídka

Zakázka: STŘECHA OSSZ.TV22 Archiv:

Datum: 12.09.2024

Telefon:

Projektant:

E-mail:
  

SCH2 — skladba pro variantu 1

PoQis: „ „, „ ,

STRECHA NEJNIZSI CAST

Výpočet je Qroveden podle ČSN 73 0540 — 4, čl. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty rc celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle

tabulky E3 CSN 73 0540 — 3.Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce.

 

 

 

21 22 23 24 25

See 151003 90A QdB Md

°C s g/(m2-s) g/(m2-s) kg/m2

—21,0 0,0 1,653 0,460 0,0000

—20,0 0,0 1,639 0,497 0,0000

—18,0 0,0 1,607 0,583 0,0000

—15,0 604,8 1,549 0,729 0,0005

—10,0 993,6 1,413 1,079 0,0003

—5,0 2 592,0 1,215 1,580 —0,0009

0,0 5 572,8 0,938 2,218 —0,0071

5,0 5 788,8 0,590 3,136 —0,0147

10,0 5 616,0 0,126 4,527 —0,0247

15,0 5 832,0 —0,487 6,699 —0,0419

20,0 4 104,0 —1,288 10,404 —0,0480

25,0 432,0 —2,323 17,413 —0,0085       
 

Celoroční množství zkondenzované vodní páry MC je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství Md

Celoroční množství vypařené vodní páry Mevje dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M,

M = 0,0008 kg/m2

Mev = 0,1459 kg/m2
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2.7 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO 13788.

Stavba: STŘECHA ossz

 

 

  

Místo: Hradec Králové Zadavatel: Atelier Zídka

Zakázka: STŘECHA OSSZ.TV22 Archiv:

Projektant: Datum: 12.09.2024

E-mail: Telefon:
  

SCH2 — skladba pro variantu 1

PoQis: „ „, „ ,

STRECHA NEJNIZSI CAST

Návrhová teplota 9, = 20,0 °C

Nadmořská výška z = 300 m n.m.

Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny

V konstrukci nedochází ke kondenzaci.
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3 Legenda

Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav

1 č.v. čislo vrstvy

2 KČ číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o.

3 ČSN čislo položky v ČSN 73 0540—3, 1994

4 Mat. popis položky

5 p měrná hmotnost v suchém stavu

6 c měrná tepelná kapacita

7 u faktor difuzniho odporu

8 M charakteristický součinitel tepelné vodivosti

9 hp výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti

10 22 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN 73 0540—3

11 ZW vlhkostní součinitel materiálu

12 Z1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN 73 0540—3

13 23 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavebni konstrukce podle tab. B3 ČSN 73 0540—3

14 Vr výpočtová varianta vrstvy

15 d tloušťka vrstvy

16 A korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN 73 0540—3

16a kem, hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy.

17 R tepelný odpor vrstvy

18 GS teplota na vnitřním lici vrstvy

19 Rd difuzní odpor vrstvy

20 pd částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy

21 eee teplota vnějšího vzduchu

22 ‘Ec celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu

23 gdA hustota difuzniho toku vodní páry, proudící konstrukci od vnitřního povrchu

k hranici A oblasti kondenzace

24 gag hustota difuzniho toku vodní páry, proudící konstrukci od hranice B oblasti kondenzace

k vnějšímu povrchu

25 Md dilči množství zkondenzovaně (vypařeně) vodní páry

Ostatni veličiny

Gai výpočtová teplota vnitřního vzduchu

6e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 06 0210

(Pi relativní vlhkost vnitřního vzduchu

(Pe relativní vlhkost vnějšího vzduchu

Ri odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce

Re odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce

par částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí

pde částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí

i)"d. částečný tlak sytě vodní páry ve vnitřním prostředí

i)"de částečný tlak sytě vodní páry ve vnějším prostředí

e1 součinitel typu budovy podle ČSN 73 0540—2

Gr výpočtová vnitřní teplota

RT odpor konstrukce při prostupu tepla

U součinitel prostupu tepla konstrukce

m měrná hmotnost konstrukce

Rd difuzní odpor konstrukce

RdT odpor konstrukce při prostupu vodní páry

v teplotní útlum konstrukce

W fázově posunuti teplotních kmitů

6w teplota rosného bodu

MC roční množství zkondenzovaně vodní páry v konstrukci

Mev roční množství vypařeně vodní páry v konstrukci

RdA difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace

Ras difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce

Up součinitel prostupu tepla zabudovaně konstrukce

RN normový tepelný odpor konstrukce

AGM bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění

AGM bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce

er výsledná teplota v místnosti

Mai součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů

Ru tepelný odpor nevytápěných prostorů

u faktor difuzniho odporu

Tel.: 9/9
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HORKOVOD — NEZAMĚŘEN

KANALIZACE

KATASTRÁLNÍ HRANICE

SLUČKOVÉ HRANICE KN

VODOVOD

HORKOVOD



Upřesnění Proiektové dokumentace

Plnění spočívající v případné demontáži a montáži vzduchotechniky a klimatizací (dále jen „VZK“) může

provést kterýkoliv odborně způsobilý dodavatel (poddodavatel) s tím, že zadavatel doporučuje tuto část

plnění provést prostřednictvím stávajícího poskytovatele servisních služeb VZK, nebo v úzké spolupráci

svním, a to společností STAVOKLIMA s.r.o., se sídlem Budějovická 450, 370 01 Homole,

ICO: 60827980.
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název akce číslo zakázky 2431/040

OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ OSSZ stupeň PD DPPS
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měřítko 1: 10
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1 - SKLADBY STŘECHY

 

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH

 

SKLADBA U VPUSTI - PŘEDPOKLAD (NEJNIŽŠÍ ČÁST) SKLADBA U VPUSTI - PŘEDPOKLAD (NEJNIŽŠÍ ČÁST)
  

— ZÁTĚŽOVÁ VRSTVA KAČÍRKU 40 MM

— GEOTEXTILIE

EO- STŘEŠNÍ FOLIE PŘm'žENA — STŘEŠNÍ FOLIE mPvc MECHANICKY KOTVENÁ 1,5 MM

’deg— GEOTEXTILIE <g— SKELNÁ ROHOŽ 120 c/M2

Šo— VOLNĚ LOŽENÝ EPS 2x 50 MM 100 MM 58— 3. VRSTVA — VOLNĚ LOŽENÝ EPS 200 S 100 MM

D“ (v CASH PLOCHY SATUROVANÝ vonou) 22— 2. VRSTVA — VOLNĚ LOŽENÝ EPS 100 S 50 MM

— GEOTEXTILIE — 1. VRSTVA — BODOVĚ LEPENÝ EPS 100 S 50 MM

— ASFALTOVÝ KRYTINA 3x 4 MM 12 MM — ASFALTOVÝ KRYTINA 3x 4 MM 12 MM

ĚĚ— ASFALTOPÍSEK 38 MM ĚĚ— ASFALTOPÍSEK 38 MM

gů- PLYNOSILIKÁT 200 MM gů— PLYNOSILIKÁT 200 MM

EĚ— SPADovA VRSTVA SUCHÉ ŠKVÁRY 30 MM EĚ— SPÁDOVÁ VRSTVA SUCHÉ ŠKVÁRY 30 MM

— ASFALTOVÝ NÁTĚR 1 MM — ASFALTOVÝ NÁTĚR 1 MM

— BETONOVÁ MAZANINA 45 MM — BETONOVÁ MAZANINA 45 MM

%— DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL 235 MM %— DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL 235 MM

Ě— OMÍTKA STROPU 15 MM Ě— OMÍTKA STROPU 15 MM

— ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatně sestavy vymezené oramovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujíci předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC—CZ, CZ—CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkově nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatni

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu praci, Soupis prací. Za soupis praci může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební dily, funkční díly, případně jině členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodavek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M — material, PP - plný popis, PSC — poznámka k souboru cen, P — poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad

figur

Kod Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.material a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky dana jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kod, jedna se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr zjiné položky.

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázaný. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatni pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená poIe:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabidky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato poIe vyplněna nenulovými

Poznamka — nepovinný ůdaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů praci neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiaI - jednotková cena materiálu

- J.montaž - jednotková cena montáže  



Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiá| a pole J.montaž nenulovymi kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

 



 

 

Rekapitulace stavby

 

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonáného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC—CZ N Klasifikace stávbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadání String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

 
 



 

 

Krycí list soupisu

 

 

 

 
 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC—CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

 

 

 



 

Soupis prací

 

  
 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Kryciho listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTprolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

VV N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,DoubIe 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,DoubIe 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

SUť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesena

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní naklady

OST Ostatní naklady

eGTproIozky 1 P0|0Žk3 WP” HSV

A
&
M

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

KSO: CC—CZ:

Misto: Slezska 839, Hradec Králové Datum: 27. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 00006963

ČSSZ DIČ:

Uchazeč: IČ: 14267837

Lerson CZ s.r.o. DIČ: CZ14267837

Projektant: IČ: 47469218

Atelier Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218

DIČ: CZ47469218

Poznamka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této

cenové soustavy, jsou ve sloupci “Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

 

 

 

 

Cena bez DPH 2 383 600,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 383 600,38 21 ,00% 500 556,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 884 156,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

Místo: Slezská 839, Hradec Králové

Zadavatel: ČSSZ

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 27. 9. 2024

Ateliér Zídka, arch.

Projektant: , „

kancelar, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady stavby celkem 2 383 600,38

HSV - Práce a dodávky HSV 229 214,52

1 - Zemní práce 2 121,00

3 — Svislé a kompletni konstrukce 34 182,00

5 - Komunikace pozemní 9 367,75

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 436,76

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 234,09

997 — Přesun sutě 147 608,12

998 — Přesun hmot 7 264,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 963 629,86

712 - Povlakové krytiny 703 255,90

713 — Izolace tepelné 234 786,87

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 789,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 037,92

751 - Vzduchotechnika 20 626,58

762 — Konstrukce tesařské 189 514,67

764 - Konstrukce klempířské 3 145,50

765 — Krytina skládaná 502,30

767 - Konstrukce zámečnické 650 023,31

783 — Dokončovací práce — nátěry 145 947,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 056,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 164 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště 60 700,00

VRN5 - Finanční náklady 73 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 9 900,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

 

  

Místo: Slezska 839, Hradec Králové Datum: 27. 9. 2024

Zadavatel: ČSSZ Projektant: Atelier 2|dka, arch.
kancelar, spol. s r.o.

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 2 383 600,38

D HSV Práce a dodávky HSV 229 214,52

D 1 Zemní práce 2 121,00
 

 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva

         

 

          

 

          

 

          

 

 

 

 

          

1 K 113106121 „. 1 1 1 , , m2 25,250 84,00 2121,00 CS ÚRS 2024 02
nebo zrvrce a s Jakoukoliv vyplni spar ručně z

betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 113105121

W D.O1 » demontáž betonových dlaždic 500x500x50 mm

W "komunikační chodník střecha" 0,5*0,5*(25+46+30) 25,250

W Součet 25,250

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 34 182,00

Celoplošné provedení jemnozrnné stěrky pro podložení

2 K 311238939.R a vyspadovaní bednění atiky tl. 2-5 mm, tlouštky zdiva m 105,500 324,00 34 182,00

přes 300 do 380 mm

"N.04 » montáž bednění atiky do jemnozrnné stěrky"

W 37,0+15,75+37,0+15,75 105’500

W Součet 105,500

D 5 Komunikace pozemní 9 367,75

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových

dlaždic včetně podložení podložení čtvercem z fólie

3 K 596811220'R mPVC rozměru 600x600 mm velikosti dlaždic přes m2 25'250 37100 9 36775

0,09 m2 do 0,25 m2

W N.21 » montáž stavajicich betonových dlaždic

W dodávka střešní folie mPVC viz položka povlakovýčh krytin

W "komunikační chodník střecha" 0,5*0,5*(25+46+30) 25,250

W Součet 25,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 436,76

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé

4 K 634911111 betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, m 25,380 56,61 1 436,76 CS ÚRS 2024 02

hloubky do 10 mm

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 534911111

W N.16 » řezání drážky pro zatažení poplastovane lišty strojovny

výtahu á šachty CHÚC

W "rohová lišta vnější" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

W Součet 25,380

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 234,09

Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky,

5 K 977171243 plochá ocel) průměru přes 20 do 100 mm tloušťky přes kus 6,000 71,19 427,14 CS URS 2024 02

10 do 15 mm

Online PSC http5: podminky/uma item CS URS 2024 02 977171243

W "N.01 » provedeni otvoru do rámu" 6 6,000

W Součet 6,000

6 K 977271113 Rezani ocelovych profilu na staveništi uhlovou bruskou kus 100,000 161,10 16 110100 CS ÚRS 2024 02

pruřezu přes 1000 do 1500 mm2

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 977271113

W "N.01 » odriznuti stavajici kotevního plechu po stranach 100,000

rému"(18+18+7+7)*2

VV Součet 100,000
 

 

 

          
 

7 K 977271119 Rezani ocelovych profilu na staveništi uhlovou bruskou kus 127000 319150 3 834,00 CS ÚRS 2024 02

pruřezu přes 4000 do 4500 mm2

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 977271119

W "N.01 » proříznutí ocelového rámu" 2'6 12,000

W Součet 12,000

8 K 985131111 Vošgžn' p'OCh Stěn' “‘b” k'eneb a ”(“3“ "akom“ m2 50,500 135,90 6 862,95 cs ÚRS 2024 02

Online PSC http5: pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 985131111

W D.O1 » oboustranné čištění betonových dlaždic 500x500x50

W "komunikační chodník střecha" 0,5*0,5*(25+46+30)'2 50,500

W Součet 50,500

D 997 Přesun sutě 147 608,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

9 K 997013151 vodorovně do 50 m s naložením s omezením t 43,600 724,50 31 588,20 CS URS 2024 02

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013151

W "D.02 » odstranění stávajícího kačírku shozem" 43,6 43,600

W Součet 43,600

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

10 K 997013156 vodorovně do 50 m s naložením s omezením t 18,884 2 043,00 38 580,01 CS URS 2024 02

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013155

W "ostatní suť celkem" 62,484 62,484

W "D.02 » odstranění kačírku - odpočet" »43,6 -43,6OO

W Součet 18,884

11 K 997013312 Shoz "3 Stavebn' 5“ montáz a demoméz Sh°zu Vyšky m 20,000 694,80 13 896,00 CS URS 2024 02
přes 10 do 20 m

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013312

W "D.02 » odstranění stávajícího kačírkoveho zasypu střechy" 20,000

W Součet 20,000

Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky

12 K 997013322 Příplatek za první a každý další den použití shozu m 140,000 59,13 8 278,20 CS URS 2024 02

výšky přes 10 do 20 m

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013322

W 207 'Přepočtene koeňcientem množství 140,000

13 K 997013501 OdVF’Z $"“ a VybouíanYCh hmm ”a Sk'ádku nebo t 62,484 270,90 16 926,92 CS URS 2024 02
mezrskládku se slozenim, na vzdálenost do 1 km

Online PSC htthZZgndminkj/uracz item CS URS 2024 02 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

14 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 937,260 11,79 11 050,30 CS URS 2024 02

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013509

W 62,484‘15 'Přepočtene koeňcientem množství 937,260

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skladkovne) směsneho stavebního a ,

15 K 997013871 demoličního zatříděneho do Katalogu odpadů pod t 18,884 734,40 13 868,41 CS URS 2024 02

kódem 17 09 04

Online PSC htthZZgndminkj/uracz item CS URS 2024 02 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

16 K 997013873 skládce (skladkovne) zeminy a kamení zatříděneho do t 43,600 307,80 13 420,08 CS URS 2024 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 997013873

D 998 Přesun hmot 7 264,80

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z

17 K 998011010 cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravní t 5,045 1 440,00 7 264,80 CS URS 2024 02

vzdalenost do 100 m s omezením mechanizace pro

budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 1 963 629,86

D 712 Povlakové krytiny 703 255,90

18 K 712300845 osm," práce pÍ' OdStraÚěn' Pov'a'fwé '.mmy StřeCh kus 4,000 148,50 594,00 CS URS 2024 02
plochych do 10 doplňku ventilační hlavrce

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712300845

W "D.14 » demontáž prostupů chladiva VZT" 2+1+1 4,000

W Součet 4,000

19 K 712300854 osm," práce pf' “Straně“ p°"',ak°"é ”WW StřeCh m 266,520 42,75 11 393,73 CS URS 2024 02
plochych do 10 lišt poplastovanych

Online PSC http5: podminky/uma item CS URS 2024 02 712300854

W D.10 » lokální demontáž poplastovaneho oplechování

W "soklová část strojovny výtahu - spodní a vrchní" 35,000

W "soklová část šachty CHÚC - spodní a vrchní" (1,44+2,09)*2*2 14,120

W "ocelová kce VZT » spodní a vrchní" O,4*4*4*2 12,800

W "lišta atiky » spodní a vrchní" (36,2+14,95)*2*2 204,600

W Součet 266,520

Provedení povlakove krytiny střech plochých do 10°

20 K 712311101 natěradly a tmely za studena nátěrem lakem m2 192,584 14,76 2 842,54 CS URS 2024 02

penetračním nebo asfaltovým

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712311101

"N.02 » oprava parotěsne vrstvy - předpoklad 40 % (revíze)"

W 36,2‘13,3‘0,4 192’584

W Součet 192,584

\ 21 \ M \ 11163150 jia/< penetrační asfaltový t j o, 062 \ 60 390,00 3 744,18 cs URS 2024 02

W 192,584‘0,00032 'Přepočtene koeňcientem množství 0,062

22 K 712331801 Odsfranévn' p,°"'ak°"é km” smc“ p'°°hy°h do 10 Z m2 1 646,505 11,16 18 375,00 CS URS 2024 02
pásu ulozenych na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712331801

W D.02 » odstranění geotextilie pod káčírkem

W "plocha Střechy" 36,2'14,95 541,190

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha šachty VZT" -1,44"2,09 -3,010

W Mezisoučet 519,045
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W D.09 » odstranění podkladní textilie střěŠní folie mPVC v ploše

W "plocha střechy včetně atik" 37,0*15,75 582,750

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44"2,09 -3,010

W "svislá čáSt atik" (36,2+14,95)'2'0,4 40,920

W D.09 » odstranění podkladní textilie střěŠní folie mPVC v

detailech

W "strojovna výtahu" (4,45+4,3)*2*0,15 2,625

W "odvětrávací Šachta CHÚC" (1 ,44+2,09)‘2‘0,25 1,765

W "ocelová kce jednotek VZT" 0,5'4 2,000

W "ventilátor sociálni zázemí" 0,5 0,500

W Mezisoučet 608,415

W D.11 » demontáž podkladní textilie EPS střechy

W "plocha Střechy" 36,2'1495 541,190

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44"2,09 -3,010

W Mezisoučet 519,045

W Součet 1 646,505

23 K 712341559 Provedgn' poY'aKOVé mámy StřeCh p'°°hy°h do 10 m2 385,168 128,70 49 571,12 CS URS 2024 02
pásy přitavenim NAIP v plné plose

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712341559

"N.02 » proříznutí, nahřátí a rozválcování bouli parotěsne

W vrstvy - předpoklad 40 % (revize)" 36,2‘13,3‘0,4 1925“

"N02 » oprava parotěsně vrstvy - předpoklad 40 % (revize)"
vv

36,2‘13,3‘0,4 192584

W Součet 385,168

Provedeni povlakove krytiny střech plochých do 10°

24 K 712341715 pas): Př'taveP'm NAIP 95W é'fimst' př'POK'ádá'Ž' kus 7,000 577,80 4 044,60 CS URS 2024 02
pásu (materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupu

střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Online PSC https pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 712341715

W "N.02 » oprava napojení na vpustě a prostupy (revize)" 3+4 7,000

W Součet 7,000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze

25 M 62832134 skleněné rohože typu V60 8 jemnozrnným minerálním m2 224, 457 123,00 27 608,21 CS ÚRS 2024 02

posypem tl 4,0mm

"N.02 » oprava parotěsně vrstvy - předpoklad 40 % (revize)"
vv

36,2‘13,3‘0,4 ”2584

W Součet 192,584

W 192,584‘1,1655 'Přěpočtěně koeňcientem množstvi 224,457

Odstranění povlakove krytiny střech plochých do 10° z

26 K 712361801 fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými m2 601,525 24,30 14 617,06 CS URS 2024 02

spoji

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712351801

W D.09 » odstranění střešní folie mPVC v ploše

W "plocha střechy včetne atik" 37,0*15,75 582,750

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44"2,09 -3,010

W "svislá čáSt atik" (36,2+14,95)'2'0,4 40,920

W Součet 601 ,525

27 K 712361803 Oqétrénén' p°"'ak°"é ”WW smc“ p'°°hy°h do 10 Z m2 6,890 58,77 404,93 CS URS 2024 02
fólii přilepenou v plné ploše

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712351803

W D.09 » odstranění střešní folie mPVC v detailech

W "strojovna výtahu" (4,45+4,3)*2*0,15 2,625

W "odvětrávací Šachta CHÚC" (1 ,44+2,09)‘2‘0,25 1,765

W "ocelová kce jednotek VZT" 0,5'4 2,000

W "ventilátor sociálni zázemí" 0,5 0,500

W Součet 6,890

Provedeni povlakove krytiny střech plochých do 10°

28 K 712363115 fó'" oslatn' Č'mořtl př'POKládán' hydro'zo'af’mh “5',” kus 50,000 433,80 21 690,00 CS URS 2024 02
(materiál ve specmkaci) zaizolováni prostupu střešní

rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712353115

W :)NÁO4 » odvetrani atiky po 2,5 m" (36,0+14,5+36,0+14,5)l2,5- 40,000

W Mezisoučet 40,000

W "N.19 » systěmová průchodka pro chladivo VZT" 4 4,000

W "N.19 » systemova pruchodka pro ocelove sloupoy ramu 2,000

strejovny 2

W "N.19 » systěmová průchodka pro nohy OK kcě jednotek VZT" 4,000

W Mezisoučet 10,000

W Součet 50,000

29 M 28342012 manzeta těsn'c' pro 9’05”"? hmmm/ac" PVC kus 40,000 278,00 11 120,00 cs URS 2024 02
uzavřená kruhová vnitřní pruměr 72-83

30 M 28342047 ”03“”) pm kaPe/y s.'"tegmva"ym "meem ° pmmém kus 4,000 1 170,00 4 680,00 cs URS 2024 02
50mm k hydra/zelam z PVC

W "N.19 » systěmová průchodka pro chladivo VZT" 4 4,000

W Součet 4,000

31 M 28342025 manze'a těsn'c' pro P'OÝMŽY hydm'm/ac' z PVC kus 2000 278,00 556,00 cs URS 2024 02
otevřená kruhová vnitřní pruměr 72-83

W "N.1-9 » systěmová průchodka pro ocelove sloupoy rámů 2,000

strejovny" 2

W Součet 2,000

manžeta těsnicí pro prostupy hydroizolací z PVC

32 M 28342033 otevřená čtyřhranná rozměr 50x100, 60x120, 75x145, kus 4, 000 371,00 1 484,00 CS URS 2024 02

100x100-150, 120x120-140

W "N.19 » systěmová průchodka pro nohy OK kcě jednotek VZT" 4,000

W Součet 4,000
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 55350158 koleno svodové roury 80/72c kus 40, 000 193,00 7 720,00 CS ÚRS 2024 02

Provedení povlakove krytiny střech plochých do 10° z

mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně

34 K 712363545 položení folie a horkovzdušného svaření tl. tepelne m2 620,109 337,50 209 286,79 CS ÚRS 2024 02

izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m,

kotvené do betonu krajní pole

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712353545

W N.08 » montáž střešní folie mPVC

W "plocha střechy včetně atik" 37,0*15,75 582,750

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W "svislá část atik" (36,2+14,95)‘2‘0,3 30,690

W "sokl strojovny výtahu" (4,55+4,55+4,4+4,4)*o,3 5,370

W "sokl Šachty CHÚC" (1 ,54+1 ,54+2,2+2,2)'0,3 2,244

W "patky kce jednotek VZT" 0,4‘0,4‘4‘4+O,4‘0,4‘4 3,200

W Mezisoučet 602,109

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtahu

vv "rámy" (o,2+0,5+0,5)'(5,35+4,3+5,35) 18,000

W Mezisoučet 18,000

W Součet 620,109

35 M 28322012 fól'e hydm'zo'ačn' Střešn' mPVC meChan'Cky [“"“/ená m2 752,166 182,00 136 394,21 CS URS 2024 02
šedá tl 1,5mm

W N.08 » montáž střešní folie mPVC

W "plocha střechy včetně atik" 37,0*15,75 582,750

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W "svislá část atik" (36,2+14,95)‘2‘0,3 30,690

W "sokl strojovny výtahu" (4,55+4,55+4,4+4,4)*o,3 5,370

W "sokl Šachty CHÚC" (1 ,54+1 ,54+2,2+2,2)'0,3 2,244

W "patky kce jednotek VZT" 0,4‘0,4‘4‘4+O,4‘0,4‘4 3,200

W Mezisoučet 602,109

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtahu

vv "rámy" (o,2+0,5+0,5)'(5,35+4,3+5,35) 18,000

W Mezisoučet 18,000

W N.21 » podložka pod montáž stávajících betonových dlaždic

W "komunikační chodník Střecha" 0,5*0,5*(25+46+30) 25,250

W Mezisoučet 25,250

W Součet 645,359

W 645,359'1,1655 'Přěpočtěně koeňcientem množství 752,166

Provedení povlakove krytiny střech plochých do 10° z

36 K 712363672 mecmmcky kqtvenýCh hyfjmizo'aČ'ÍÍCh .fó'" “Statní m 390,760 125,10 48 884,08 CS ÚRS 2024 02
práce mechanické kotvení plechovych lišt do rš 200

mm do podkladu ze dřeva

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712353572

W N.05 » atikově oplechování

"okapnice se závětrnou úpravou (háková)"

W 37,0+16,0+37,0+16,0 106’000

W "rohová lišta vnější" 36,0+15,0+36,0+15,0 102,000

W "rohová lišta vnitřní" 36,0+15,0+36,0+15,0 102,000

W Mezisoučet 310,000

W N.16 lišty strojovny výtahu a šachty CHÚC

W "rohová lišta vnější" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

W "rohová lišta vnitřní" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

W Mezisoučet 50,760

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtahu

W "rámy" (5,35+4,3+5,35)'2 30,000

W Mezisoučet 30,000

W Součet 390,760

37 M 55344504 Okapn’ce at'kOVá hákOVá z poP/asmvaného plecn“ m 116, 600 139,50 16 265,70 CS URS 2024 02
(PVC-P) rš 200mm

W N.05 » atikově oplechování

"okapnice se závětrnou úpravou (háková)"

W 37,0+16,0+37,0+16,0 106’000

W Součet 106,000

W 106‘1,1 'Přěpočtěně koeňcientem množství 116,600

38 M 55344507 3,53%:ch atika“ z poP/asmvaného ”60"” ”WOW 'Š m 33,000 139,50 4 603,50 CS URS 2024 02

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtahu

W "rámy" (5,35+4,3+5,35)'2 30,000

W Součet 30,000

W 30‘1,1 'Přěpočtěně koeňcientem množství 33,000

39 M 55344006 lišta L “"to“/á vnitřní z poP/asmvaného ”60““ “W0 m 140,118 102,60 14 376,11 CS URS 2024 02
P) rš 100mm

W N.05 » atikově oplechování

VV "rohová lišta vnitřní" 36,0+15,0+36,0+15,0 102,000

W Mezisoučet 102,000

W N.16 lišty strojovny výtahu a šachty CHÚC

W "rohová lišta vnitřní" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

W Mezisoučet 25,380

W Součet 127,380

W 127,38‘1,1 'Přěpočtěně koeňcientem množství 140,118

40 M 55344005 lišta L mnm/á vnější z poP/asmvaného p’eCh“ (PVC'P) m 140,118 102, 60 14 376,11 CS URS 2024 02
rš 100mm

W N.05 » atikově oplechování

W "rohová lišta vnější" 36,0+15,0+36,0+15,0 102,000

W Mezisoučet 102,000

W N.16 lišty strojovny výtahu a šachty CHÚC

W "rohová lišta vnější" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

W Mezisoučet 25,380

W Součet 127,380

W 127,38‘1,1 'Přěpočtěně koeňcientem množství 140,118
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Úprava detailu soklu u vstupu na střechu, montáž

dřevěného hranolu, oplechování hranolu a soklu

41 K 712363675'R1 včetně montáže dveřní překryvne lišty a provedení kpl 1'000 4 911’00 4 911’00

těsnění dveří, dle popisu N.17

W "N.17 » Úprava detailu u vstupu a střechu a vstupu" 1 1,000

W Součet 1,000

42 M 61223264 hrano' konsm'kčn' KVH 'epeny ”mm“ 100x100- m3 0,013 15 030,00 195,39 CS URS 2024 02
280mm nepohledovy

W "N.17 » Úprava detailu u vstupu a střechu a vstupu" 0,013

0,1 ‘0,12"1 ,0‘1 ,1

W Součet 0,013

43 M 13880006 IZ'ŽÍŠnÉ'ětmá z ”Op/“mane“ p/eCh“ (PVC'P) rš m 1000 144,90 144,90 CS URS 2024 02

W N.17 » Úprava detailu u vstupu a střechu a vstupu

W "lišta na dveře" 1 1,000

W Součet 1,000

\ 44 \ M ‘27344335 těsnění okenní samolepící EPDM 15x8mm ] m \ 10,000 62,19 621,90 CS URS 2024 02

"N.17 » Úprava detailu u vstupu a střechu a vstupu"

VV 19444125? 10,000

W Součet 10,000

Tvarovaná lišta dle situace detailu prahu z

45 M 55344502.R poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm m 1,100 218,00 239,80

W "N.17 » Úprava detailu u vstupu a střechu a vstupu" 1*1,1 1,100

W Součet 1,100

46 K 712391171 Proveqen' pov'aKOVé “Wy StřeCh. p,I°°hy°h do, 10 ' m2 620,109 50,40 31 253,49 CS URS 2024 02
ostatni práce provedeni vrstvy textilní podkladní

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712391171

W N.08 » montáž střeŠní folie mPVC

W "plocha střechy včetně atik" 37,0*15,75 582,750

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W "svislá část átik" (36,2+14,95)‘2‘0,3 30,690

W "sokl strojovny výtahu" (4,55+4,55+4,4+4,4)*0,3 5,370

W "sokl šachty CHÚC" (1 ,54+1 ,54+2,2+2,2)'0,3 2,244

W "patky kce jednotek VZT" 0,4‘0,4‘4‘4+0,4‘0,4‘4 3,200

W Mezisoučet 602,109

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtahu

vv "rámy" (o,2+0,5+0,5)'(5,35+4,3+5,35) 18,000

W Mezisoučet 18,000

W Součet 620,109

\ 47 \ M j69311202.R rohož skelná Broof Glass Fibre MAT 120 g/m2 \ m2 \ 716, 226 13, 00 12 892,07

620,109‘1,155 'Přepočtene koeňcientem množství 716,226

48 K 712990812 OdStranén' "ásypu „nem nános“ ze Střec“ "ásypu m2 519,045 34,65 17 984,91 CS URS 2024 02
nebo nánosu do 10 ,tl. do 50 mm

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 712990812

W D.02 » odstranění stávajícího kačirkoveho zasypu střechy

W "plocha střechy" 36,2'1495 541,190

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W Součet 519,045

Přesun hmot pro povlakove krytiny stanovený z

49 K 998712113 “mms,“ přesunovaného mater'a'“ voqomvná t 4,409 2 241,00 9 880,57 CS URS 2024 02
dopravni vzdálenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998712113

D 713 Izolace tepelné 234 786,87

Odstranění tepelně izolace střech plochých z rohoží,

50 K 713140821 pásu: d",°”‘ desek' b'ok” nadStřešn'Ch '20'39' vo'ně m2 519,045 22,05 11 444,94 CS URS 2024 02
polozenych z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do

100 mm

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 713140821

W D.11 » demontáž EPS střechy

W "plocha střechy" 36,2'1495 541,190

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W Součet 519,045

Odstranění tepelně izolace střech plochých z rohoží,

51 K 713140822 pás"; d",°“‘ desek' b'ok” nadStřešn'Ch 'Zo'ac' vo'ně m2 519,045 24,30 12 612,79 CS URS 2024 02
polozenych z polystyrenu nasáklěho vodou, tloušťka

izolace do 100 mm

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 713140822

W D.11 » demontáž EPS střechy - revize

W "plocha střechy" 36,2'1495 541,190

W "plocha strojovny" »4,45*4,3 -19,135

W "plocha Šachty VZT" -1,44‘2,09 -3,010

W Součet 519,045

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi,

52 K 713141135 pásyi mtm d"c",b'9ky ('Zo'ačn' .mater'á' ve m2 34,776 108,90 3 787,11 CS URS 2024 02
specifikaci) přilepenymi za studena jednovrstvá

bodově

Online PSC http5: pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 713141135

"N.03 » zatepleni svisle části atik - 1. vrstva"

W (36,2+13,3+36,2+13,3)*0,3 29’700

W Mezisoučet 29,700

"N.07 » zatepleni soklu strojovny výtahu"

W (4,55+4,55+4,4+4,4)*0,2 3580

W "N.O7 » zatepleni soklu šachty CHÚC" (1 ,54+1,54+2,2+2,2)‘0,2 1,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Mezisoučet 5,076

W Součet 34,776

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi,

53 K 713141151 pásy, deskami, dílci, bloky (izolační material ve m2 1 586835 45,90 72 835,73 CS URS 2024 02

specifikaci) kladenými volne jednovrstva

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 713141151

"N.03 » zatepleni svisle části atik - 2. vrstva"

W (36,2+13,3+36,2+13,3)*0,3 29’700

W Mezisoučet 29,700

W N.06 » zatepleni hlavní plochy střechy

W "původní skladba » 1. vrstva" 36,2‘14,95-4,45*4,3-1,44‘2,09 519,045

W "původní skladba » 2. vrstva" 36,2‘14,95-4,45*4,3-1,44‘2,09 519,045

W "doplněná skladba » 3. vrstva" 36,2‘14,95-4,45*4,3-1,44‘2,09 519,045

W Mezisoučet 1 557,135

W Součet 1 586,835

54 M 28372305 “Ska EPS 100 pro konsm’kce s běznym zat'zen'm m2 576, 533 92,00 53 041,04 CS URS 2024 02
)l=0, 037 tl 50mm

W N.06 » zatepleni hlavní plochy střechy

W "puvodni skladba » 2. vrstva » vymena predpoklad 50% » 519,045

reVIze" 36,2*14,95-4,45'4,3»1,44*2,09

W Mezisoučet 519,045

"N.07 » zatepleni soklu strojovny výtahu"

W (4,55+4,55+4,4+4,4)*0,2 3580

W "N.O7 » zatepleni soklu šachty CHÚC" (1 ,54+1,54+2,2+2,2)'0,2 1,496

W Mezisoučet 5,076

W Součet 524,121

W 524,121‘1,1 'Přepočtene koeňcientem množství 576,533

55 M 28372306 des“ EPS 100 pro konsm’kce s běznym zat'zen'm m2 65, 340 98,00 6 403,32 CS URS 2024 02
)l=0, 037 tl 60mm

"N.03 » zatepleni svisle části atik - 1. a 2. vrstva"

W (36,2+13,3+36,2+13,3)*0,3*2 59'400

W Součet 59,400

W 59,4‘1,1 'Přepočtene koeňcientem množství 65,340

56 M 28375914 “Ska EPS 150 pro konsm’kce 5 Vy30’”m zat'zen'm m2 519,045 132,00 68 513,94 CS URS 2024 02
)l=0, 035 tl 100mm

W N.06 » zatepleni hlavní plochy střechy

W "doplněná skladba » 3. vrstva" 36,2'14,95-4,45*4,3-1,44'2,09 519,045

W Součet 519,045

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z

57 K 998713113 “mms,“ přesunovaného mater'á'" V°1°r°vné t 2431 2 529,00 6 148,00 cs URS 2024 02
dopravní vzdalenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998713113

D 721 Zdravotechnika — vnitřní kanalizace 7 789,36

58 K 721210823 gšnlcšrgáz kanalizačního přislušenstw střešních vtoku kus 37000 209,70 629,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https J ' ur r item c5 URS 2024 02 7717111274

W "D.12 » demontáž střešních spustí" 3 3,000

W Součet 3,000

59 K 721239114 Střeššn' V"?ky, (”pus“) mental Střešn'Ch “Ok“ “tam“ kus 3000 853,20 2 559,60 CS URS 2024 02
typu se sV|slym odtokem do DN 160

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 721239114

W "N.09 » střešní vpusti" 3 3,000

W Součet 3,000

60 M 56231109 "Ok sfřeš'" SV’S/y s manzem" pro PVC'P hydm'zo'ac' kus 3, 000 1 530,00 4 590,00 CS URS 2024 02
plochych střech DN 125

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z

61 K 998721113 “moms,“ přesunovaného mater'a'“ voqomvná t 0,008 1 332,00 10,66 CS URS 2024 02
dopravní vzdalenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998721113

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 037,92

\ 62 \ K \741420021 Montaž hromosvodneho vedení svorek se 2 šrouby \ kus \ 63,000\ 113,40 7 144,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC http5: pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 741420021

W N23 » výměna rezavých svorek bleskosvodu - předpoklad

(revize)

W "atiky" 15 15,000

"strojovna výtahu cca po 600 mm"

W (10,0+10,0+4,3+4,3)l0,6+0,333 48’000

W Součet 63,000

63 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 63,000 13,00 819,00 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

64 K 998741113 přesunovaného mater'á'u VOdŠ'mvná depfavn' t 0,014 5 337,00 74,72 CS URS 2024 02
vzdalenost do 50 m s omezením mechanizace v

objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998741113

D 751 Vzduchotechnika 20 626,58

Montaž potrubí plechového skupiny | čtyřhranného s

65 K 751511023 přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 028 do m 3200 859,00 2 748,80 CS ÚRS 2024 02

0,50 m2

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751511023

W "D.03 » demontáž nadstřešní části potrubí VZT" 1,6 1,600

W "N.24 » zpětná montáž potrubí VZT" 1,6 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 3,200

55 K 751721111 Mom?” 5"mat'zaén'ie‘jf‘0tky venkovn' JedeáZOVé kus 2,000 4 553,00 9 306,00 CS URS 2024 02
napajeni do 2 vnitřních jednotek

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751721111

W "N.13 » zpětná montáž klimatizační jednotky" 2 2,000

W Součet 2,000

57 K 751721811 Damn?” khmattzašm tednmky venko‘m' 19dn°faZ°Vé kus 2,000 927,00 1 854,00 CS URS 2024 02
napajeni do 2 vnitřních jednotek

Online PSC https pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 751721811

W "D.15 » demontáž klimatizačních jednotek VZT" 2 2,000

W Součet 2,000

58 K 751791155 Mom? napolovac'ho pmmb' měděného tvamVán' kus 12,000 181,00 2 172,00 CS URS 2024 02
potrubí, D x tl. steny 16 x1

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751791155

W "N.13 » úprava a tvarování potrubí chladiva" 4'3 12,000

W Součet 12,000

59 K 751791182 Mental napolovac'ho pmmb' měděného kWC'Ch "Št m 14,000 145,00 2 030,00 CS URS 2024 02
šířky přes 70 mm

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751791182

W "N.13 » montáž stávajicich chrániček vedeni chladiva" 14,000

W Součet 14,000

70 K 751791301 M°maztnap°l°ya°m° p°"“b' měděného ZKOUŠka hod 1000 689,00 689,00 CS URS 2024 02
těsnosti potrubí

Online PSC https pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 751791301

W "N.13 » zpětná montáž klimatizační jednotky" 1 1,000

W Součet 1,000

71 K 751791401 mimi? napojovac'ho p°"“b' měděného vaKUOVán' hod 1,000 689,00 689,00 CS URS 2024 02

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751791401

W "N.13 » zpětná montáž klimatizační jednotky" 1 1,000

W Součet 1,000

72 K 751791882 Demontáz napojovacmo potrubí měděného krycích lišt m 14,000 81,27 1 137,78 CS ÚRS 2024 02

šířky přes 70 mm

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 751791882

W "D.15 » demontáž stavajicich chrániček vedeni chladiva" 14,000

2,0+12,0

W Součet 14,000

D 762 Konstrukce tesařské 189 514,67

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro

73 K 762361331 OP'GChOVán' hom'cČ pm“ Zd' a "?deZd'Vek (at'k) Z m2 141 ,272 1 295,00 183 088,51 CS URS 2024 02
vodovzdorné překlizky šroubovanych do podkladu,

tloušťky desky 18 mm

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 752351331

W N.04 » bedneni átiky z vodovzdorné překližky

VV "vodorovná část" (37,0+15,75+37,0+15,75)‘0,75 79,125

W "svislá část" (36,2+14,95+36,2+14,95)'0,27 27,621

"podkládky po 1,25 m"

W 0,15‘0,3‘((36,2+14,95+36,2+14,95)/1,25) 3’683

W Mezisoučet 110,429

W N.18 » doplnění bednění střešních rámu strojovny výtáhu

vv "rámy" (o,2+0,5+0,5)*(5,35+4,3+5,35) 18,000

W Mezisoučet 18,000

W Součet 128,429

W 128,429‘1,1 'Přepočtene koeňcientem množstvi 141,272

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z

74 K 998762113 “moms,“ přesunovaného mater'a'“ V°¢°r°vné t 2,017 3 186,00 6 426,16 CS URS 2024 02
dopravni vzdalenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998752113

D 764 Konstrukce klempířské 3 145,50

75 K 764002841 Demf'máz k'emŘ'řSkyCh k°,”s"“k°' “P'eChOVán' m 15,000 209,70 3 145,50 CS URS 2024 02
horních ploch zdi a nadézdivek do suti

Online PSC https pndminky.ur5.cz item CS URS 2024 02 754002841

"D.08 » demontáž lepeného oplechování ramU strojovny

W výtahu" 5,35+4,3+5,35 15’000

W Součet 15,000

D 765 Krytina skládaná 502,30

75 K 765121201 Mom? |“th betonove °kap°Vé hrany S Okapn'm m 5,000 53,73 322,38 CS URS 2024 02
vetrac1 pasem

Online PSC https J ' ur r item cs URS 2024 02 755171701

W "N.O4 » odvětrání átiky po 2,5 m" ((36,0+14,5+36,0+14,5)/2,5- 5,000

O,4)'0,15

W Součet 6,000

\ 77 \ M \59660022 \pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm \ m \ 6, 600 \ 26,91 177,61 CS ÚRS 2024 02

W 6‘1,1 'Přepočtene koeňcientem množstvi 6,600

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z

78 K 998755113 “moms,“ přesunovaného mater'a'“ voqomvná t 0,001 2 313,00 2,31 CS URS 2024 02
dopravni vzdalenost do 50 m s omezením

mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt s ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998755113

D 767 Konstrukce zámečnické 650 023,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž záchytného systému proti padu bodů

79 K 767881124 samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím kus 22,000 945,00 20 790,00 CS ÚRS 2024 02

vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757881124

W "N.22 » výrobek Z.04 - kotevní bod" 22 22,000

W Součet 22,000

2.04 - kotvící bod pro ocelové konstrukce, kotvící bod

složený z úhelníku a sloupku o z 16 mm, instalace

80 M 70921395.R pomocí dvou nerezových závitových tyčí uložených do kus 22, 000 4 800,00 105 600, 00

předvrtaných otvorů, zakontrováním matkami, dl

300mm, specifikace dále viz popís výrobku 2.04

Montáž záchytného systému proti padu nástavců

81 K 767881151 “many.“ k “pev'ÍěÍn' "3 S'oupky "qu body V Sy§tému soubor 4,000 4 680,00 18 720,00 cs URS 2024 02
poddaíneho kotVíCího vedení středovych, rohovych,

dělících délky vedení do 50 m

Online PSC lítt 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757881151

W "N.22 » výrobek Z.04 - 2x krajový bod na fasádách" 4 4,000

W Součet 4,000

2.04 - doplňkový systémový nerezový ztužujici sloupek

82 M 70921395. R2 o pr. 42 mm pro krajový a středový kotevní bod, dále kus 12, 000 5 200,00 62 400,00

víz popis výrobku 2.04

Montáž záchytného systému proti padu nástavců

83 K 767881161 “many.“ k “pev'ÍěÍn' "3 S'oupky ”6b." body V system“ kus 4,000 2 808,00 11 232,00 cs URS 2024 02
poddaíneho kotVíCího vedení montáz lana uchycení

lana k nástavcům

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757881151

W "N.22 » výrobek Z.04 - kotevní bod" 4 4,000

W Součet 4,000

84 M 31452201 "ereZOVé [37° ”6.6765 pm %ysrémy s pozadaVkem "a m 144, 000 129,60 18 662,40 cs ÚRS 2024 02
permanentní kotVícr vedení tl 8mm

W 140‘1,02857 'Přepočtene koeňcíentem množství 144,000

koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s

85 M 31452203 požadavkem na permanentní kotvící vedení lano tl kus 4, 000 3 852,00 15 408,00 CS URS 2024 02

8mm

86 M 31452205 koncovka k nerez lanu pevná určená k nalísování na kus 4000 999,00 3 996,00 CS ÚRS 2024 02

nerezové lano lano tl 8mm

87 K 767995101.R3 Montáz dilatačních plechu vyrobek 2.03 přívařením a kg 46,680 292100 13 630,56

svorníkem dle technologického postupu

W N.O1 » montáž dilatačních plechů rámu

"výrobek 2.03 - plech 300l120l12 mm hmotnost 11,3 kglm"

W 0,3'2'6'113 40’680

W "výrobek 2.03 - kotevní materiál M20" 1*6 6,000

W Součet 46,680

Výrobek 2.03 - dilatační plech včetně kotevního

materiálu, plech ocelový hladkýjakost S235JR tl

88 M 13611232,? 12mm tabu/e, pevnostní závitová tyč M20 včetně t 0‘052 35 700’00 1 856740

kotevního materiálu, specifikace víz Výkresová část

W 0,047‘1,1 'Přepočtene koeňcíentem množství 0,052

89 K 767995112 Montáz G.Stam'Ch atyp'CkyCh Zámečnmkyc“ konsmkc' kg 83,094 122,40 10 170,71 CS URS 2024 02
hmotností přes 5 do 10 kg

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757995112

W N.16 » kotvení obvodového AL profilu strojovny výtahu a

šachty CHÚC

"obvodová AL lišta"

W (4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2)*3,3 83'094

W Součet 83,094

\ 90 \ M \19420880.R :73: ' AL tyč plná mocná pas 100/12 mm, př'mdn' m \ 27, 698 \ 713,00 19 887,16

W N.16 » kotvení obvodového AL profilu strojovny výtahu a

šachty CHÚC

W "obvodová AL lišta" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2 25,180

W Součet 25,180

W 25,18‘1,1 'Přepočtene koeňcíentem množství 27,698

Montáž spodní kotevní desky výrobku 2.01 přivařením

91 K 767995112.R1 dle technologického postupu včetně vypodložení do kg 395,400 136,00 53 774,40

požadovaného sklonu

W N.O1 » montáž nove spodní kotevní desky k rámu

W "vyrobek 2.01 - plech 220/200/20 mm hmotnost 31,4 kglm" 3451400

0,22‘(18+18+7+7)*31,4

W "výrobek z.01 - případný podkladní plech" 1,0‘(18+18+7+7) 50000

W Součet 395,400

Výrobek 2.01 - spodni kotevni plech, plech ocelový

92 M 13611248.R hladkýjakost S235JR tl 20mm, specifikace víz t 0, 436 35 600,00 15 521,60

Výkresová část

W 0,396‘1,1 'Přepočtene koeňcíentem množství 0,436

93 K 767995114 Montáz G.Stam'Ch atyp'CkyCh Zámečnmkyc“ konsmkc' kg 3 018,400 67,00 202 232,80 CS URS 2024 02
hmotností přes 20 do 50 kg

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757995114

W "N.11'» montaz SÍaVaJICICh nadatíkovych konzol vcetne 2 5001000

vrchního plechu a podtmelení" 50,0“(18+7+18+7)

W "N.11 » horní deska plech pozink" 0,18*0,24*50*240,0 518,400

W Součet 3 018,400
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Výrobek Z.02 - vrchni kotevni plech, plech ocelový

94 M 13611238.R hladkýjakost S235JR tl 15mm, povrch žárově t 0570 48 300,00 27 531,00

pozinkovaný, specifikace viz Výkresová část

W "N.11 » horní déSká plech pozink" 0,18*0,24*50*240,0*0,001 0,518

W Součet 0,518

W 0,518‘1,1 'Přépočténé koeňcientem množství 0,570

Postupná zpětná montáž konstrukce trubkové části

95 K 767995114.R1 nadatikove římsy z potrubí pr. 70 mm průběžného, m 332,820 67,20 22 365,50

včetně nového kotevního materiálu

"N.12 » postupná montáž trubkových části nádátikové římsy"
W

(38,36+17,11)‘2*3 332’820

W Součet 332,820

Postupná demontáž konstrukce trubkové části

96 K 767996701 .R nadatikove římsy z potrubí pr. 70 mm průběžného k m 332,820 32,30 10 750,09

dalšímu použití

"D.04 » postupná demontáž trubkové části nadatikove římsy"
W

(38,36+17,11)‘2*3 332’820

W Součet 332,820

97 K 767996702 Demoméz Šmprvanyc“ OCG'OWC'Í "adat'kŠYVCh kus 50,000 19,00 950,00 CS URS 2024 02
konzol hmotnosti do 50,0 kg k dalšímu použiti

Online PSC hit 5: odmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 757995702

W "D.05 » demontáž ocelových konzol římsy" 18+7+18+7 50,000

W Součet 50,000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z

98 K 998767113 “mms,“ přesunovaného mater'á'" V°é°r°vné t 6,004 2 422,50 14 544,69 CS URS 2024 02
doprávní vzdálenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC htt 5: odmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 998757113

D 783 Dokončovací práce — nátěry 145 947,45

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před

99 K 783301303 provedenim nátěru odrezivění odrezovačem m2 68,128 64,80 4 414,69 CS URS 2024 02

bezopláchovým

Online PSC hit 5: odmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783301303

W N.01 » Uprava povrchu ocelového obvodového rámu

W ram profíl 120/140 52,728

(O,12+0,12+0,14+0,14)*(36,0+36,0+14,7+14,7)

W "sloupky 100/100 v=400 mm" 2,880

W "sporni kotevní plechy" 0,05‘4‘0,22‘(18+7+18+7) 2,200

W Mezisoučet 57,808

W "N.20 » náter ocelových sloupů rámů strojovny" 0,07‘4‘2,6‘2 1,456

"N.20 » náter ocelového žebříku strojovny"

W 0,05‘4‘2‘3,0+0,05*4*10*0,5 2200

W N.20 » náter OK kceJédnoték VZT 6,664

0,1'4'0,3'4+0,1*4*2,63*2+0,1*6*1,7'4

W Mezisoučet 10,320

W Součet 68,128

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před

100 K 783301313 provedením nátěru odmaštění odmaštovačém m2 289,318 76,00 21 988,17 CS URS 2024 02

ředidlovým

Online PSC hit 5: odmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783301313

W N.01 » Uprava povrchu ocelového obvodového rámu

W ram profíl 120/140 52,728

(O,12+0,12+0,14+0,14)*(36,0+36,0+14,7+14,7)

W "sloupky 100/100 v=400 mm" 2,880

W "sporni kotevní plechy" 0,05‘4‘0,22‘(18+7+18+7) 2,200

W Mezisoučet 57,808

W "N.20 » náter ocelových sloupů rámů strojovny" 0,07‘4‘2,6‘2 1,456

"N.20 » náter ocelového žebříku strojovny"

W 0,05‘4‘2‘3,0+0,05*4*10*0,5 2200

W N.20 » náter OK kceJédnoték VZT 6,664

0,1'4'0,3'4+0,1*4*2,63*2+0,1*6*1,7'4

W Mezisoučet 10,320

"N.10 » Uprava povrchu konzol"
W

(1,5‘0,2‘4+0,3‘0,2‘4+0,2‘0,2‘4+0,08‘4‘3)‘50 128'000

W N.10 » uprava povrchu trubkovych části 93,190

(0,07‘4)‘(38,36+17,11)*2*3

W Mezisoučet 221,190

W Součet 289,318

101 K 783301401 Př'prava Pedk'adu Zámečn'Ý'kyCh “"S"“kc' před m2 289,318 6,00 1 735,91 CS URS 2024 02
provedením nátěru ometení

Online PSC hit 5: odmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783301401

W N.01 » Uprava povrchu ocelového obvodového rámu

"rám profil 120/140"
W

(O,12+0,12+0,14+0,14)*(36,0+36,0+14,7+14,7) 52728

W "sloupky 100/100 v=400 mm" 2,880

W "sporni kotevní plechy" 0,05‘4‘0,22‘(18+7+18+7) 2,200

W Mezisoučet 57,808

W "N.20 » náter ocelových sloupů rámů strojovny" 0,07‘4‘2,6‘2 1,456

"N.20 » náter ocelového žebříku strojovny"

W 0,05‘4‘2‘3,0+0,05*4*10*0,5 2200

W N.20 » náter OK kceJédnoték VZT 6,664

0,1'4'0,3'4+0,1*4*2,63*2+0,1*6*1,7'4

W Mezisoučet 10,320

W N.10 » uprava povrchu konzol 128,000

(1,5‘0,2‘4+0,3‘0,2‘4+0,2‘0,2‘4+0,08‘4‘3)‘50

"N.10 » Uprava povrchu trubkových části"
W

(0,07‘4)‘(38,36+17,11)*2*3 93'190

W Mezisoučet 221,190

W Součet 289,318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 783314101 zaklaqm ,“atér Zémecn'ckych kons‘tmkc' Jednonásomy m2 68,128 131,00 8 924,77 CS URS 2024 02
synteticky

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783314101

W N.01 » Uprava povrchu ocelového obvodového rámu

"rám profil 120/140"
W

(0,12+0,12+0,14+0,14)*(36,0+36,0+14,7+14,7) 52’728

W "sloupky 100/100 v=400 mm" 2,880

W "sporni kotevní plechy" 0,05'4'0,22'(18+7+18+7) 2,200

VV Mezisoučet 57,808

W "N.20 » náter ocelových sloupů rámů strojovny" 0,07‘4‘2,6‘2 1,456

"N.20 » náter ocelového žebříku strojovny"

W 0,05'4'2'3,0+0,05*4*10*0,5 2200

W N.20 » náter OK kcejédnoték VZT 6,664

0,1'4'0,3'4+0,1*4*2,63*2+0,1*6*1,7'4

VV Mezisoučet 10,320

W Součet 68,128

103 K 783314101 .R SPec'á'n' ,Zák'adovy, nátěr ”3 Povrchy?‘ obt'znou m2 221,190 146,00 32 293,74
přilnavosti, především na pozmkovany povrch

"N.10 » Uprava povrchu konzol"
W

(1,5‘0,2‘4+0,3‘0,2‘4+0,2‘0,2‘4+0,08‘4‘3)‘50 128’000

W N.10 » uprava povrchu trubkovyčh části 93,190

(0,07‘4)‘(38,36+17,11)*2*3

W Mezisoučet 221,190

W Součet 221,190

104 K 783317101 Kryc' nátěr (me") Zámgčn'CKVCh '“?nstmkc' m2 578,686 129,60 74 991,28 CS URS 2024 02
jednonasobny synteticky standardni

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783317101

W N.01 » Uprava povrchu ocelového obvodového rámu

W ram profil 120/140 52,728

(0,12+0,12+0,14+0,14)*(36,0+36,0+14,7+14,7)

W "sloupky 100/100 v=400 mm" 2,880

W "sporni kotevní plechy" 0,05'4'0,22'(18+7+18+7) 2,200

VV Mézisoučét 57,808

W "N.20 » náter ocelových sloupů rámů strojovny" 0,07‘4‘2,6‘2 1,456

"N.20 » náter ocelového žebříku strojovny"

W 0,05'4'2'3,0+0,05*4*10*0,5 2200

W N.20 » náter OK kcejédnoték VZT 6,664

0,1'4'0,3'4+0,1*4*2,63*2+0,1*6*1,7'4

W Mézisoučét 10,320

"N.10 » Uprava povrchu konzol"
W

(1,5‘0,2‘4+0,3‘0,2‘4+0,2‘0,2‘4+0,08‘4‘3)‘50 128’000

W N.10 » uprava povrchu trubkovyčh části 93,190

(0,07‘4)‘(38,36+17,11)*2*3

W Mézisoučét 221,190

W Součet 289,318

W 289,318‘2 'Přépočténé koeňcientem množství 578,636

105 K 788442101 Tme'en' k'emp'řSkyc'Í konsmkc' Š'řky Spáry do 2 mm' m 50,760 31,50 1 598,94 CS URS 2024 02
tmelem polyuretanovym

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 783442101

W N.16 » tmelení drážky po zatažení poplastovane lišty strojovny

výtahu a šachty CHÚC

W "rohová lištá vnéjši" 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25,380

"podtméleni AL profilu"

W 4,55+4,4+4,55+4,4+1,54+2,2+1,54+2,2 25’380

W Součet 50,760

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 056,00

106 K st2111 H°d'”°",é zumvac' SŠZby pmfes' PSV pmVáděn' hod 8,000 500,00 4 000,00 CS URS 2024 02
stavebních konstrukC| tesař

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 HZSZ111

W "N04: vyřezání desek opláštění átiky v místě kotevních 4,000

pléchu konzol" 4

W "N.04 » vyřezání kruhových otvorů pro odvetrání átíky" 4 4,000

VV Součet 8,000

107 K st2161 H°d'”°",é zumvac' 552”" pmfes' PSV pmVáděn' hod 26,000 500,00 13 000,00 CS URS 2024 02
stavebních konstrukC| izolatér

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 HZSZ151

W "N.02 » podrobná prohlídka defektů stávající parotešne vrstvy" 3,000

W "D.13, N.02 - overeni tésnosti á nutnosti demontáze puvodnich 3,000

vpusti" 3

W D.13, N02 - pripadne stavebni pripomoce a materiál pro 15,000

vymenu puvodnich vpusti - reV|ze" 15

W "N.14 » Upravy detailu u ventilátoru sociálního zázemi" 5 5,000

W Součet 26,000

108 K st2281 H°d'”°",é 29mm“, salt’ytpmfes' PSV pmVáděn' hod 16,000 566,00 9 056,00 CS URS 2024 02
stavebních instala0| elektrikář

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 H252231

W "D06 » lokální demontáZé bleskosvodu od demontovanych 6,000

prvku" 6

W "D.07 » lokální přemísténí bleskosvodu mimo řešenou plochu" 2,000

W "N.15 » Uprava pozice čidla zaluzii ventilátoru CHÚC" 2 2,000

W "N.23 » zpétné napojení původních prvků s úpravou drátu" 6 6,000

W Součet 16,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 164 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 300,00

Ostatní dokumentace stavby - označení jednotlivých

109 K 013294000.VD1 prvků nadatikove části konzol a trubnich prvků včetně kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

   
zpracování montážního schéma prvků
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

110 K 013294000.VD2

Ostatni dokumentace stavby - výrobní dokumentace

kotevního plánu střešní krytiny a stanovení konkrétního

kotevního šroubu dle skladby střechy a kotevního

souvrství

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

 

111 K 013294000.VD3

Ostatni dokumentace stavby - výrobní dokumentace

rozmístění a specifikace kotevního a bezpečnostního

systému střechy

kpl 1,000 8 600,00 8 600,00

 

112 K 013294000.VD4

Ostatni dokumentace stavby - zpracování

technologických postupu demontáží a montáží

zhotovitelem, dle vyhodnocení zhototvitele

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

 

D VRN3 Zařízení staveniště 60 700,00
 

113 K 031303000.Z1

Náklady na zábor - trvalý zábor dle situace a zprávy

POV (chodníky) po celou dobu výstavby, dle

vyhodnocení zhotovitele

m2 20,000 120,00 2 400,00

 

114 K 031303000.Z2

Náklady na zábor - dočasný zábor komunikace dle

situace a zprávy POV po dobu demontáže a montáže

ocelové konstrukce nadatikové římsy, dle vyhodnocení

zhotovitele

m2 180,000 120,00 21 600,00

 

115 K 034002000.Z1

Zabezpečení staveniště - montáž a demontáž

ochranného zákrytu s plnou plošnou střechou vstupu č.

1 - boční vstup

m2 22,000 250,00 5 500,00

 

116 K 034002000.Z2

Zabezpečení staveniště - montáž a demontáž

ochranného zákrytu s plnou plošnou střechou vstupu č.

2 - hlavní vstup

m2 20,000 250,00 5 000,00

 

K 034002000.Z3

Zabezpečení staveniště - montáž a demontáž

ochranného zákrytu s plnou plošnou střechou vstupu č.

3 - dvorní vstup

m2 10,000 250,00 2 500,00

 

118 K 034002000.Z4

Zabezpečení staveniště - zajištění pracovníků při

demontáži a montáži nadatikových částí konzol a

trubkových částí

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

 

119 K 034002000.Z5

Zabezpečení staveniště - zajištění prvků nadatikových

částí konzol a trubkových částí při jejich demontáži a

montáži

kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

 

120 K 034103000 Oplocení staveniště 40,000 350,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02
 

Online PSC

D VRN5

hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 034103000

Finanční náklady 73 800,00
 

121 K 059002000.F1

Ostatní finance - náklady na dopravu, naložení a

složení stávajících ocelových prvků nadatikove části

konzol a trubních prvků ze stavby na dílnu (a zpět)

kpl 2,000 7 600,00 15 200,00

 

122 K 059002000.F2

Ostatni finance - náklady na ochranu povrchu

ocelových prvků nadatikove části konzol a trubních

prvků proti poškození ze stavby na dílnu (a zpět)

kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

 

123 K 059002000.F3

Ostatni finance - náklady na zvedací prostředkyjako

jsou například jeřáb, výtah apod, dle vyhodnocení

zhotovitele

kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

 

124 K 059002000.F4

Ostatní finance - náklady na ochranné a zajišťovací

prostředky skladovaného materiálu na střeše, dle

vyhodnocení zhotovitele

kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

  125  K 059002000.F5 Ostatní finance - náklady na mobilní plošinu o potřebné

výšce pro zajištění demontáže a montáže prvků

nadatikove římsy, minimálně však 10 pracovních dní

po 8 pracovních hodinách za den, dle vyhodnocení

zhotovitele  kpl  1,000  12 300,00  12 300,00  
 

D VRN7 Provozní vlivy 9 900,00
 

‘126‘ K 1072103000 ‘Silnicm provoz - projednání DIO a zajištění DIR 1,000‘ 1 500,00‘ 1 500,00‘CS URS 2024 02

 

1127‘ K

Online PSC

072203000

 

httgszzyndminkvurscz item/CS URS 2024 02 072103000

\Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) 4,0001 2 100,001 8 400,00‘CS ÚRS 2024 02
 

Online PSC hit 5: ndmink .ur5.cz item CS URS 2024 02 072203000
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 24_09_27

Stavba: Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

KSO: CC-CZ:

Místo: Slezská 839, Hradec Králové Datum: 27. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 00006963

ČSSZ DIČ:

Uchazeč: IČ: 14267837

Lerson CZ s.r.o. DIČ: CZ14267837

Projektant: IČ: 47469218

Atelier Zídka, arch. kancelář, spol. s r.o. DIČ: CZ47469218

Zpracovatel: IČ: 47469218

DIČ: CZ47469218

Poznamka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

 

 

 

 

Cena bez DPH 2 383 600,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 2 383 600,38 500 556,08

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 884 156,46
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 24_09_27

 

 
 

Stavba: Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, Slezská 839

Místo: Slezská 839, Hradec Králové Datum: 27. 9. 2024

Zadavatel: ČSSZ Projektant: Catlicizírlázřídšacšlícró.

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o. Zpracovatel: _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 383 600,38 2 884 156,46

24—09—27 Oprava střechy na budově OSSZ, Hradec Králové, 2 383 600,38 2 884 156,46 STA

Slezská 839
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Příloha č. 3 Smlouvy

Přehled poddodavatelů

— Nepoužijeme žádné poddodavatelé.


