

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

a) Smluvní strany:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena: MUDr. Jitka Hálová Novotná, MBA, ředitelka

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,
vložce č. 1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále také „Objednatel“

a

na straně druhé:

Beta Control s. r. o.

se sídlem: Černého 829/58, 635 00 Brno

zastoupena: Ing. Roman Czudek, jednatel

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce
č. 14198

IČ: 60696052

DIČ: CZ60696052

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále také „Zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu v čl. V. této smlouvy.
2. Předmět díla je konkrétně dodání, instalace a zprovoznění celkem dvou kusů evakuačních výtahů v prostorách sídla Objednatele, budova L, včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících výtahů (dále jen „Dílo“). Specifikace výtahu je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

4. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je stanoven v:
- příloze č. 1 – Technická specifikace výtahu;
 - nabídce Zhotovitele ze dne 20. 9. 2024, předložené Objednateli Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky (dále jen „Nabídka“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s výjimkou vlastního textu této smlouvy;
- příčemž příloha č. 1 této smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Součástí Díla je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:
- a) projektová dokumentace výtahů;
 - b) projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů;
 - c) průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva;
 - d) požárně bezpečnostní řešení;
 - e) dokumentace potřebná obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel;
 - f) inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem;
6. Dílo dále zahrnuje:
- a) napojení zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým rozvodům;
 - b) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu;
 - c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE;
 - d) uvedení zařízení do plného provozu;
 - e) demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stávajících výtahů;
 - f) záruční servis výtahů;
7. Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména:
- a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
 - b) provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,
 - c) zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaných a instalovaných evakuačních výtahů, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.
8. Dílo dále tvoří:
- a) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Zadavateli ve 3 vyhotoveních a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF a DWG;
 - b) provedení veškerých předepsaných zkoušek Díla včetně vystavení dokladů o provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v českém jazyce a jejich dodání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči;
 - c) dodání Objednateli návody na obsluhu a údržbu Díla, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči;
 - d) celkový úklid místa provádění Díla, které je specifikováno v čl. IV. této smlouvy, před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě, na venkovní prostor v hranici staveniště a na dotčené vnitřní prostory;
 - e) odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění Díla se Dodavatel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů;

f) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla.

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že:

- a) se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou výše uvedenou dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost prací, činností či dodávek, které nejsou uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné dodávky materiálů, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své vlastní náklady.
- b) výše uvedená dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném termínu.
- c) stavební, kompletační práce a dodávky budou prováděny tak, aby byl jeden evakuační výtah vždy zachován v provozuschopném stavu.

II.

Změna předmětu Díla

1. Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatel a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
2. Změna předmětu Díla je možná za současného splnění podmínek dle ustanovení § 222 ZZVZ.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli v termínech:

Zhotovení a předání dokumentů pro státní úřady:	do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Předání a převzetí staveniště:	do 10 kalendářních dnů od vydání potřebného povolení místně příslušného stavebního úřadu
Dokončení prací, předání Díla:	do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil písemně změněný Harmonogram výstavby zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel a TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatel a TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel a TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny Díla.

**IV.
Místo plnění a čas plnění**

1. Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně je prostor plnění Díla vymezen – budova L
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v čase běžné pracovní doby Objednatele. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. v pracovní dny. Mimo tuto dobu po dohodě s Objednatelem.

**V.
Cena Díla**

1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla ve výši:

celkem v Kč bez DPH	výše DPH 21 % v Kč	celkem vč. DPH v Kč
3 892 000,-	817 320,-	4 709 320,-

(dále jen „cena Díla“). Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že cena Díla vč. zákonné sazby DPH je cena konečná a nejvýše přípustná.

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho kompletního dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace v souladu s technickými parametry.
3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. Výše ceny Díla je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně provedených prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

**VI.
Platební podmínky**

1. Úhrada ceny za Dílo bude prováděna v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli úhradu ceny Díla po částech tak, že po dokončení a předání jednoho výtahu, po odstranění všech případných vad a nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí, může být fakturována část ceny odpovídající 1/2 ceny Díla. Tyto dílčí práce a dodávky jsou dílčími plněními ve smyslu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu, jehož nedílnou součástí bude i kolaudační rozhodnutí.
3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy, a to minimálně:
 - číslo smlouvy
 - název veřejné zakázky
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - identifikaci Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - celkový soupis provedených prací
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje. Doručením nově vystavené faktury Objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti dle odstavce 8 tohoto článku smlouvy.
6. Zjistí-li Objednatel a TDS před úhradou faktury u provedených pracích vady na předmětu Díla, je oprávněn Objednatel Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do doby odstranění těchto vad. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 8 tohoto článku smlouvy.
7. Splatnost všech faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor v sídle Objednatele, konkrétně budova L. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
 - správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
 - zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelům nebo TDS.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem. V

- průběhu provádění díla se Zhotovitel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru nutnou k provádění Díla.
 6. Zhotovitel umožní Objednateli a TDS průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen pozvat Objednatele a TDS ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci Objednatele nebo TDS oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště a Zhotovitel je povinen jim vstup na staveniště kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla staveniště zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně přílehlých komunikací a zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu jím způsobenou na budově, v níž se staveniště nachází, až do vyklizení a předání staveniště Objednateli.

VIII. Opatření

1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí prováděné stavby. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a) a b) tohoto odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození.
4. Obdobné zásady se týkají i zařízení vertikálních cest a zařízení budovy jako jsou schodiště a výtahy.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména v ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od harmonogramu, klimatické podmínky apod.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze TDS, Objednatel a případně jimi písemně pověřený zástupce, nebo oprávněné orgány státní správy.
4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla za účasti Objednatele, TDS a koordinátora BOZP. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření Objednatele, TDS a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem Objednatелеm odsouhlasených víceprací a méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
8. Kontrolní den povede zástupce Zhotovitele, který z něj rovněž pořídí zápis.
9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění Díla TDS, Objednatелеm a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracuje a do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán systému řízení jakosti pro předmět Díla včetně harmonogramu probíhajících prací. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný

za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost.

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce při provádění Díla dle pokynů koordinátora BOZP a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy bude dodržovat.
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se zadáním a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v zadání bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny TDS k provedení Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
8. Zhotovitel oznámí Objednateli a TDS 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele a TDS předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel zajistí odběrná místa elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných zdrojů.
2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří výkonem funkce TDS autorizovanou osobu.
3. TDS, Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo Díla, budou mít TDS, Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
4. Bude-li muset Dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS, anebo vyplývá-li takový požadavek z obecně závazných zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel TDS, včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich

konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS nebo Objednatele povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.
6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
7. Náklady na kontroly nebo zkoušky jdou k tíži Zhotovitele, pokud:
 - jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny TDS, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto třetím osobám jako celek.
6. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby byl zachován nezbytný provoz pro zásobování lůžkových objektů podzemními koridory v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady po ukončení svařovacích prací požární dohled pro průběh výkonu práce, provede prohlídku pracoviště, kde se svařovalo a přilehlých prostor s přihlédnutím k možnostem odlétnutí a zapadnutí žhavých částic, zda nehrozí vzplanutí ohně a dále zajišťuje následnou požární hlídku po svařovacích pracích dle příslušných ustanovení vyhlášky 87/2000 Sb.

XIII.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen Objednateli před podpisem této smlouvy předložit výše uvedenou pojistnou smlouvu.

XIV.

Předání Díla nebo jeho částí

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného Díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti Objednatele, TDS, Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad, ve stavu způsobilém pro kolaudaci. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.
3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že Dílo nebo jeho dílčí část je připravena k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli ve třech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady v rozsahu dle čl. I. odst. 7 písm. a)-c) této smlouvy;
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - návod na údržbu Díla;pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část Díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části Díla.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.
6. Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, písemný seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům Projektu a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí Díla, a to ve lhůtě nejdéle 7 dnů ode dne

oznámení vadnosti Díla. Objednatel stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady

XV. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.
2. Zhotovitel poskytuje za každou z částí Díla bezvýhradní záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm. V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat právním předpisům a technickým normám, včetně záručního servisu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou manipulací ze strany Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením).
3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později.
4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději následující pracovní den od jejich reklamace Objednatелеm a odstranit veškeré vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, nebude-li stranami dohodnut termín jiný.
5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace Objednatелеm až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstraní.
6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let, od předání Díla garantovat možnost dodávek náhradních dílů.

XVI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
6. Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě druhé smluvní straně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 20 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného Harmonogramem prací delším než 15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
 - prodlení s odstraněním vady delším než 30 dnů;

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.
2. Změnu osob oprávněných za Zhotovitele a Objednatele jednat nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
3. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.
6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy.
8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. V případě, že je smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
12. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace výtahu

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Ivančicích dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**MUDr. Jitka
Hálová Novotná**

Digitálně podepsal MUDr.
Jitka Hálová Novotná
Datum: 2025.06.11
16:39:38 +02'00'

MUDr. Jitka Hálová Novotná, MBA
Ředitelka

**Ing. Roman
Czudek**

Digitálně podepsal
Ing. Roman Czudek
Datum: 2025.06.11
11:15:49 +02'00'

Ing. Roman Czudek
Jednatel

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění – technické podmínky

Technická specifikace dodávky evakuačních výtahů:

Počet stanic: 7/7 neprůchozí

Pracovní zdvih: 17,11 m

Rozměry šachty: šířka 2 400 mm, hloubka 3 000 mm, výška 23 010 mm

Umístění rozvaděče ve stávající strojovně, skříň a dveře rozvaděče bez požární odolnosti.

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.

Lůžkový trakční invalidní evakuační výtah – 2 ks		
Výrobce zařízení	Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno	
Typové označení zařízení	TOEV 1600/1,0/7/7	
zadání	splňuje	účastník nabízí
1. parametry výtahu		
1.1. šířka kabiny min. 1 400 mm	ANO / NE	ANO
1.2. hloubka kabiny min. 2 400 mm	ANO / NE	ANO
1.3. výška kabiny min. 2 300 mm	ANO / NE	ANO
1.4. nosnost min. 1 600 kg	ANO / NE	ANO
1.5. rychlost min. 1,0 m/s	ANO / NE	ANO
2. řízení výtahu: mikroprocesové sběrné s přednostní evakuační jízdou, GSM brána	ANO / NE	ANO
3. systém pohonu: stroj převodový, trakční, s regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením (stávající jištění přívodu 32A/3/C, kabel 4x16 mm ² + PE. V případě nutnosti je nutno zajistit přívod z hlavního rozvaděče.	ANO / NE	ANO
4. rozvaděč: mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním řízením	ANO / NE	ANO
5. dálkový monitoring výtahu: zajištění dálkového monitorování poruch a dálkového restartu systému –	ANO / NE	ANO
6. kabina výtahu:		
6.1. stěny ocelové nerez brus	ANO / NE	ANO
6.2. okopové plechy nerez	ANO / NE	ANO
6.3. ochranné nárazové lišty po obvodu kabiny	ANO / NE	ANO
6.4. trubkové madlo nerez	ANO / NE	ANO
6.5. sklopná sedačka nerez	ANO / NE	ANO
6.6. vinylová podlaha	ANO / NE	ANO
6.7. celoplošná optozávora vstupu do kabiny	ANO / NE	ANO
6.8. strop bílý nátěr, LED osvětlení	ANO / NE	ANO
6.9. váhící zařízení	ANO / NE	ANO
6.10. piesosíreň pro nouzový signál	ANO / NE	ANO
7. ovladačová kombinace v kabině		
7.1. ovladače v provedení antivandal ve štítu nerez	ANO / NE	ANO
7.2. digitální polohová a směrová signalizace	ANO / NE	ANO

7.3.	ovladače s potvrzením volby, značení Braillovým písmem, reliéfní znaky stanic	ANO / NE	ANO
7.4.	akustická signalizace a indukční smyčka	ANO / NE	ANO
7.5.	klíčový ovladač evakuační jízdy	ANO / NE	ANO
7.6.	ovladač otevíření a zavření kabinových dveří	ANO / NE	ANO
7.7.	ovladače stanic	ANO / NE	ANO
7.8.	nouzové osvětlení s napájením ze záložního zdroje z rozvaděče	ANO / NE	ANO
7.9.	ovladač zvonku s napájením ze záložního zdroje z rozvaděče	ANO / NE	ANO
7.10.	komunikační zařízení pro spojení s vrátnicí nemocnice	ANO / NE	ANO
7.11.	hlasová informace o stanici zastavení kabiny a o přetížení kabiny	ANO / NE	ANO
7.12.	gong při příjezdu do stanice	ANO / NE	ANO
8.	přivolávací tlačítka (v zárubních šachetních dveří)		
8.1.	provedení antivandal, šítek provedení nerez	ANO / NE	ANO
8.2.	směrová signalizace ve všech stanicích	ANO / NE	ANO
8.3.	polohová signalizace ve všech stanicích	ANO / NE	ANO
8.4.	ovladače s potvrzením volby	ANO / NE	ANO
8.5.	Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic	ANO / NE	ANO
8.6.	akustická signalizace	ANO / NE	ANO
8.7.	klíčový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici	ANO / NE	ANO
9.	kabinové dveře		
9.1.	rozměr min. 1 300 x 2 000 mm)	ANO / NE	ANO
9.2.	automatické, teleskopické dvoudílné	ANO / NE	ANO
9.3.	křídla nerez brus	ANO / NE	ANO
9.4.	prahy AI standard	ANO / NE	ANO
10.	šachetní dveře		
10.1.	automatické teleskopické	ANO / NE	ANO
10.2.	rám křídla nerez brus	ANO / NE	ANO
11.	požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1+C+Sm	ANO / NE	ANO

Ostatní požadavky		
zadání	splňuje	účastník nabízí
a) elektroinstalace výtahu bude provedena kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C dle ČSN IEC 332-3 v instalačních žlabech	ANO / NE	ANO
b) vyvažovací závaží nové skládané, včetně vodiček a konzol. Konzoly a vodička kabiny budou nové	ANO / NE	ANO
c) kabina bude osazena certifikovanými zachycovači a zařízením proti nadměrné rychlosti kabiny směrem nahoru.	ANO / NE	ANO
d) systém řízení, rozvaděč, ovladače apod. budou neblokované, nekódované, otevřený systém pro možnost výběru jakékoliv servisní organizace	ANO / NE	ANO
e) součástí dodávky bude hlavní vypínač, osvětlení šachty včetně zásuvky, žebřík do prohlubně,	ANO / NE	ANO

	kompletní elektroinstalace kabiny, revizní jízda. Zapravení poškozených omítek v šachtě		
f)	zapravení ostění šachetních dveří, vč. osazení nerezovými rohy tl. 2,0 mm; výška 1200mm, šířka 100+100 mm	ANO / NE	ANO
g)	součástí dodávky bude rekuperační jednotka	ANO / NE	ANO
h)	součástí dodávky je demontáž a likvidace stávajících výtahů, stavební práce spojené s výměnou šachetních dveří - vybourání, úprava dveřních otvorů, zazdění dveří, podbetonování prahů, dokončení omítek, podlah včetně povrchů, výmalby ostění, oprav stávajících keramických obkladů výtahových dveří	ANO / NE	ANO
i)	součástí dodávky je likvidace sutě a stavebního odpadu	ANO / NE	ANO
j)	součástí dodávky je kompletní dokumentace výtahu schválená autorizovanou osobou, zkouška po montáži, posouzení shody autorizovanou osobou, vystavení a předání prohlášení o shodě, proškolení obsluhy výtahu vč. vyprošťování osob	ANO / NE	ANO
k)	záruční doba 60 měsíců na dílo, na stroje a zařízení dle délky lhůty stanované výrobcem, nejméně však 60 měsíců	ANO / NE	ANO

Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:

- projektová dokumentace výtahů,
- projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva,
- požárně bezpečnostní řešení,
- inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem

Dílo dále zahrnuje:

- napojení zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým rozvodům,
- dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- uvedení zařízení do plného provozu,
- demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stávajících výtahů,
- záruční servis výtahů

Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména:

- jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
- provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,
- zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaného zařízení,
- obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, vyjma stavebního povolení a kolaudace.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky dále tvoří:

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Dodání návodů na obsluhu a údržbu díla. Vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Celkový úklid místa provádění díla, které je specifikováno výše, před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě, ne venkovní prostor v hranici provádění díla a na dotčené vnitřní prostory.
- Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/21020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných odpadů.
- Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

Příloha č. 2

Harmonogram prací

Činnost	Délka realizace
Zhotovení a předání dokumentů pro státní úřady	do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Předání a převzetí staveniště	do 10 kalendářních dnů od vydání potřebného povolení místně příslušného stavebního úřadu
Dokončení prací, předání Díla	do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště